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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/0267 Červený Újezd (pokračování)" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500005822 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000112 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Zbůch 

sídlo:  Náměstí 205, 330 22 Zbůch 

zastoupený: Ing. Dušanem Duchkem, starostou obce 

IČO: 00258555 DIČ: CZ 00258555 

datová schránka: c23btkp 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č.2“) 

(dále jen jako „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany  

zastoupená:  Ing. Radek Kozák  

IČO: 27430774 DIČ:CZ27430774 

telefon:       
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e-mail:     

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: I  

  

          korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň – Bolevec  

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/0267 Červený Újezd (pokračování)“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. 

II. odst. 2.2. této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO 101b Komunikace SÚSPK 

b) SO 521 Přeložka STL plynovodu 

c) SO 300 Kanalizace [podíl SÚSPK 50 %] 

d) SO 191  DIO [podíl SÚSPK 50 %] 

e) SO 001 Smluvní požadavky objednatele [podíl SÚSPK 83 %] 

 (dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 101a Komunikace obec 

b) SO 300 Kanalizace [podíl obce 50 %] 

c) SO 191  DIO [podíl obce 50 %] 

d) SO 001 Smluvní požadavky objednatele [podíl obce 17 %] 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/414, 

142 00 Praha 4, IČ: 04598555, zpracované v 12/2020, č. zakázky: 119081 (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) stavebním povolením vydaném MěÚ Nýřany, odborem dopravy dne 15.6.2012 pod č.j.: OD-

Fro/32470/2011-R prodloužené rozhodnutím  ze dne 26.2.2015 vydané pod č.j.: OD-

Fro/17988/2014 s právní mocí 2.4.2015 a dále Rozhodnutím č..j. OD-Fro/17790/2017 ze dne 

23.1.2018. Územní rozhodnutí č.j. OV-Vách/30025/2020 ze dne 5.10.2020 s právní mocí dne 

5.11.2020 (přeložka plynu). Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení se spol. 

GasNet, s.r.o., číslo smlouvy stavebníka 8500004093; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 
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provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 8 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, budou-li tato 

relevantní k předmětu díla. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 



SOD „III/0267 Červený Újezd (pokračování)“ 

 

Stránka 5 z 19 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    13 785 469,69 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: 10 501 354,78 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: 3 284 114,91 Kč: 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
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zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o měněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště, předání 

staveniště do 14 dnů od uzavření smlouvy. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 
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4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 
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6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 
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VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
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VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II. odst. 2.3.2. této smlouvy 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 
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i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen dle čl. II. odst. 

2.3.4. 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 
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10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 1 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 1. 

Ve vztahu k objednateli č. 2 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere 

tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. 

Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního 

finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s 

poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde 

zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v 

režimu přenesené daňové povinnosti. 
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11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 
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11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 

záruky ve prospěch každého objednatele samostatně. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 

finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  
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12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 

záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 
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pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 83:17 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 
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15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, a že uzavření této smlouvy bylo 

schváleno usnesením rady obce Zbůch č. 5/21 ze dne 11. 3. 2021. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák  

generální ředitel      jednatel  

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Obec Zbůch 

Ing. Dušan Duchek 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 



Stavba:

Investor 1:

Investor 2:

Uchazeč:

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Smluvní požadavky objednatele 244 200,00 51 282,00 295 482,00

Komunikace obec 2 219 993,93 466 198,73 2 686 192,66

Komunikace SÚSPK 8 495 192,52 1 783 990,43 10 279 182,95

DIO 650 910,25 136 691,15 787 601,40

Přeložka STL plynovodu 780 869,28 163 982,55 944 851,83

Kanalizace 1 394 303,71 292 803,78 1 687 107,49

13 785 469,69 2 894 948,63 16 680 418,32

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:
Komunikace SÚSPK 8 495 192,52 1 783 990,43 10 279 182,95

Přeložka STL plynovodu 780 869,28 163 982,55 944 851,83

Kanalizace [podíl SÚSPK 50 %] 697 151,86 146 401,89 843 553,74

DIO [podíl SÚSPK 50 %] 325 455,13 68 345,58 393 800,70

Smluvní požadavky objednatele [podíl SÚSPK 83 %] 202 686,00 42 564,06 245 250,06

SÚSPK, p.o. 10 501 354,78 2 205 284,50 12 706 639,28

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace obec 2 219 993,93 466 198,73 2 686 192,66

Kanalizace [podíl obce 50 %] 697 151,86 146 401,89 843 553,74

DIO [podíl obce 50 %] 325 455,13 68 345,58 393 800,70

Smluvní požadavky objednatele [podíl obce 17 %] 41 514,00 8 717,94 50 231,94

3 284 114,91 689 664,13 3 973 779,04

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)
10 501 354,78 2 205 284,50 12 706 639,28

Investor 2: OBEC ZBŮCH 3 284 114,91 689 664,13 3 973 779,04

13 785 469,69 2 894 948,63 16 680 418,32

SO

III/0267 Červený Újezd (pokračování)
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)

OBEC ZBŮCH

ROBSTAV k.s.

REKAPITULACE NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PD

CELKEM

INVESTOR Č. 2

CELKEM

SO 001

SO 101a

SO 101b

SO 191

SO 521

SO 300

OBEC ZBŮCH

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ

INVESTOR Č. 1 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)

SO

SO 101b

SO521

SO 300

SO 191

SO 001

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN

CELKEM STAVBA (oba investoři)

SO

SO 101a

SO 300

SO 191

SO 001

CELKEM



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Újezd Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

13 785 469,6921,00% 2 894 948,63

0,0015,00% 0,00

119081

116037a - III-0267 Červený Újezd

Vyplň údaj

13 785 469,69

Sazba daně Základ daně Výše daně

16 680 418,32CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 119081

Stavba:

Místo: Červený Újezd Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

SO 101b Komunikace - SÚSPK 8 495 192,52

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 001 244 200,00

SO 300 Kanalizace

Komunikace - obecSO 101a 2 219 993,93 2 686 192,66

SO 521 Přeložka STL plynovodu

13 785 469,69 16 680 418,32

787 601,40650 910,25SO 191 DIO

1 687 107,491 394 303,71

944 851,83780 869,28

10 279 182,95

Cena s DPH [CZK]

295 482,00

116037a - III-0267 Červený Újezd

12. 1. 2021

Sagasta s.r.o.

Smluvní požadavky objednatele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 244 200,00 21,00% 51 282,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 295 482,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 001 - Smluvní požadavky objednatele

Vyplň údaj

Strana 4 z 34



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 244 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 244 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 202 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 27 300,00

SO 001 - Smluvní požadavky objednatele

116037a - III-0267 Červený Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 244 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 244 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 202 100,00

1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 64 100,00 64 100,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 66 500,00 66 500,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 64 100,00 64 100,00

4 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby - 4 

vyhotovení
Kč 1,000 7 400,00 7 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 14 800,00

5 K 030001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště
Kč 1,000 14 800,00 14 800,00

P

Poznámka k položce:

vč. zřízení případných přístupových komunikací

vč. veškerých teréních úprav

D VRN4 Inženýrská činnost 27 300,00

6 K 041903000 Dozor jiné osoby - odborný dozor geologa Kč 1,000 8 500,00 8 500,00

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 18 800,00 18 800,00

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 001 - Smluvní požadavky objednatele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 59 3 CC-CZ: 21121
Místo: Červený Újezd Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 219 993,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 219 993,93 21,00% 466 198,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 686 192,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 101a - Komunikace - obec

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červený Újezd Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 219 993,93

HSV - Práce a dodávky HSV 2 219 993,93

    1 - Zemní práce 254 793,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 465,00

    4 - Vodorovné konstrukce 167 828,71

    5 - Komunikace pozemní 647 359,60

    8 - Trubní vedení 147 393,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 871 967,20

    997 -  Přesun sutě 10 808,77

    998 - Přesun hmot 115 377,44

SO 101a - Komunikace - obec

116037a - III-0267 Červený Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červený Újezd Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 219 993,93

D HSV Práce a dodávky HSV 2 219 993,93

D 1 Zemní práce 254 793,98

1 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC 

vyspárované MC
m2 155,000 165,00 25 575,00

VV 65+90 155,000

VV Součet 155,000

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 66,000 89,00 5 874,00

VV
((49+27+19+24)+(11+12+7+27))*0,5*(3/4)   "odkop pro AZ 

nezpevněné sjezdy
66,000

3 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 22,000 89,00 1 958,00

P
Poznámka k položce:

výkop

VV
((49+27+19+24)+(11+12+7+27))*0,5*(1/4)   "odkop pro AZ 

nezpevněné sjezdy
22,000

4 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 55,103 655,00 36 092,47

VV
"DN 200 dle soupisu přípojek  - délka x šířka x hloubka - odhadnuto"  

((67,36-30)*1,0*0,85)/2
15,878

VV
"DN 150 dle soupisu přípojek  - délka x šířka x hloubka - odečet rýh 

ve větší hloubce dle DSP"   ((21,94-7)*1,0*0,85)/2
6,350

VV
(5*1*1,75)/2+(30*1*1,9)/2   "délky rýh ve větších hloubkách dle DSP 

a RDS v extravilánu
32,875

VV Součet 55,103

5 K 132354103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 55,103 655,00 36 092,47

P
Poznámka k položce:

prům.výška 1,5 m - odhad

VV
"DN 200 dle soupisu přípojek  - délka x šířka x hloubka - odhadnuto"  

((67,36-30)*1,0*0,85)/2
15,878

VV
"DN 150 dle soupisu přípojek  - délka x šířka x hloubka - odečet rýh 

ve větší hloubce dle DSP"   ((21,94-7)*1,0*0,85)/2
6,350

VV
(5*1*1,75)/2+(30*1*1,9)/2   "délky rýh ve větších hloubkách dle DSP 

a RDS v extravilánu
32,875

VV Součet 55,103

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 140,000 25,00 3 500,00

VV
(37-2)*2*2   "délky hlubokých rýh x výška x dvě strany - odečet 

realizace v extravilánu
140,000

7 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 140,000 19,00 2 660,00

P
Poznámka k položce:

dle pol.151101102

8 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 268,000 59,00 15 812,00

VV 167+101   "zemní krajnice a dosypávky - dovoz z MDP 268,000

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 55,103 98,00 5 400,09

P

Poznámka k položce:

nevhodná skrývka dle pol. 121151124 a 

výkop pro spodní stavbu na skládku

10 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 55,103 98,00 5 400,09

11 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

do 100 m3 ručně
m3 268,000 19,00 5 092,00

VV 268 "dovoz do dosypávek a krajnic z MDP - dle pol. 171151112 268,000

12 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných
m3 268,000 46,90 12 569,20

VV 167+101   "zemní krajnice a dosypávky - dovoz z MDP 268,000

13 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 

pod násypy
m2 605,000 15,50 9 377,50

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 101a - Komunikace - obec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 156  "vjezdy do objektů 156,000

VV 75   "sjezdy na pozemky 75,000

VV 305  "chodníky 305,000

VV 52+17  "reliéfní dlažba 69,000

VV Součet 605,000

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 203,881 32,40 6 605,74

VV (55,103*2)*1,85 203,881

VV Součet 203,881

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 110,206 11,00 1 212,27

VV "rýhy"  2*55,103 110,206

VV Součet 110,206

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 69,395 182,50 12 664,59

VV "gabion" 1,3*10   "plocha v řezu x délka 13,000

VV "stávající lapač" 7 7,000

VV "DN 200 dle soupisu přípojek"  ((67,36-30)*1,0*0,15) 5,604

VV "DN 150 dle soupisu přípojek"   ((21,94-5)*1,0*0,15) 2,541

VV (5*1*1,05+30*1*1,2)    "přípojky v hlubokých rýhách 41,250

VV Součet 69,395

17 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 138,790 321,00 44 551,59

VV 69,395*2,0 138,790

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 

až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 25,693 306,00 7 862,06

VV
"DN 200 dle soupisu přípojek - délka x šířka x hloubka dle schéma 

uložení potrubí "  (67,36*1,0*0,30)
20,208

VV
"DN 150 dle soupisu přípojek - délka x šířka x hloubka dle schéma 

uložení potrubí"   (21,94*1,0*0,25)
5,485

VV Součet 25,693

19 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 51,386 321,00 16 494,91

VV 25,693*2,0   "obsyp potrubí  - Přepočtené koeficientem množství 51,386

VV Součet 51,386

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 465,00

20 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 89,300 50,00 4 465,00

VV 89,3   "dle pol. 871350310 89,300

D 4 Vodorovné konstrukce 167 828,71

21 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 

mm
m2 410,000 380,00 155 800,00

VV 156  "vjezdy do objektů 156,000

VV (75+52)*2  "sjezdy na pozemky - PB tl. 200 mm 254,000

VV Součet 410,000

22 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 13,395 898,00 12 028,71

VV "DN 200 dle soupisu přípojek"  67,36*1,0*0,15 10,104

VV "DN 150 dle soupisu přípojek"   21,94*1,0*0,15 3,291

VV Součet 13,395

D 5 Komunikace pozemní 647 359,60

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 605,000 118,20 71 511,00

VV 156  "vjezdy do objektů 156,000

VV 75   "sjezdy na pozemky 75,000

VV 305  "chodníky 305,000

VV 52+17  "reliéfní dlažba 69,000

VV Součet 605,000

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 512,000 157,60 238 291,20

VV "vyrovnávací vrstva pod sil. obrubou" 1512 1 512,000

VV Součet 1 512,000

25 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 17,000 365,00 6 205,00

26 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná
m2 17,510 502,43 8 797,55

VV 17 17,000

VV "ztratné 3%" 17/100*3 0,510

VV Součet 17,510

27 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 305,000 365,00 111 325,00

VV 305   "chodník - plocha dle situace 305,000

28 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 308,050 171,60 52 861,38

VV 305 305,000

VV "ztratné 1%" 305/100*1 3,050

VV Součet 308,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 100 m2
m2 52,000 379,00 19 708,00

30 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm 

barevná
m2 1,560 561,00 875,16

VV "ztratné 1%"   52/100*3 1,560

31 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 231,000 379,00 87 549,00

VV 75   "sjezdy na pozemky 75,000

VV 156   "vjezdy do objektů 156,000

VV Součet 231,000

32 M 592450070
dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm 

přírodní
m2 233,310 215,32 50 236,31

VV 156  "vjezdy do objektů 156,000

VV 75   "sjezdy na pozemky 75,000

VV "ztratné 1%"   231/100*1 2,310

VV Součet 233,310

D 8 Trubní vedení 147 393,23

33 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 

odtoku DN 110
kus 1,000 2 990,00 2 990,00

34 K 7212428R1 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 kus 1,000 225,00 225,00

35 K 831263195

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 

kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 6,000 560,00 3 360,00

36 K 871270310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného SN 10 DN 125
m 1,000 82,60 82,60

37 M 286171010 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 125 kus 1,000 297,60 297,60

38 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 

z polypropylenu DN 200
m 89,300 221,00 19 735,30

VV

"DN 200 dle soupisu přípojek"  

12,82+3,41+2,52+11,18+2,99+1,25+19,1+5,62+1,15+1,32+1,37+1,4

3+1,44+1,76

67,360

VV "DN 150 dle soupisu přípojek"   3,50+5,15+3,5+1,94+6,30+1,55 21,940

VV Součet 89,300

39 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 21,940 107,29 2 353,94

P
Poznámka k položce:

přípojky ŠV z PVC DN 150

40 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 67,360 179,09 12 063,50

P
Poznámka k položce:

přípojky UV z PVC DN 200

41 K 871360310XX
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 

z polypropylenu DN 250
m 2,000 252,00 504,00

42 M 286171040 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 250 kus 2,000 1 147,00 2 294,00

43 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200
kus 58,000 346,00 20 068,00

VV 1+34+2+20+1 58,000

VV Součet 58,000

44 M 2865078R1 odbočka kanalizační PVC D 200/160 mm kus 1,000 1 158,63 1 158,63

45 M 28611400 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/45° kus 1,000 2 011,13 2 011,13

46 M 28611441 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87° kus 1,000 2 418,00 2 418,00

47 M 28611442 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87° kus 3,000 2 766,75 8 300,25

48 M 2865078R2 odbočka kanalizační PVC D 200/160 mm kus 34,000 1 158,63 39 393,42

49 M 2865078R3 odbočka kanalizační PVC D 200/160 mm kus 22,000 1 158,63 25 489,86

VV 2+20 22,000

VV Součet 22,000

50 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 89,300 35,00 3 125,50

VV 67,36+21,94 89,300

VV Součet 89,300

51 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 101,500 15,00 1 522,50

VV 89,5+12 101,500

VV Součet 101,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 871 967,20

52 K 8993111R1

Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na 

šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 

kg

kus 1,000 645,00 645,00

53 M 5524233R1 Mříž pro lapač splavenin kus 1,000 4 000,00 4 000,00

54 K 899432111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy 

armatur

kus 2,000 1 320,00 2 640,00

55 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 38,000 1 152,00 43 776,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 M 553915340
zábradelní systém pozinkovaný s výplní ze svislých 

ocelových tyčí ZSNH4/H2 - sestava 4 m
m 38,000 5 960,00 226 480,00

57 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 949,000 359,00 340 691,00

P

Poznámka k položce:

silniční obruba vč.snížených  obrub u vjezdů a sjezdů :-)

58 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 919,000 94,05 86 431,95

VV 949-30 919,000

59 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 30,000 93,22 2 796,60

P
Poznámka k položce:

přechodový obrubník u vjezdů a sjezdů

60 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 

s boční opěrou
m 267,000 341,00 91 047,00

61 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 267,000 103,95 27 754,65

62 K 919121221

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 

15 mm, hloubky 20 mm

m 949,000 45,00 42 705,00

VV 949   "podél obrub 949,000

VV Součet 949,000

63 K 9194131R1 Lapač splavenin kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D 997  Přesun sutě 10 808,77

64 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 90,830 49,00 4 450,67

65 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
t 1 271,620 5,00 6 358,10

VV 90,830*14 "Přepočtené koeficientem množství 1 271,620

VV Součet 1 271,620

D 998 Přesun hmot 115 377,44

66 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 416,525 159,00 66 227,48

67 K 998223094
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m
t 416,525 59,00 24 574,98

68 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 416,525 59,00 24 574,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 7 CC-CZ: 21121
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 495 192,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 495 192,52 21,00% 1 783 990,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 279 182,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 101b - Komunikace - SÚSPK

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 495 192,52

HSV - Práce a dodávky HSV 8 495 192,52

    1 - Zemní práce 1 175 099,05

    2 - Zakládání 734 646,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 95 204,00

    5 - Komunikace pozemní 5 139 924,75

    8 - Trubní vedení 322 561,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 566 937,29

    997 -  Přesun sutě 410 386,27

    998 - Přesun hmot 50 433,00

SO 101b - Komunikace - SÚSPK

116037a - III-0267 Červený Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 495 192,52

D HSV Práce a dodávky HSV 8 495 192,52

D 1 Zemní práce 1 175 099,05

1 K 111209111

Spálení proutí a klestu - Spálení odstraněných křovin a 

stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 

jakoukoliv plochu

m2 260,000 22,90 5 954,00

P

Poznámka k položce:

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách prům. kmene do 100 

mm

2 K 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 

kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 

500 m2 strojně

m2 260,000 28,30 7 358,00

3 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 4,000 1 355,00 5 420,00

4 K 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 4,000 523,00 2 092,00

5 K 112201102

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 

500 mm

kus 4,000 515,00 2 060,00

6 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 557,000 34,50 19 216,50

VV
49+(27+19+24)+(11+12+7+27)   "odstranění nezpevněných sjezdů - 

komplet
176,000

VV 98+37+80+39+127   "zpevněné sjezdy 381,000

VV Součet 557,000

7 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 110,000 35,50 74 905,00

VV 2060   "HLAVNÍ TRASA vč. napojení MK 2 060,000

VV 50     "pro napojení na ZÚ a na KÚ 50,000

VV Součet 2 110,000

8 K 113107242
Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 

m2
m2 2 491,000 32,20 80 210,20

P

Poznámka k položce:

odstranění krytu stávající voz. po rozrušení dle pol. 113108442 vč. naložení 

na dopr. prostředek

VV 2060   "hlavní komunikace 2 060,000

VV 98+37+80+39+127   "zpevněné sjezdy 381,000

VV 50   "při napojení na ZÚ a na KÚ 50,000

VV Součet 2 491,000

9 K 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem m2 2 491,000 21,40 53 307,40

P
Poznámka k položce:

Rozrušení stávajícího krytu vozovky

VV 98+37+80+39+127   "zpevněné sjezdy 381,000

VV 2060   "hlavní komunikace 2 060,000

VV 50   "při napojení na ZÚ a na KÚ 50,000

VV Součet 2 491,000

10 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 2 358,720 21,00 49 533,12

P

Poznámka k položce:

nevhodný materiál, odvezen na skládku

VV
(177+196+139+73+239+18+181+82+55+158+426+27+27+319+67

)*1,08  "plochy dle situace a zaměření x koef.pro sklon svahu
2 358,720

11 K 122151404
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 153,816 68,00 10 459,49

VV 1538,16*0,10    "dovoz ornice ze zemníku 153,816

12 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 282,988 68,00 87 243,18

VV 1432,15*(3/4)   "odkop pro AZ dle pol. 171152111 1 074,113

VV
(98+37+80+39+127)*0,5*(3/4)   "odkop pro AZ pod zpevněné 

sjezdy
142,875

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 101b - Komunikace - SÚSPK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
((49+27+19+24)+(11+12+7+27))*0,5*(3/4)   "odkop pro AZ 

nezpevněné sjezdy
66,000

VV Součet 1 282,988

13 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 427,663 68,00 29 081,08

P
Poznámka k položce:

výkop

VV 1432,15*(1/4)   "odkop pro AZ dle pol. 171152111 358,038

VV
(98+37+80+39+127)*0,5*(1/4)   "odkop pro AZ pod zpevněné 

sjezdy
47,625

VV
((49+27+19+24)+(11+12+7+27))*0,5*(1/4)   "odkop pro AZ 

nezpevněné sjezdy
22,000

VV Součet 427,663

14 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 74,000 365,00 27 010,00

VV
(740*0,4*0,5)/2   "hloubení pro trativody - rozděleno na poloviny 

pro tř. I a tř. II
74,000

15 K 132351103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 74,000 365,00 27 010,00

VV
(740*0,4*0,5)/2   "hloubení pro trativody - rozděleno na poloviny 

pro tř. I a tř. II
74,000

16 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 500 mm
kus 4,000 150,00 600,00

17 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 500 mm
kus 4,000 872,00 3 488,00

18 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 4,000 327,00 1 308,00

19 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km
kus 76,000 5,44 413,44

P
Poznámka k položce:

celkem 20 km 

VV 4*19 'Přepočtené koeficientem množství 76,000

20 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km
kus 76,000 11,80 896,80

P

Poznámka k položce:

celkem 20 km

VV 4*19 'Přepočtené koeficientem množství 76,000

21 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 

ZKD 1 km
kus 76,000 6,76 513,76

P

Poznámka k položce:

celkem 20 km

VV 4*19 'Přepočtené koeficientem množství 76,000

22 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 215,600 59,00 12 720,40

VV 48,2+59,6  "přísyp svahů a násypy - dovoz z MDP 107,800

VV 107,8   "z výkopů na MDP pro použití zpět 107,800

VV Součet 215,600

23 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 605,388 78,00 125 220,26

P

Poznámka k položce:

nevhodná skrývka dle pol. 121151124 a 

výkop pro spodní stavbu na skládku

VV
1249,5-107,8    "odkopy pro AZ - odečet zeminy pro použití zpět na 

dosypávky
1 141,700

VV 74    "z hloubení rýh 74,000

VV 1538,16*0,10    "dovoz ornice ze zemníku 153,816

VV 2358,72*0,10   "odvoz ornice na skládku 235,872

VV Součet 1 605,388

24 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 490,500 78,00 38 259,00

VV 416,5   "výkop na skládku 416,500

VV 74   "z hloubení rýh na skládku 74,000

VV Součet 490,500

25 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3 ručně
m3 261,616 19,00 4 970,70

VV 153,816  "ornice ze zemníku 153,816

VV 107,8  "dovoz do násypů z MDP - dle pol. 171151112 107,800

VV Součet 261,616

26 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných
m3 107,800 46,90 5 055,82

VV 48,2+59,6   "přísyp svahů a násypy - dovoz z MDP 107,800

27 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 1 641,025 31,00 50 871,78

VV
2293*1,1*0,5  "dle situace - obrusná vrstva hlavní komunikace x 

koef.rozšíření
1 261,150

VV
(114+43+32+24+81+48)*0,5   "kce vozovky v místě napojení MK 

dle jiné PD
171,000
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VV
(98+37+80+39+127)*0,5*(3/4)   "odkop pro AZ pod zpevněné 

sjezdy
142,875

VV
((49+27+19+24)+(11+12+7+27))*0,5*(3/4)   "odkop pro AZ 

nezpevněné sjezdy
66,000

VV Součet 1 641,025

28 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 

pod násypy
m2 3 145,000 15,50 48 747,50

VV 8,5*370   "šířka x délka 3 145,000

29 K 171201221R Poplatek za zemník t 284,560 86,40 24 585,98

VV 153,816*1,85 284,560

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 049,872 11,00 22 548,59

VV "rýhy"  2*74 148,000

VV 416,5   "výkop na skládku 416,500

VV 1249,5   "odkopy pro AZ - na skládku i MDP 1 249,500

VV 2358,72*0,10   "odvoz ornice na skládku 235,872

VV Součet 2 049,872

31 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 3 592,833 32,40 116 407,79

VV "rýhy"  2*74 148,000

VV 416,5   "výkop na skládku 416,500

VV 1249,5-107,8   "odkopy pro AZ - odečet zeminy pro zpětné použití 1 141,700

VV 2358,72*0,10   "odvoz ornice na skládku 235,872

VV Součet 1 942,072

VV 1942,072*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 3 592,833

32 K 181202301
Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech bez 

zhutnění
m2 1 538,160 15,50 23 841,48

VV 1538,16  "dle pol. 181351113 a 182351123 1 538,160

VV Součet 1 538,160

33 K 181202305
Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se 

zhutněním
m2 2 792,225 35,50 99 123,99

VV
2293*1,2   "dle situace - obrusná vrstva hlavní komunikace x 

koef.rozšíření
2 751,600

VV (3,25*6,5)+(3,25*6,0)   "délka x šířka na ZÚ a na KÚ 40,625

VV Součet 2 792,225

34 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 068,160 31,10 33 219,78

VV
(1508*1,02)-(115+355)    "plocha zeleně x koef. pro sklon - odečet 

svahů nad 1:5
1 068,160

35 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 1 538,160 29,00 44 606,64

VV 1538,16  "dle pol. 181351113 a 182351123 1 538,160

VV Součet 1 538,160

36 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 38,454 155,00 5 960,37

VV 1538,16*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 38,454

VV Součet 38,454

37 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3
m2 115,000 34,60 3 979,00

38 K 182251101 Svahování násypů m2 355,000 34,60 12 283,00

VV 470-115 355,000

39 K 182351123
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 470,000 31,10 14 617,00

VV 115+355 470,000

D 2 Zakládání 734 646,40

40 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 1 332,000 29,00 38 628,00

VV (0,5*2+0,4*2)*740   "pro drenáže 1 332,000

41 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 400g/m2
m2 1 332,000 34,70 46 220,40

42 K 212752521

Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 

perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 

liniové stavby

m 740,000 121,00 89 540,00

VV (715-345)*2    "délka trasy x dvě strany 740,000

VV Součet 740,000

43 K 2127552R1 Vyústění drenáže do svahu, obetonování kus 2,000 1 220,00 2 440,00

44 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého 

C 25/30
m3 6,000 3 890,00 23 340,00

P
Poznámka k položce:

základ pod gabionovou zídku

VV 10,0*1,0*0,6   "délka x šířka x výška 6,000

45 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505
t 0,049 41 200,00 2 018,80
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VV
(10/0,5)*1,0   "počet kusů na délce 10,5m ve vzdálenosti 0,5 m x 

délka jednoho kusu
20,000

VV (20*3,14*0,01*0,01)*7,850 0,049

46 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a 

s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
m3 890,400 598,00 532 459,20

VV 888,2 888,200

VV "gabion" 2,2 2,200

VV Součet 890,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 95 204,00

47 K 327215421
Opěrná zeď z gabionových matrací dvouzákrutová síť 

úprava poplastovaný galfan vyplněná kamenem
m3 8,800 6 780,00 59 664,00

VV 11*0,8    "gabion vlevo v km 0,450 8,800

48 K 388995212
Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 

110
m 200,000 177,70 35 540,00

D 5 Komunikace pozemní 5 139 924,75

49 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 984,000 118,20 116 308,80

VV "odvodňovací vrstva ŠD do svahu - JE TAM NĚKDE?" 300 300,000

VV
(114+43+32+24+81+48)*2   "kce vozovky v místě napojení MK dle 

jiné PD
684,000

VV Součet 984,000

50 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 439,200 157,60 69 217,92

VV 435 435,000

VV 4,2   "pod dlažbou z lomového kamene 4,200

VV Součet 439,200

51 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 2 792,225 197,00 550 068,33

VV
2293*1,2   "dle situace - obrusná vrstva hlavní komunikace x 

koef.rozšíření
2 751,600

VV (3,25*6,5)+(3,25*6,0)   "délka x šířka na ZÚ a na KÚ 40,625

VV Součet 2 792,225

52 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 342,000 272,60 93 229,20

P
Poznámka k položce:

ACP 16+

VV
114+43+32+24+81+48   "kce vozovky v místě napojení MK dle jiné 

PD
342,000

53 K 565156121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m
m2 2 343,000 542,10 1 270 140,30

P
Poznámka k položce:

ACP 22S

VV 2293   "dle situace - obrusná vrstva hlavní komunikace 2 293,000

VV (4,0*6,5)+(4,0*6,0)   "délka x šířka na ZÚ a na KÚ 50,000

VV Součet 2 343,000

54 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 

tl 180 mm
m2 2 680,700 308,70 827 532,09

VV
2293*1,15   "dle situace - obrusná vrstva hlavní komunikace x 

koef. rozšíření 
2 636,950

VV (3,5*6,5)+(3,5*6,0)   "délka x šířka na ZÚ a na KÚ 43,750

VV Součet 2 680,700

55 K 569231111
Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým 

tl 100 mm
m2 35,475 95,80 3 398,51

56 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 269,000 635,00 170 815,00

VV 168+101   "dle příčných řezů 269,000

VV Součet 269,000

57 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 2 685,000 16,50 44 302,50

P

Poznámka k položce:

pod ACP 16+ a ACP 22S

VV 2343  "dle pol. 565156121 2 343,000

VV 342  "dle pol. 565135121 342,000

VV Součet 2 685,000

58 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 5 370,000 17,10 91 827,00

P
Poznámka k položce:

pod vrstvami ACO a ACL

VV 2343*2  "dle pol. 577144141 a 577165122 4 686,000

VV 342*2  "dle pol. 577134121 a pol. 577155112 684,000

VV Součet 5 370,000

59 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 342,000 246,90 84 439,80

VV
114+43+32+24+81+48   "kce vozovky v místě napojení MK dle jiné 

PD
342,000

60 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 2 343,000 335,40 785 842,20
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P
Poznámka k položce:

ACO 11S

VV 2293   "dle situace - obrusná vrstva hlavní komunikace 2 293,000

VV (4,0*6,5)+(4,0*6,0)   "délka x šířka na ZÚ a na KÚ 50,000

VV Součet 2 343,000

61 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 342,000 333,70 114 125,40

P
Poznámka k položce:

ACL 16+

VV
114+43+32+24+81+48   "kce vozovky v místě napojení MK dle jiné 

PD
342,000

62 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 343,000 389,30 912 129,90

P
Poznámka k položce:

ACL 16S

VV 2293   "dle situace - obrusná vrstva hlavní komunikace 2 293,000

VV (4,0*6,5)+(4,0*6,0)   "délka x šířka na ZÚ a na KÚ 50,000

VV Součet 2 343,000

63 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 4,200 1 559,00 6 547,80

VV 4,2     "tl. 250 mm 4,200

D 8 Trubní vedení 322 561,76

64 K 871315251
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy 

SN16 DN 150
m 55,000 321,00 17 655,00

VV 55   "přípojky mezi vpustmi (a šachtami) a kanalizací 55,000

65 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-

50 normální
kus 16,000 12 988,00 207 808,00

66 M 592238730 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusti 500/500 kus 16,000 2 618,51 41 896,16

67 M 286618160 koš kalový pro silniční vpusť 315 mm kus 16,000 676,28 10 820,48

68 M
BTL.0006308.UR

S
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d kus 16,000 385,15 6 162,40

69 M 592238520
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

45x30x5 cm
kus 4,000 279,62 1 118,48

P

Poznámka k položce:

do kanalizace

70 M 5922385R1
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

PVC, 45x35x5 cm
kus 18,000 348,17 6 267,06

71 M
BTL.0006308.UR

S.R
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/3z kus 4,000 385,15 1 540,60

P
Poznámka k položce:

dle výkresu 5.2

72 M
BTL.0006303.UR

S

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-

Q 450/330/1a a odtok PVC DN 200
kus 14,000 456,41 6 389,74

P

Poznámka k položce:

přípojky do dešťové kanalizace

73 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 

13 cm
kus 16,000 200,24 3 203,84

74 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 5,000 1 320,00 6 600,00

75 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

snížením poklopu
kus 5,000 1 500,00 7 500,00

76 K 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 

úpravy armatur

kus 5,000 1 120,00 5 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 566 937,29

77 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 

objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 23,000 1 171,00 26 933,00

78 M 404440100
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 

900 mm
kus 9,000 770,00 6 930,00

VV "P4" 3 3,000

VV "P2" 3 3,000

VV "IP10a" 1 1,000

VV "B20a" 2 2,000

VV Součet 9,000

79 M 404455220
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al 

rám., 1000 x 750 mm
kus 6,000 900,00 5 400,00

VV "IP26a" 3 3,000

VV "IP26b" 3 3,000

VV Součet 6,000

80 M 404455260
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al 

rám., 1350 x 500 mm
kus 2,000 1 572,00 3 144,00

VV "IS3d" 2 2,000

VV Součet 2,000

81 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 6,000 686,00 4 116,00
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VV "IZ 4a"   4 4,000

VV "IZ4b"   2 2,000

VV Součet 6,000

82 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 23,000 1 316,00 30 268,00

83 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 23,000 821,50 18 894,50

84 M 404452540 víčko plastové na sloupek 70 kus 23,000 12,00 276,00

85 M 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 kus 23,000 58,00 1 334,00

86 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 969,000 19,72 19 108,68

VV "V4/0,125" 2*370-(39+61) 640,000

VV "V1/0,125"370-41 329,000

VV Součet 969,000

87 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 102,000 19,72 2 011,44

VV "V2b 3/1,5/0,125"   16+25 41,000

VV "V2b 1,5/1,5/0,125"   23+17+21 61,000

VV Součet 102,000

88 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 1 071,000 2,00 2 142,00

89 K 919724131
Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované 

geotextilií a fólií
m2 740,000 39,00 28 860,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geotextilie pro odvodnění konstrukčních vrstev, 

geosyntetikum tl. 5-15mm, souč. propustnosti >1.10-4  m.s-1

VV 740*0,5*2 740,000

90 K 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost do 200 g/m2
m2 18,000 44,50 801,00

VV "gabion" 18 18,000

VV Součet 18,000

91 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 2 275,000 45,00 102 375,00

VV 2*370+185+1350 2 275,000

VV Součet 2 275,000

92 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 783,500 45,00 35 257,50

VV
2*370+(6,5+6,0+5,0+3,7+6,3+5,0+6,0+5,0)   "délka trasy po 

stranách + ZÚ  a KÚ a napojení na MK
783,500

VV Součet 783,500

93 K 935113211
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

betonového šířky do 200 mm
m 30,620 1 462,00 44 766,44

94 M 56241021
žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN 

světlá š 150mm
m 23,620 3 061,50 72 312,63

VV "šířka 150mm"   6,0+5,0+5,32+3,6+3,7 23,620

95 M 5922710R1 Liniový žlab šířka 150mm-revizní díl kus 5,000 1 464,45 7 322,25

96 M 5922710R2
Liniový žlab šířka 150mm-vpust s litinovou mříží D400 a 

kalovým košem
kus 5,000 9 928,10 49 640,50

97 M 56241027
žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN 

světlá š 200mm
m 7,000 3 231,80 22 622,60

98 M 5922710R3 liniový žlab šířka 200mm-revizní díl kus 1,000 1 918,15 1 918,15

99 M 5922710R4
liniový žlab šířka 200mm - vpust s litinovou mříží D400 a 

kalovým košem
kus 1,000 6 853,60 6 853,60

100 K 964011111
Demontáž prefabrikovaných základových pasů z ŽB 

hmotnosti do 5 t
kus 6,000 4 580,00 27 480,00

P
Poznámka k položce:

Odstranění betonového čela propustku

101 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 

zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 325,00 650,00

VV 2   "IS 12 a, IS 12b 2,000

VV Součet 2,000

102 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 

odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol

kus 15,000 160,00 2 400,00

VV 6+4+1+4 15,000

VV Součet 15,000

103 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 49,000 880,00 43 120,00

VV 16+28+5  "dle situace v km 0,450,  0,520  a  0,600 vpravo 49,000

VV Součet 49,000

D 997  Přesun sutě 410 386,27

104 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 905,560 49,00 93 372,44

VV
323,060+1582,5  "spodní vrstvy vozovek dle pol. 113107224 a 

11310225
1 905,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 36 205,640 5,00 181 028,20

P
Poznámka k položce:

celkem 20 km 

VV 1905,56*19 "Přepočtené koeficientem množství 36 205,640

VV Součet 36 205,640

106 K 997221561R
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle výběru 

skládky zhotovitelem
t 548,020 89,00 48 773,78

P

Poznámka k položce:

asfalt ze stáv.vozovky dle diagnostiky a zkoušek na PAU třída 4

odvoz nevhodného materiálu na skládku

VV 548,020   "vybourané  asf.vrstvy dle pol. 113107242 548,020

VV Součet 548,020

107 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 121,575 49,00 5 957,18

P

Poznámka k položce:

ŽB z propustků

VV 20,88   "čela propustků dle pol. 964011111 20,880

VV 100,695   "propustky dle pol. 966008113 100,695

VV Součet 121,575

108 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů
t 2 309,925 5,00 11 549,63

VV 121,575*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 309,925

109 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového nevhodného
t 548,020 32,40 17 755,85

P
Poznámka k položce:

Vybouraný asfalt s dehtem - ZAS-T3 a ZAS-T4

110 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 

01 01

t 121,575 108,00 13 130,10

P
Poznámka k položce:

železobeton dle pol. 997221561

111 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 198,120 32,40 38 819,09

D 998 Přesun hmot 50 433,00

112 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 231,344 159,00 36 783,70

113 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 231,344 59,00 13 649,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 910,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 650 910,25 21,00% 136 691,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 787 601,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 191 - DIO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 650 910,25

HSV - Práce a dodávky HSV 650 910,25

    1 - Zemní práce 85 915,00

    5 - Komunikace pozemní 519 854,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 141,25

SO 191 - DIO

116037a - III-0267 Červený Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 650 910,25

D HSV Práce a dodávky HSV 650 910,25

D 1 Zemní práce 85 915,00

1 K 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně
m3 15,000 642,00 9 630,00

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 30,000 98,00 2 940,00

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 15,000 140,00 2 100,00

4 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 15,000 119,00 1 785,00

5 K 181202305
Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se 

zhutněním
m2 1 760,000 35,50 62 480,00

VV "vozovka fáze 3" 675 675,000

VV "vozovka fáze 3" 95+95 190,000

VV "vozovka fáze 5" 90+60 150,000

VV "vozovka fáze 2" 75 75,000

VV 670 670,000

VV Součet 1 760,000

6 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 

v jakékoliv hornině

m2 200,000 34,90 6 980,00

D 5 Komunikace pozemní 519 854,00

7 K 564811111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 090,000 48,90 53 301,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odstranění

VV "vozovka fáze 3" 675 675,000

VV "vozovka fáze 3" 95+95 190,000

VV "vozovka fáze 5" 90+60 150,000

VV "vozovka fáze 2" 75 75,000

VV Součet 1 090,000

8 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 670,000 118,20 79 194,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odstranění

9 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 1 090,000 157,60 171 784,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odstranění

VV "vozovka fáze 3" 675 675,000

VV "vozovka fáze 3" 95+95 190,000

VV "vozovka fáze 5" 90+60 150,000

VV "vozovka fáze 2" 75 75,000

VV Součet 1 090,000

10 K 569231111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem 

nebo kamenivem těženým tl. 100 mm

m2 225,000 95,80 21 555,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odstranění

11 K 584121111

Osazení silničních dílců ze železového betonu s 

podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 

jakéhokoliv druhu a velikosti

m2 1 090,000 178,00 194 020,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Silniční panely KZD 7-100/300/21, nájem 

8měsíců 225m x š.3,0m -potřeba panelů ve fázi 1:95+95 -potřeba 

panelů ve fázi 5:90+60 -potřeba panelů ve fázi 2:75 vč. odstranění 

kompletní konstrukce

VV "vozovka fáze 3" 675 675,000

VV "vozovka fáze 3" 95+95 190,000

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 191 - DIO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "vozovka fáze 5" 90+60 150,000

VV "vozovka fáze 2" 75 75,000

VV Součet 1 090,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 141,25

12 K 913100000R Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kpl 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

vč. všech potřebných prací a materiálů potřebných k řádnému 

dokončení díla

13 K 913200000R Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany kpl 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

vč. všech potřebných prací a materiálů potřebných k řádnému 

dokončení díla

14 K 913300000R
Montáž a demontáž dočasných směrových desek a 

výstražných světel
kpl 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

vč. všech potřebných prací a materiálů potřebných k řádnému 

dokončení díla

15 K 913400000R
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 

semafory
kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

vč. všech potřebných prací a materiálů potřebných k řádnému 

dokončení díla (akumulátoru, atd...)

16 K 915111115
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní žlutá barva
m 7,000 18,75 131,25

17 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 1 090,000 39,00 42 510,00

VV "vozovka fáze 3" 675 675,000

VV "vozovka fáze 3" 95+95 190,000

VV "vozovka fáze 5" 90+60 150,000

VV "vozovka fáze 2" 75 75,000

VV Součet 1 090,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 394 303,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 394 303,71 21,00% 292 803,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 687 107,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 300 - Kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 394 303,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 359 303,71

    1 - Zemní práce 572 323,16

    2 - Zakládání 4 230,00

    4 - Vodorovné konstrukce 52 150,48

    5 - Komunikace pozemní 29 609,85

    8 - Trubní vedení 650 104,34

    998 - Přesun hmot 50 885,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

SO 300 - Kanalizace

116037a - III-0267 Červený Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 394 303,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 359 303,71

D 1 Zemní práce 572 323,16

1 K 132201203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 

2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 425,160 665,00 282 731,40

VV dle PP

VV (69.28*1.2)+(285.02*1,2) 425,160

2 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 

2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 425,160 23,20 9 863,71

3 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 708,600 35,00 24 801,00

VV (69.28+285.02)*2 708,600

4 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 708,600 19,00 13 463,40

VV (69.28+285.02)*2 708,600

5 K 161101101

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 

4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 425,160 39,00 16 581,24

VV dle PP

VV (69.28*1.2)+(285.02*1,2) 425,160

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 185,855 98,00 18 213,79

VV 134.062+51.793 185,855

7 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 1 672,695 5,00 8 363,48

VV 185,855*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 672,695

8 K 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 

až 4

m3 185,855 19,00 3 531,25

VV 134.062+51.793 185,855

9 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 185,855 11,00 2 044,41

10 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 353,125 32,40 11 441,25

VV 185,855*1,9 353,125

11 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku 

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách

m3 239,305 282,50 67 603,66

VV 425.16-(134.062+51.793) 239,305

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 

až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 134,062 406,00 54 429,17

VV (67.56*1.2*0.35)+(220.18*1.2*0.4) 134,062

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 268,124 221,00 59 255,40

VV 134,062*2 "Přepočtené koeficientem množství 268,124

D 2 Zakládání 4 230,00

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 300 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 

věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37
m3 1,000 4 230,00 4 230,00

VV 1*0,5*2 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 52 150,48

15 K 451319777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky 

podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého

m2 16,350 28,20 461,07

16 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 51,793 998,00 51 689,41

VV (67.56+220.18)*1,2*0,15 51,793

D 5 Komunikace pozemní 29 609,85

17 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 

upraveného rigolového  v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm z betonu

m2 16,350 1 811,00 29 609,85

VV 4,9*1,5 7,350

VV 6,0*1,5 9,000

VV Součet 16,350

D 8 Trubní vedení 650 104,34

18 K 817372911R Čelo propustku kus 1,000 19 420,00 19 420,00

P
Poznámka k položce:

TBM - Q 650 / 750 / 300

19 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

m 67,560 652,00 44 049,12

VV 67,56 67,560

20 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12 m 69,587 511,20 35 572,87

VV 67,56*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 69,587

21 K 871373121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 300

m 220,180 458,00 100 842,44

22 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12 m 226,785 792,14 179 645,47

VV 220,18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 226,785

23 K 877365211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 250

kus 1,000 874,00 874,00

24 M 28611436 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/90° kus 1,000 1 623,63 1 623,63

25 K 877375211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 300

kus 4,000 902,00 3 608,00

26 M 28611441 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/87° kus 1,000 2 418,00 2 418,00

27 M 28611442 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/90° kus 3,000 2 766,75 8 300,25

28 K 892242R01 Kamerová zkouška kanalizačních řadů m 287,740 50,00 14 387,00

VV 67,56+220,18 287,740

29 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 287,740 31,10 8 948,71

30 K 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 

potrubí DN přes 200 do 300

kus 8,000 15 500,00 124 000,00

31 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla 

poplastovaná kapsová
kus 8,000 1 281,22 10 249,76

32 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 211,07 422,14

33 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 221,00 221,00

34 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 306,68 306,68

35 M 59224661
poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, 

s odvětráním
kus 8,000 3 547,50 28 380,00

36 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 4,000 1 320,00 5 280,00

37 M 59224199R Spadiště kus 1,000 10 010,00 10 010,00

38 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 4,000 239,93 959,72

39 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 3,000 2 120,00 6 360,00

40 M 59224189
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-

100mm
kus 5,000 275,11 1 375,55

41 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 1,000 2 810,00 2 810,00

Strana 31 z 33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 59224059
dno betonové šachtové hranaté DN 1000 x 600, 100 x 70 x 

15 cm
kus 2,000 5 005,00 10 010,00

43 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 

15 cm
kus 6,000 5 005,00 30 030,00

D 998 Přesun hmot 50 885,88

44 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 

m

t 320,037 159,00 50 885,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

45 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00

46 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 869,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 780 869,28 21,00% 163 982,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 944 851,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

116037a - III-0267 Červený Újezd

SO 521 - Přeložka STL plynovodu

Vyplň údaj

Strana 33 z 34



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/0267 Červený Újezd (pokračování)
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666,330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: Dopravní značení, VDZ
Hodnota dané části v Kč bez DPH; 123.607,62 Kč

poddodavatel č.2
Název: GASSPO, spol. s.r.o.
Sídlo: Domažlická 210,339 01 Klatovy
IČO: 45348774
Část VZ, jíž má plnit: Přeložka plynovodu
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 780.869,28 Kč

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 16.04.2021 BnBgTflfr

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele: ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák
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