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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2021-039

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
60162694

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve zněm pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel.
- ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel.

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
- ve věcech technických:

• Ing. Ivo Kouřil, tel.
• Mgr. Jana Dufková, tel:
• Petr Diviš, tel
• Hanuš Hondl, tel.

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel4" na straně jedné

2. Radek Šoural
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Vyškově pod č.j.: ŽVá/783/2006 ST
ze dne 30. 11. 2006

Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

72335840

KB, a.s., pobočka Vyškov

Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
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- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

ihgma5z

dále také jen „zhotovitel41 na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení
„PS 0624 - Oprava zavlhlých omítek, maleb, drobné opravy el. instalace b. č. 13 kasárna
Jiřího z Poděbrad Bučovice44, systémové číslo NEN N006/21/V00001559 jako veřejná
zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy el. rozvodů, omítek, maleb, výměna podlahové krytiny
v b. č. 9 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
„PS 0624 - Oprava zavlhlých omítek, maleb, drobné opravy el. instalace b. ě. 13
kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice44, kterým se rozumí souhrn plnění:

2.1.1. oprava el. rozvodů, omítek, maleb, b. č. 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.
2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy

a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Oprava zavlhlých omítek,
maleb, drobné opravy el. instalace b. č. 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice44,
systémové číslo NEN N006/21/V00001559. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této
smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení
staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu
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výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné 
dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, 
jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až 
v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče 
předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce ).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen ,,ménčpráce“), nebudou zhotovitelem po 
uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

1.591.577,15 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátjednatisícpětsetsedmdesátsedm korun českých a

patnáct haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 

v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 334.231,20 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1.925.808,35 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, 
sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem 
DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn 
objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).
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3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
či. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavřeni dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 19. 7. 2021. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 
12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná po volem ke vstupu 
a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: 19. 7. 2021
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 9. 2021 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve 
věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod 
přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem 
zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, 
i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění 
stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písenmým 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech
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smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat 
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným 
způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud 
zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění 
potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise 
žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o 
přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh 
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany 
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. 
nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy 
upravující tenníny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro 
předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se 
prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: Po - Čt 6:45 - 15:45, Pá 6:45 - 13:15, soboty, neděle a státní svátky 
po předchozí domluvě.

4.8.. Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
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a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím 
předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi - 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízeni staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně 

závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro 
vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, 
oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního 
dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem 
na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního 
deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, 
bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana 
stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele 
pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické
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energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit 

nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto 
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci; zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve zněm pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, 
zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než 
v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

5.20 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla 
zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

v

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.
6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění 
nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek,
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železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném 
pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě 
před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla 
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a 
zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených 
prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání 
předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze 

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, 
technických norem a požadavků této smlouvy;

- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti 

mající vliv na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude 

učiněn záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 

se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude
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za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
v

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur 
doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce
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zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou 
na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět 
smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena 
objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží 
úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a 
nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu 
místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady

10/15



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2021-039

do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto 
částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl.
4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny 
díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč při 
prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč .

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou.
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Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 

objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nej později při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré zmčny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
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a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami 
sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným 
přípisem objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s 
odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně 
bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 
adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této 
smlouvy. Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) 
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou 
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si 
poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení 
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského 
průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové 
adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, 
které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

14/15



MO evid. c. smi.: 6440-0003-2021-039

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že 

byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle. 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.l: položkový rozpočet - počet listů: 10

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
yedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Radek Šoural

Digitálně

Šoural Datum: 
2021.05.25 
11:31:57 +02'00'
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Příloha 1 ke SoD 6440-0003-2021-039

Výkaz výměr

oprava zavlhlých omítek, maleb, drobné opravy el. instalace na b.č.13

P.č. Popis práce MJ Množství

Cena za

jednotku

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

1. NP, m.č. 11,10,9,8,7,6

1 odstranění PVC včetně PVC a dřev. soklu m2 108,00
2 odstranění vyrovnávací stěrky pod PVC m2 108,00
3 odstranění nesoudržné vrstvy bet. podlahy - lokálně m2 25,00
4 demontáž dřevěného obložení a demonáž dř. desek na zdech m2 21,00
5 demontáž, zpětná montáž otopného litinového tělesa ks 6,00
6 demontáž umyvadla ks 5,00
7 demontáž baterie vodovodní a sifonu ks 5,00
8 demontáž keramického obkladu m2 51,60
9 provedení obrusu otopného tělesa a rozvodů ks 6,00

j 10
dodání a provedení nátěru otopného litinového tělesa a potrubí, 1 x
základ,2x vrchní nátěr - bílý, včetně ks 6,00

11 dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy m2 20,00
12 dodání a provedení penetračního nátěru m2 108,00

13

dodání a provedení samonivelační hmoty do 15 mm, přebroušení,
vysátí m2 108,00

14

dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha tl. 2
mm, nášlapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení
PVC soklu, výběr objednatelem dle předloženého vzorníku od
zhotovitele m2 108,00

15 odstranění všech vrstev maleb stěn a ochranných nátěrů stěn m2 310,00

16 odstranění vnitřních jemných omítek stěn m2 310,00

17

odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdivá - lokálně z 20 % a
kompletně po demontáži obkladů m2 111,60

18 dodání a provedení vnitřní hrubé omítky, včetně podhozu m2 111,60

19 dodán a provedení hloubkové penetrace stěn, m2 345,60

20 dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlinka m2 341,00

21

dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových
rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.) m2 341,00

22 odstranění vnitřních vlhkých zasolených omítek do v. 50 cm m2 54,00
23 provedení očištění spár do hl. 1-2 cm, očištění zdivá kartáček m2 54,00
24 dodání a provedení podkladního podstřiku, sanační podhoz m2 54,00

25

dodání a provedení sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber,
Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně
kovových rožků) m2 54,00

26 dodání a provedení sanační štukové omítky m2 54,00

27

dodání a provedení výmalby stěn paropropustným nátěrem na
sanační omítku např. Rema!, Het klasik apod. m2 54,00

28

demontáž stávajícího podhledu, dodání a montáž sádrokartonového
podhledu Rigips systém PK 12, kovové konstrukce CD a UD, Ix
opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl.
12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových
profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky,
dráty s okem, stavěči šrouby a další montážní materiál m2 108,00

29 dodání a provedení výmalby stěn a stropu, 3 x primalex polar bílý, m2 387,80

Siranka



P.č. Popis práce MJ Množství

Cena za

jednotku

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

30

na plastové okno rozm. 190 x 190 cm, přesně zaměřit, odstín lamel
bude provedenobjednatelem dle předloženéh vzorníku od
zhotovitele ks 6,00

31
dodám a montáž deska Lamino dřevotřísková tl. 18 mm, včetně hran,
odstín dle výběru objednatele ( 250 x 40 cm) m2 1,00

32 demontáž dveřního křídla L80/197 cm ks 6,00

33
demontáž ocelové zárubně L80/197 cm včetně dřevěného prahu
včetně nadpraží a ostění ks 6,00

34

aoaani a montáž kovové zarudne l 8U/iy/ cm s upravením otvoru
pro osazení, zařezání dlažby a cihelné stěny, 3x závěs, těsnění, tl.
příčky 45 cm včetně omítky ks 6,00

35 dodávka a provedení nátěru ocel. Zárubní 2 x vrchní nátěr 80/197 bílý ks 6,00

36
dodání a osazení dveřního křídla L 80/197 cm včetně zámku, vl. Fab s
klíči a kování ks 6,00

37
dodání a osazení dřevěného bukového prahu s povrchovou úpravou
délka 80 ks 6,00

38
dodání a provedení zapravení ostění z chodby po osazení ocel.
zárubně, omítka, malba,omyvatelný nátěr stěny, keramická dlažba m2 6,00

39

Koupelny JaS 20/21) rozm 360x250mm na flexi lepidlo včetně
vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele,
voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku,
kladení v poměru na délku, výška obkladu v místnosti 2,0m (bez
prořezu) m2 21,00

40
D+M keramického umývadla JIKA 550mm včetně sifonu a
keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách ks 1,00

41
D+M pákové nástěnné baterie umývadlové 150 zn. Metalia včetně
dopojovacích hadic ks 1,00

42
D+M zrcadla nad umývadlo rozm. 4Q*50cm (kotveno, lepeno na
ker.obklad) ks 3,00

43 D+M plastového držáku na mýdlo objem do u,50l - vyber z katalogu m 1,00

44
D+M piastoveno brzaxu na papírové uterxy rozměr dle papírových
utěrek cca 270x270xl00mm ks 1,00

45 D+M nerez dvojháčkú na oděv, umístěni na dveře, případné stěnu ks 2,00 ----
46 D+M odpakový nerez, koš objem 301 m 1,00

47
D+M odkladácí poličky z voděodolného materiálu na šíři 40cm hl. do
13cm ks 1,00

52 demontáž dřezu ks 1,00
53 demontáž baterie dřezové a sifonu ks 3,00
76 dodání a provedení zazdění otvoru výdejních oken - zdivo cihelné - m3 0,20

86
D+M pákové nástěnné drezové baterie 150 zn. Metalia včetně
dopojovacích hadic ks 1,00

87 demotáž kuchyňské desky s nerezovým dvojdřezem 183* 60 cm ks 2,00

88
zpětná montáž stávajích kuchyňských linek, horní i spodní dvířka délka
183 cm ks 2,00

89 dodání a montáž kuchyňské desky tl. 3,5 cm délka 183 cm ks 1,00

90
dodání a montáž kuchyňské desky tl. 3,5 cm délka 183 cm, vyřezání
otvoru pro osazení dvojdřezu ks 1,00

91

dodání a montáž granitový dvoudřez Blanco ZIA 9 tartufo rozm.
86x59x19 cm, barvu výrobku vybere objednatel dle předloženého
vzorníku od zhotovitele ks 1,00

92 D+M zrcadla rozm. 90*120cm, lepeno na stěnu ks 1,00
i PP, schodiště, m. c. i,z,3,4
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Cena za

jednotku

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

93 odstranění ker. soklu v. 10 cm m 17,0C

94
dodání a provedení ker. soklu v. 10 cm, včetně vyspárová a zapravení-
fabionek m 12,00

95
demontáž 2 ks zdenycn pricektl.lbUmm včetně dřevěných zarubní 2
ks m3 1,20

96 odstranění vnitřních vlhkých zasolených omítek m2 41,00
97 provedeni očištění spár do hl. 1-2 cm, očištění zdivá kartáček m2 41,00
98 dodáni a provedení podkladního podstřiku, sanační podhoz m2 41,00

99

dodám a provedeni sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber,
Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně
kovových rožků) m2 41,00

100 dodáni a provedení sanační štukové omítky m2 41,00

101
dodaní a provedení výmalby stěn paropropustným nátěrem na
sanační omítku např. Remal, Het klasik apod. m2 41,00

102 demontáž, dodání a lepení PVC soklu v. 10 cm m 60,00

103
odstraněni nesoudrzné keramické dlažby, včetně vrstvy bet. podlahy -
lokálně m2 3,00

104

dodaní a lokální pokládka keramické dlažby včetně lepidlové vrsty a
voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr rozměru a barvy
provede objednatel dle původní dlažby m2 3,00

105 odstranění všech vrstev maleb stěn a stropů m2 249,00
106 dodání a provedení vnitřní hrubé omítky stěn - lokálně m2 15,00
107 dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn s tropů - lokálně m2 30,00
108 dodání a provedení sádrování, tmelení, přebrus m2 75,00
109 dodám a provedeni výmalby stěn a stropu, 3 x primalex polar bílý, m2 249,00

110
demontáž - vybourání dřevěných oken - rámů s cihelnou výplní 120 x
70 cm ks 5,00

111

dodávka a montáž plastových prvků- dvoukřídlého okna z Aluplast-
rámu šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr
otvoru 120 x 70cm, 2ks křídel prosklených, opatřených bezpečnostní
fólií ti. 0,3 mm, bezbarvé - lepeno z vnitřní strany, zasklení U=1,0
Climaplus Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá,
rozměr 115 x 65cm, otevíravé, sklopné, s případnou úpravou
podkladu pro osazení dobetonování do tl. 5cm , provedení dozdění,
zapravení špalet vnitřních a venkovních ( cihla plná pálená +
zaspárování+ vnitřní omítky), přesné zaměrění oken provede
zhotovitel. Před montáží bude objednavateli předložen vzorek rámu
oken. ks 5,00

112 dodání a montáž vnitřního parapetu plast do 30 cm šířky, dl. 120cm ks 5,00
113 dodám a motaz venkovního parapetu plast do 30 cm dl. 120cm ks 5,00

114
dodání a montáž kovové mřížky - sítě v rámu sklepního okénka do
plastového prvku 57,5 x 35cm včetně zajištění proti vytlačení ks 5,00

115
dodání a montáž matové folie mléčné - instalace z vnější strany okna,
velká propustonost světla, rozm. 115 x 65 cm ks 5,00
elektro
m.č. 11,10,9,8,7,6 "

116 demontáž stávajícího zářivkového osvětlení ks 12,00
117 demontáž stávajícího žárovkového osvětlení ks 6,00
11S demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi ks 12,00
119 demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi ks 17,00
120 demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi m 112,00
121 demontáž stávající lišty LV40x20 m 11,00
122 demontáž stávající zásuvky STA včetně krabic uložených ve zdi <s 1,00
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Cena celkem
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123 demontáž stávající datové zásuvky RJ45 ks 6,00
124 demontáž stávajícího domovního zvonku ks 1,00
125 demontáž stávající sporákové kombinace pro el. sporák ks 1,00
126 demontáž stávající zásuvky STA včetně krabic uložených ve zdi ks 1,00

127
dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W,
DENNÍ BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádrokart. Stropu, včetně zdroje ks 12,00

128
dodání, montáž svítidlo nad zrcadlo LINDOS PREZENT IP44, včetně LED
světelného zdroje ks 1,00

129
dodání, montáž, připojení LED pásku vnitřního, 150 cm, studená bílá,
umístění v hliníkové liště, včetně zdroje ks 2,00

130
dodání, montáž spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek,
včetně krabice K068, provedení zasekéní do zdivá ks 6,00

131
dodání, montáž spínač č.l Tango, bílá, klapka, strojek, včetně krabice
K068, provedení zasekání do zdivá ks 3,00

132
dutinkou, kryt a strojek, včetně krabice K068, provedení zasekání do
zdivá ks 29,00

133
dodávka, montáž Tango 1x230 V zásuvka bílá, kryt a strojek, včetně
krabice K068, provedení zasekání do zdivá ks 7,00

134 dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá ks 2,00

135 dodávka, montáž trojnásobný rámeček Tango, barva bílá ks 2,00

136
dodání, montáž drátového domovního zvonku ELEKTROBOCK ZV2-3
Gong, provedení přivítání do zdivá ks 1,00

137
dodání, montáž spínač sporákové kombinace Tango, bílá, kryt, strojek,
včetně krabice, provedení zasekání do zdivá ks 1,00

138
dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt, rámeček a
2x datový konektor, včetně krabice K068, provedení zasekání do zdivá ks 6,00

139

recirkulace, s instalací pod skříňku, ale i bez ní, napojení na zásuvkový
okruh ks 1,00

140
dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdivá, pro
světelné okruhy m 78,00

141
dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdivá, pro
zásuvkové okruhy m 132,00

142
dodání, montáž kabelu CYKY 5x2,5 včetně zasekání do zdivá, pro ei.
sporák m 8,00

143

dodání, montáž kabelu CYSY 5x2,5 včetně natažení do ohebné trubky,
připojení k el. sporáku m 3,00

144
demontáž, dodávka, montáž lišty LV 60x40 pro datové rozvody
budovy, zpětné uložení do lišty, montáž do zdivá m 20,00

145

dodání, montáž krabice K068 pro propojení stávajících datových
rozvodů, montáž provedení zasekání do zdivá ks 6,00

146

dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání
do zdivá, pro datové rozvody m 7,00
rozvaděče

147 demontáž, odpojení, vysekání ze zdi stávající skříně RS (60x30cm) ks 1,00

148
demontáž, odpojení, označení a zpětné připojení všech stávajících
kabelů v novém RS rozvaděči kpl 1,00

149 demontáž stávajícího přívodu pro rozvaděč RS m 2,00

150
dodání, montáž, připojení nového přívodu pro rozvaděč RS AYKY 4x16,
přes jistič m 2,00

151 demontáž, dodání, montáž zapojení jističe LSN 50A/3 fáz ks 2,00
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152

Popis práce

dodání, montáž nového OCEP rozvaděče včetně dvířek, nátěr lx
základ, 2x vrchní, barva bílá, zásekám' do zdivá, maximální rozměr

100x80 cm, zámek na dvířkách čtyřhran, včetně vysekání zdivá pro
osazení rozvaděče

MJ

kpl

Množstv

1,0C

Cena za

jednotku

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

153

dodání, montáž nového šasi OctP rozvaděče rozměr max

100cmx80cm, nátěr lx základ, 2x vrchní, barva bílá, včetně typového
štítku, liniového schéma a krytů ks 1,0C

154
dodám, montáž nulové N" a uzemnovací sběrny “PE", materiál Cu na
DIN lištu

ks 2,0C
155 dodaní, montáž hlavního vypínače LSN 50A/3 fáz, na DIN lištu ks 1,0C

156
dodání, montáž číslicového digitálního elektroměru, 3 fázový na DIN
lištu, LCD

ks 1,00

157
dodaní, montáž svodice přepětí SALTEK FLP 12,5V/3, na DIN lištu, pro
jištění kotelny

ks 1,00

158
dodáni montáž jističe LSN bA/i na DIN lištu pro jištění transformátoru
zvonku ks 1,00

159
dodám, montáž proudový chránič s jističem 10/lN/B/0,03/B pro
světla na DIN lištu ks 14,00

160

161

dodám, montáž proudový chránič s jističem 16/lN/B/0,03/B pro
zásuvkové vývody a kotelnu na DIN lištu ks 18,00
dodám, montáž proudový chránič s jističem 20/1N/0,03/C pro
klimatizaci serverovny na DIN lištu ks 1,00

162
dodáni, montáž proudový chránič s jističem 16/lN/0,03/C pro server
na DIN lištu ks 2,00

163 dodání, montáž jistíce LSN 16A/3 fáz, pro sporák na DIN lištu ks 1,00

164
dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů po místnostech,
popis svorek, popis zásuvek, vypínačů a koncových vývodů kpl 1,00

165 dodám, montáž připojeni nových okruhů na nové šasi rozvaděče kpl 1,00

166
dodáni, montáž, samolepicích bezpečnostních tabulek 3kombinace,
na dvířka í ks 1,00

167 dodání výchozí revizní zprávy elektro, včetně protokolu prostředí ks 2,00

168
rozvaděč bude osazen plastovými kryty systému SHRACK - zámky na
krajích

m2 1,00

169
dudaní, montáž, promerem datových kabelů a koncových zásuvek
před odpojením a po zpětném připojeni, protokol měření kpl 1,00
555 ‘

170 ukončeni stávajících vývodů teplé, studené vody a odpadu zátkami kpl 4,00
171
172

demontáž stávajícího vedení vody 3/4" pozink m 20,00
demontáž odpadního novodurového potrubí DN50 m 10,00

173 dodání, montáž HT trubky DN50, včetně provedení zasekání do zdivá m 8,00
174 dodání, montáž HT trubky DN40, včetně provedení zasekání do zdivá ■m 1,00

175
dodaní, montáž HT přesuvky DN50, napojení na stávající vedení,
četně provedení zasekání do zdivá <s 2,00

176
aoúam, montáž HT tvarovka, koleno DN50, včetně provedení zasekání
do zdivá <s 1,00

177
178

dodaní, montáž HT tvarovka, odbočka DN50/50/45u, včetně provedeni cs 2,00
cs 3,00

179

180

sodám, montáž HT tvarovka, redukce DN50/40, včetně provedení cs 1,00
dodání, montáž Db přechod PPR 3/4 x25 , včetně provedení zasekání
do zdivá s 4,00

181
dodám, montáž PPR přechod Tkus 25/20, včetně provedení zasekání
do zdivá s 4,00
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182

Popis práce

dodání, montáž trubka PPR25 , včetně izolace, provedení zasekání do
zdivá, napojení na stávající rozvod

MJ

m

Množství

22,0C

Cena za

jednotku

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

183
dodám, montáž nástěnné koleno PPR25xl/2", včetně provedení
zasekání do zdivá

ks 6,0C

184
dodání, montáž DG přechod PPR25xl/2‘', včetně provedení zasekání
do zdivá ks 2,0C

185
dodání a provedení zapravení omítek, maleb nátěrů po rozvodech
vody na chodbě pro místnost 10,11 a 13 m2 2,0C

vodovodní řád

186 demontáž, odpojení stávajícího přívodního potrubí do'bud č 13 kpl 1,00
187 demontáž, odpojení stávajícího hl. ventilu na bud. č 13 ks 1,00
188 demontáž GEBO spojky svěrné (vrátit na PS 0624) ks 1,00

189
dodávka, montáž svařované Pb DNS0-PN20, napojení na nový rozvod

vodovodního řádu v zemi m 5,00
190 dodávka, montáž spojky svařované PE DN50 PN20 ks 1,00
191 dodávka, montáž tvarovky koleno PE DN50 PN20 ks 1,00
192 dodávka, montáž přechod PE DN50/2" ks 1,00
193 dodávka, montáž PPR přechod DG 50/2" ks 1,00
194 dodávka, montáž vodovodní kulový ventil 2" ks 1,00
195 dodávka, montáž trubka PPR DN 50 m 4,00

196
dodávka, montáž precnoa hpk dg 50 na 6/4', napojení na stávající
vodovodní síť v budově ks 1,00

197 dodávka, montáž příchytek objímek pro potrubí PE DN50 ks 6,00

198
demontáž, dodávka, montáž vypuštěni a napuštění systému,
provedení desinfekce a tlakové zkoušky kpl 1,00
hromosvod

199 demontáž, stávajícíh svodů k uzemění lano FeZn 8 m 20,00

200
dodavka, montáž nového svodu kulatiny FeZn 8, napojeni na stavajici
vedení m 20,00

201 dodávka, montáž, doplnění SS svorek na stávající vedení ks 10,00
202 demontáž, uzemnění kpl 4,00

203
dodávka, montáž podpěr hromosvodového vedení na sedlovou
střechu ks 15,00

204 demontáž, dodávka, montáž, podpěr vedení do zdivá ks 12,00

205
demontáž, dudavka, montáž, zKuseOnich svorek, napojeni na nové
uzemění ks 4,00

206
demontáž, dodavka, montáž, popisného štítku čísla svodu, dle rev.
zprávy hromosvodu ks 4,00

207 demontáž, dodávka, montáž okapových svorek ks 4,00
208 demontáž, dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu FeZn ks 4,00

209
demontáž, dodávka, montáž, držáku do zdi ochranného úhelníku
vedení svodu FeZn <s 8,00

210

dodávka, montáž, zemnící tyč z T profilu ZT 1,5 TTremis V465 se
svorkou, uložení, zatlučení do země ve vzdálenosti po 1,5 metrech od
sebe (do vějíře) <s 12,00

211

jodávka, montáž, FeZn kulatiny prům. 10 mm2, napojení na zkušební
vorku, uložení do držáku úhelníku a do výkopu, propojení se zemními
yčemi tvaru T v zemi n 35,00
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Popis práce

dodávka, montáž, výkopu v zemině šířka 30 cm, hloubka 40cm, pro
uložení kulatiny FeZn, včetně zpětného záhozu a zhutnění, úprava
terénu do původní podoby

MJ

m

Množstv

28,0C

Cena za

jednotku

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

t

213
dodavka, montáž, smršťovací bužírka zelenožlutá na kulatinu FeZn
prům. 10 mm2, na přechod země/vzduch m 4,0C l

214 dodávka, montáž, antikorozního nátěru na spoje v zemi kp! 4,0C |
215 vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500 ks 2,0C
216 zapravení otvorů po stávajících podpěrách vedení ve zdivu i střeše kpl 1,0C

217
dodavka, montáž, porovnání (našponování) stávajícího hřebenového
vedení, dotažení spojů na podpěrách, svorkách a jímacích tyčích
okapový chodník

kpl 1,00

218
Demontáž betonoveho(asfaltového) chodníku na šíři 80cm o tl.do
20cm včetně ploch přístupových chodníků ke vstupům do budovy mz 109,00

219
Demontáž betonového kanálu čtvercového tvaru do l,5xl,5m o tl.
stěn do 20cm včetně výztuže a příp. dalších konstrukcí m 6,00

220
Provedeni odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 0,5m od budovy
na šíři do lm( šíře nového chodníku 8Qcm včetně obrubníku tl 8cm) m 55,80

221
Provedeni odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. l,0m od budovy
na šíři do lm( šíře nového chodníku 80cm včetně obrubníku tl 8cm) m 34,30

222
provedeni odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 2,0m od budovy
na šíři do lm( šíře nového chodníku 80cm včetně obrubníku tl 8cm) m 30,00

223 D+M a demontáž oboustranného pažení m 30,00
224 Demontáž strávené svislé izolace m 120,10
225 Demontáž venkovní kovové čistící zóny ks 2,00

226
Demontáž a zpětná montáž vpuste před bočním vchodem ( zpět
osazení do čistící zóny z pororoštu) ks 1,00

227
Demontáž litinového lapače nečistot pr. 125mm (gajgr)s odkopem
zeminy do nápojného bodu v hl. do l,5m ks 6,00

228
Pi uvedeni íi uvnarii poaKiaau ve vykopu + vč. terenu pro pokládku
obrubníků a dlažby, zhutnění m2 109,00

229
Provedeni izolace proti vodě obnažených přípojek do budovy
vodovodní přípojka, odpadní trubky, optické kabely apod) kpl 1,00

230
D+M betonového žlabu (kabelový) rozm. 500x230xl95ijim včetně
krycí desky, uložení do lože pro ochranu stávajícího optického vedení m 10,00

231
D+M hydroizolační nopove folie např. Lithoplast sana, nopy 20mm,
svařené spoje, výška 0,5m včetně ukotvení ukončovací lištou, přesah m 55,80

232
D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do
80cm m 55,80

233
í”

D+M štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 2U0mm včetně hutněni, ha šířku do
30cm m 55,80

234

D+m hydroizolační nopove roue napr. Lithoplast sana, nopy 2Umm,
svařené spoje, výška l,0m včetně ukotvení ukončovací lištou, přesah
do terénu další 0,5m m 34,30

235
Jrovedem zásypu zeminou včetně zhutnění do výšky podkladní vrstev
dlažby do 0,5m, šíře do 80cm n 34,30

236
j+m sterkopisek tr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do
30cm n 34,30

237
3+M štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění, na šířku do
ŠOcm n 34,30

238 s
)+M hydroizolační nopové folie např. Lithoplast sana, nopy 20mm,
vařené spoje, výška 2,0m včetně ukotvení ukončovací lištou, přesah n 30,00
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P.č.

239

Popis práce

U+M polyetylenové fólie napr.Peneíol 950 tl. Imm včetne spojů a-----
ukotvení na výšku 2,0m

MJ

m

Množství

30,0C

Cena za

jednotku

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

240
utivi uuiídnne geoiexxne napi. izuuecnpop buu vcetne UkótverifrTS—
výšku 2,0m m 30,0C

241
D+M drenážního systému např. Opti-dran systém - tyčová drenážní
trubka pr. 100mm( v délkách 2,5m) m 35,0C

242 D+M filtrační geotextile (na plochu zásypu trubky ve štěrku) m 35,00

243
u+ivi sterKopisek rr. ib-32 tl. do lm, včetne hutněni, na sirku.-do SOcm
(kolem drenážky) m 35,00

244
D+M tvarovek,(koleno, odbočka)KGEM pro napojení drenáže do
odtokové roury pr. do 150mm ks 3,00

245
Provedeni zasypu zeminou vcetne zhutnění do výšky podkladní vrstev
dlažby do 0,5m, šíře do 80cm m 35,00

246
D-i-M štěrkopísek fr. ib-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do
SOcm m 35,00

247
D+M štěrkopísek tr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutněni, na šířku do
8Qcm m 35,00

248
D+M chodníkového (zahradního) betonového obrubníku do
betonového lože C12/15 o rozměrech 250*1000*80mm, výškové m 141,00

249
D+M dlažba betonová zámková íčko TBX 16-20 šedá,tl. 6 cm, jemný
povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových m2 109,00

250
Provedeni zhutněni vydlážděně plochy, vyplnění spár křemičitým
pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení m2 109,00

251

ACO (125xl30x60cm)s pochozím roštem z tahokovu oka 30xl00mm,
včetně kotvící upevňovací sady s odvodňovací
přípojkou(protizápachový uzávěr) s dopojením potrubí KGEM pr. do
lOOmm délky do 6m na ležatou kanalizaci dešťovou příslušnou
odbočkou ks 1,00

252
protiskluzovou úpravou XSP 3.30-34/24; žár.Zn, odporově svařovaný,
žárově zinkovaný venkovní rozměr 100 x 60 cm zapuštěno do ks 1,00

253

D+M čistící venkovní zóna -kovový pororošt s protiskluzovou úpravou
XSP 3.30-34/24; žár.Zn, odporově svařovaný, žárově zinkovaný
venkovní rozměr 45 x 80 cm, 4 ks , D+M středových podpěr žárově
zinkovaných, ukotvených do betonového dna, nosnost 300kg/m2,
včetně rámu a vpustě s betonovým dnem ks 1,00

254
Odkopání zeminy, podkladních vrstev do hloubky do l,50m k
napojovacímu místu na vodorovnou kanalizaci m3 1,50

255
U+M plastového lapače nečistot D nu/i2bmm kloubový,"'
protizápachový ks 6,00

256 D+M potrubí KGEM pr. 125mm do dl.2,0m ks 6,00

257
D+M napojovaciho kolene pr. 125mm na stavajici vodorovnou
kanalizaci včetně příp. redukce ks 6,00

258 D+M obsypu z písku kolem potrubí m3 1,50

259
D+M svislého pz svodu do pr. 125mm dopojeni na stávající svod a
gajgr (6x1,5m)

Tl 9,00
přípojka vody do b.č.13

260 Řezání stávajícíh živičného krytu do hl. lOOmm
Tl 2,00

261
Demontáž a zpětná montáž silničního obrubníku do betonového lože (
dl. obrubníku lm) <5 3,00

262 Demontáž asfaltového povrchu (2*2*0,lm) Tl3 0,40

263 dovedení výkopu s pažením 2x 2m do hloubky 2,5m n3 10,00
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Cena celkem

bez DPH

264
Dodání a pokládka pískového loze pro trubní rozvod vody včetně
zásypu (lOcm pod trubkou a 30cm nad nit]. 0,4m) m3 1,60

265
Zásyp písek S3 S-F frakce 0-4mm, hutnění po vrstvách dle TP
146(45MPa) m3 4,00

266 D+M ŠD (štěrkodrť frakce 0-32mm) b tl.200mm m3 3,24

267
dodávka a položení podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10
(KSC 1) tl. 200 mm m3 0,80

268 dodávka a montáž obalované kamenivo ACP 16 tl. 50 mm m3 0,20

269 dodavka provedení spojovacího postřiku 0,2kg/m2 m2 4,00

270
dodávka a položení asfaltového betonu vrstva obrusná ACO 11 (ABS)
tl. do 40mm m3 0,16

271
Provedeni terénních úprav -vykop, nasyp do 1,0 m - manipulace s
vykopanou zeminou, dočasné uložení,ruční dohrabání, dodání m2 70,00

272
Provedení terénních úprav -výkop, násyp do 30 cm - manipulace s
vykopanou zeminou, dočasné uložení,ruční dohrabání, dodání m2 80,00

273 D+M vyhledávávacího vodícího kabelu m 3,00

274 D+M rozlišovací modré folie m 3,00

275 Vytýčení stávajících inž. sítí před zahájením prací na staveništi soub. 1,00

stromy

276

Odstranění pařezů a kořenů skácených stromů 0 kmene nad 20 cm do
170 cm frézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním vč.
dodávky zeminy a travního semene ks 3,00

277
Rozřezání kmenů stromů 0 nad 100 cm do 140 cm na kusy o délce 1
m ks 2,00

278
Rozřezaní kmenu stromu O nad 14U cm do l/u cm na kusy o deice 1
m ks 1,00

279
Rozštípání rozřezaných kmenů stromů 0 nad 100 cm na 4 kusy, odvoz
a uložení do vzd. max. 25 km do skladových prostor PS 0624 ks 3,00

280 Odvětvení odřezaných větví nad 0 15 cm soubor 1,00

281
Rozřezáni částí- vršků kmenů a větví nad 0 15 cm na kusy o délce 1 m,
odvoz a uložení do vzd. max. 25 km do skladových prostor PS 0624 soubor 1,00

282 Štěpkování dřevní hmoty do 0 15 cm, odvoz a odstranění štěpky soubor 1,00

283

Stanovení objemu uloženého dřeva (v prostorových a kubických
metrech) a jeho ocenění v písemné zprávě (Ivýtisk + na CD nosiči),
pořízení fotodokumentace (pouze na CD nosiči) soubor 1,00
položky pro kompletní zakázku

284
Provedeni zakryti pevných součásti místnosti proti poškozeni ve
vnitřních prostorách místností- např. zakryti parapetů, nábytek apod. kpl. 1,00

285 Provedení zakrytí dlažby na chodbě a schodišti koberci, případně
geotextilií, zalepeni po obvodu páskou k soklu (60 m2) kpl. 1,00

286
Odvoz suti a odpadů vybouraných hmot na skládku se složením vč.
poplatku ( skládkovné ) včetně přebytečné zeminy soub. 1,00

287 Dodáni a použiti veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty,
hřebíky, nýty, tmely apod.) soub. 1,00

288
Rozřezáni kovového odpadu - max. délky do 2 m a naloženi,odvoz a
složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do
25km soub. 1,00

289 Zařízení staveniště, mobilní toaleta, kontejner na uložení materiálu,
nářadí, rozvaděč soub. 1,00

290 Dodáni, montáž, demontáž lešení soub. 1,00
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291 Přesun hmot po staveništi soub. 1,00

293
Vyklizeni staveniště, provedeni profesionálního úklidu dotčených
prostor včetně umytí okenních křídel a rámů,parapetů, dále PVC či
dlažby apod. soub. 1,00
Podmínky k zadání:

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parame
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně
zaměřit.
Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.

try.

Cena celkem bez DPH 1 591 577,15
DPH 21% činí 334 231,20
Cena celkem vč. 21% DPH 1 925 808,35
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