

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300133

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2 (RD E633-S-1495/2020)

TO : V.Bystřice (3)

Termín dodání:30.9.2021

Místo : trať Olomouc - Moravský Beroun

Termín :

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							164 213,12

ZRN - SO 01

54	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	30,100		0,00
157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	23,000		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	12,000		0,00
261	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	5,000		0,00
265	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	320,000		0,00
269	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	320,000		0,00
277	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	680,000		0,00
281	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	680,000		0,00

ZRN - SO 02

--	--	--	--	--	--	--	--

ZRN Celkem**0,00****VON - SO 03**

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
10	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	340,000		0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státně uznaných svátcích	Kč/hod	160,000		0,00

VON Celkem**0,00**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1523059

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aed44948-53e4-445d-b872-f2eabe2068bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2021 14:00:00



56b60856-d274-4d2c-a70f-0c46bb83289a