
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito

stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice
se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Roman Kotilínek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotilínek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")
a

2. ELESTA Loket s.r.o.
se sídlem: ČSA 239/16, 357 33 Loket
kontaktní adresa: ČSA 239/16, 357 33 Loket
zastoupená Patrikem Stangarem - jednatel společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických:
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Patrik Stangar
Telefon:
E-mail: elesta@volny.cz
IČ:26339731
DIČ:CZ26339731
Plátce DPH: ANO
Bank, spojení:
Číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")
uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o

dílo (dále jen "smlouva").
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Vymezení některých pojmů
Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem" je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zhotovitelem" je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Podzhotovitelem" je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací" je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem" je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník " znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura" znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.
„OSŘ" znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„ExeŘ" znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ" znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

„TDI" znamená Technický dozor investora.

„BOZP" znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou
péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a jejími
přílohami (dále jen „Dílo") a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech
podmínek převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce: „Výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev
TUV, Pod Nádražím 1684, Kraslice"
zadávanou v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení díla: Rekonstrukce
vodovodu a kanalizace - sociální zařízení ZŠ Dukelská Kraslice, v rozsahu specifikovaném zadávací
dokumentací a výzvou k podání nabídek. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s
komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
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III. Specifikace díla

3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a služeb nutných k provedení díla Výměna
hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV, Pod Nádražím 1684, Kraslice, v rozsahu
specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek, dále také jen „dílo".

3.2. V rámci plnění budou provedeny také ostatní dodávky a služby dle projektové dokumentace.
3.3. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je uvedena jako

příloha zadávací dokumentace příslušné výzvy k podání nabídek, na základě které je uzavírána tato
smlouva. •

3.4. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro
zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:

a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
b) Nabídka zhotovitele vč. oceněných soupisů prací dodávek a služeb (výkazů výměr)

Oceněné položkové rozpočty předložené zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.5. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k provedení Díla, a to zejména:
a. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,

b. zabezpečení odborného provádění všech činností, které jsou předmětem této smlouvy, v souladu
s právními předpisy, k těmto je zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený,

c. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř.
skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,

d. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
e. dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na
výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů,

f. zajištění a uspořádání staveniště v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

g. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude
uzavřeno dodavatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně
podzhotovitelů apod.),

h. vyklizení pozemku/místa, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení
úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky/místa, jejichž úpravy nejsou součástí projektové
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do
předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,

i. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
j. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za
toto uložení, likvidaci a dopravu,

k. předání objednateli 3 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby
nejpozději při přejímacím řízení.

3.6. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.4 tohoto
článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu
s § 1765 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
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IV. Doba plnění
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 17. 5. 2021

do 5 dnů od předání a převzetí staveniště/místa
Předpokládané zahájení prací: provádění díla

Maximální délka realizace stavby vč. Ihůty
pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. 30. 7. 2021
Ihůty pro předání a převzetí stavby (díla):

• Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po
kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje.
Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.

• Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude
možné plnit v důsledku klimatických nebo technických podmínek znemožňujících provádění stavebních
prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami. Doba plnění se pak prodlužuje o
dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.

• Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při
stavbě vyvstane potřeba nepředpokládaných víceprací, které budou mít vliv na termín dokončení díla.
Doba plnění se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.

4.2. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat dle předloženého harmonogramu prováděných prací.
Harmonogram prováděných prací bude předložen nejpozději v termínu předání staveniště. Změny
postupu prací oproti harmonogramu je předem nutné odsouhlasit objednatelem či TDI.

4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo může
být dokončeno i před konečným termínem provedení.

4.4. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části
takto prodlouženo.

4.5. Předá-li objednatel místo provádění díla zhotoviteli a ten nezahájí práce do 10 dnů ode dne předání,
případně pokud zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit.

V. Cena a platební podmínky
5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 1.738.176,25,- Kč
15% DPH_________________ 260.726,44,- Kč
Cena vč. DPH 1.998.902,69,- Kč
/dále jen „Cena za provedení díla"/.

IV. Doba plnění
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Ihůty pro předání a převzetí stavby (díla):

30. 7. 2021
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5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH
15% DPH_________________
Cena vč. DPH
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Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

% 5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami
dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Je-li
objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné
částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu
objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích
měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí
fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací, dodávek a služeb. Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny bez DPH za

odsouhlasený objem prací, dodávek a služeb. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel
oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit zadrženou část
z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí
odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně na
základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a
převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou
v odpovídající výši.

5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli
vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie,
dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, pojištění, zajištění průchodu pěších přes staveniště,
údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace,
poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně
těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných
znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel
nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě
nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by
cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou
uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto
uvedených cenách lze dílo realizovat.

5.5. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.11. tohoto článku)
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou
dodatku ktéto smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku
smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za

provedení Díla.
5.6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za

provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle
zákona č. 182/2006 Sb. - „insolvenční zákon", ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu

z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této
smlouvy) a částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí
soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
dlužníka (zhotovitele),
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b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. Vlil, této smlouvy), avšak před uplynut ýS'
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provede ý
Díla ve výši 5 %, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o5%.

5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny zs

provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad
označovat názvem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený
soupis provedených prací, dodávek a služeb bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě, že
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se
pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše
uvedené podmínky této smlouvy. \

5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva
objednatele z vad Díla.

5.11. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídající stavební údaje, apod.),
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla
nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z

podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či
skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně
zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo
rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro
návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v
položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v
položkovém rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:
celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle rozpočtu projektanta) x
jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha, nebude-li dohodnuto jinak. Teprve po písemném
odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude
postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

VI. Součinnost smluvních stran
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
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563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad 
označovat názvem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený 
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celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle rozpočtu projektanta) x 
jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha, nebude-li dohodnuto jinak. Teprve po písemném 
odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude 
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smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
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strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace,
pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla

v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem
není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě. Tyto činnosti
zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 dnů od vyzvání objednatelem.

7.2. Objednatel zajistí na stavbě/díle výkon TDI. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou součinnost.
7.3. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně

se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění
Díla (např. podzhovitelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za

zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré
podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem
uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitetelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před
jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitetele,
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby
s osvědčením o odborné způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této
změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace
novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek
zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

7.4. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost vyplyne ze zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů ze zákona č. 309/2006 Sb., příp. dalších platných právních předpisů.
Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci na staveništi, jsou v režii objednatele.

7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné
obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky,
které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných
prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po dobu
provádění stavebních prací apod.

7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený
zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací
podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv
přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveništ

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu

technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ‘fe

na staveništi,
- zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro

ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na
staveniště,

- za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn.
do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností
objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato
odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, sítí, krovů, částí budovy, fasád apod.).

7.8. Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a

v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit
pojistného plnění je požadován ve výši min. 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu,
předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel
vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání
Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím,
který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele
je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle
potřeby, min. však lx za dva týdny, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam.

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů
předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně likvidace
veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní
prostředí.

7.12. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů. Zhotovitel je
však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat část dokumentace a

podkladů ke zhotovení díla a bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatele na zjištěné zjevné
vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na
jejich odstranění a dopadem na cenu díla případě, že se v předané dokumentaci a podkladech budou
vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

Vlil. Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle

čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných
vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich
charakter, nejdéle však do 30 dnů.

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední
den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický
dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před
termínem přejímacího řízení
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7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveništ

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu 

technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ‘fe
na staveništi,

- zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro 
ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na 
staveniště,

- za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. 
do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato 
odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, sítí, krovů, částí budovy, fasád apod.).

7.8. Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a 
v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit 
pojistného plnění je požadován ve výši min. 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu, 
předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel 
vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání 
Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, 
který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele 
je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle 
potřeby, min. však lx za dva týdny, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam.

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné 
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně likvidace 
veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní 
prostředí.

7.12. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů. Zhotovitel je 
však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat část dokumentace a 
podkladů ke zhotovení díla a bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatele na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na cenu díla případě, že se v předané dokumentaci a podkladech budou 
vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

Vlil. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle 
čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma 
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných 
vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich 
charakter, nejdéle však do 30 dnů.

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední 
den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický 
dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před 
termínem přejímacího řízení
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8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli zejména: originál a kopii stavebního deníku, zaměření díla,
zápisy o prověření prací zakrytích v průběhu realizace díla, záruční listy a dodací listy, kopie dokladu o

r/ způsobu likvidace odpadů.
8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve

sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému
užívání.

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného
soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří
dnů ode dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této
smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí

díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců.
9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných

podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.
9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále odpovídá za

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
9.4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro

použití ke smluvenému účelu příp. k obvyklému užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a
bude po záruční dobu vyhovovat všem právní předpisům, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu
záruční doby.

9.5. Záruka spočívá vtom, že zhotovitel zajištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní
v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se
prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného
vyřízení.

9.6. Nároky z vad díla se řídí ustanovení §2615 a násl. občanského zákoníku.
9.7. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9.8. Vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně (postačuje e-mailem) či

telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto
oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady (nejdéle však do 15 dnů).

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek
10.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost Díla je zhotovitel povinen, nejdéle při

předání a převzetí dokončeného díla, předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí Bankovní
záruky, tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši 80.000,00 Kč. Platnost
Bankovní záruky se musí shodovat se záruční dobou, tj. 60 měsíců na stavební práce ode dne řádného
protokolárního převzetí poslední části díla objednatelem od zhotovitele. Z obsahu musí být zřejmé, že
banka poskytne objednateli bezodkladně plnění až do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu
objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nedostál svým povinnostem vyplývajícím z poskytnuté
záruky za jakost Díla dle čl. IX. této smlouvy.
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8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli zejména: originál a kopii stavebního deníku, zaměření díla, 
zápisy o prověření prací zakrytích v průběhu realizace díla, záruční listy a dodací listy, kopie dokladu o

r/ způsobu likvidace odpadů.
8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve 

sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému 
užívání.

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených 
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to 
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného 
soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří 
dnů ode dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této 
smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí 
díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných 
podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále odpovídá za 
vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

9.4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro 
použití ke smluvenému účelu příp. k obvyklému užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a 
bude po záruční dobu vyhovovat všem právní předpisům, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu 
záruční doby.

9.5. Záruka spočívá vtom, že zhotovitel zajištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní 
v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se 
prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného 
vyřízení.

9.6. Nároky z vad díla se řídí ustanovení §2615 a násl. občanského zákoníku.
9.7. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9.8. Vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně (postačuje e-mailem) či 

telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto 
oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady (nejdéle však do 15 dnů).

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek

10.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost Díla je zhotovitel povinen, nejdéle při 
předání a převzetí dokončeného díla, předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí Bankovní 
záruky, tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši 80.000,00 Kč. Platnost 
Bankovní záruky se musí shodovat se záruční dobou, tj. 60 měsíců na stavební práce ode dne řádného 
protokolárního převzetí poslední části díla objednatelem od zhotovitele. Z obsahu musí být zřejmé, že 
banka poskytne objednateli bezodkladně plnění až do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu 
objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nedostál svým povinnostem vyplývajícím z poskytnuté 
záruky za jakost Díla dle čl. IX. této smlouvy.
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10.2. Pokud po uplynutí záruční doby dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy nebude v rámci záruky d

vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, pak zhotovitel objednatele alespoň 7 dnů před uplynutím té\
lhůty písemně (postačuje e-mail) vyzve k uvolnění této záruky za řádné plnění záručních podmínek v

objednatel mu poskytnutou záruční listinu bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí záruční doby vrátí.

10.3. Pokud během záruční doby zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této
smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí
osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto
případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

10.4. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost, je objednatel
oprávněn jednak odmítnout předání a převzetí Díla a současně neuvolnit zbývající část zádržného dle čl.
V. odst. 5.3 této smlouvy. V takovém případě bude zádržné uvolněno do 15 dnů od doručení Bankovní
záruky za jakost objednateli příp. od předání a převzetí díla a odstranění případných vad konstatovaných
v rámci předání a převzetí díla podle toho, která ze skutečností uvedených v této větě nastane jako
poslední.

10.5. Bankovní záruku dle odst. 10.1. tohoto článku lze nahradit rovněž složením peněžní jistoty ve výši
80.000,00 Kč na účet zadavatele č. 6015-927391/0100, variabilní symbol IČ dodavatele (nebude-li
určeno jinak). Složená jistina pak bude mít formu bankovní záruky za jakost Díla, což znamená, že z ní
bude mít objednatel oprávnění čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně neodstraní
zjištěné vady Díla, které se projeví v záruční době ve lhůtách dle této smlouvy. V případě, že po uplynutí
stanovené záruční doby nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, bude složená jistota na
zhotovitelův účet po jeho písemné výzvě, uplatněné vůči objednateli alespoň 7 dnů před uplynutím
záruční doby, uvolňovaná způsobem uvedeným v odst. 10.2. tohoto článku.

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo bankovní záruku nepožadovat.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
11.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zadavatel nepředá kompletní dílo v termínu podle čl. IV. odst. 4. 1.

této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za
provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ nedodržení zadavatelem předloženého harmonogramu
provádění prací o dobu delší než 8 kalendářních dní je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za provedení Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení
s plněním sjednané povinnosti či závazku.

11.3. Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 5 dnů ode dne předání staveniště či pokud
odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

11.4. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně
jiné lhůty dohodnuté na jednání.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a
zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %. z Ceny za provedení Díla,
bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
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11.7. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.

11.8. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku
denně.

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši
přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

XII. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně
ruší.

12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
následující skutečnosti:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění dle zhotovitelem předloženého
harmonogramu prováděných prací, které bude delší než 8 kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel nepředá kompletní dílo, v termínu podle č. IV. odst. 4.1. této smlouvy a tím se
dostane do prodlení, které bude delší než 10 kalendářních dnů,

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná
se o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy;

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst.
7.8. této smlouvy;

e) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006
Sb. - „insolvenční zákon", ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o
úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle
zákona č. 182/2006 Sb. - „insolvenční zákon", ve znění pozdějších předpisů;

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

g) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které,
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;

h) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,

i) jestliže zhotovitel nepředá objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště harmonogram
provádění díla v členění po týdnech.

12.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
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vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Di
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIII. Oprávněné osoby
13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ktéto smlouvě,

budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této
smlouvy. Uzavírat dodatky ktéto smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení
v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li
oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.
14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.

14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence
smluv" vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s
uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci
registru město Kraslice.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného touto smlouvou.

15.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva
stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu

15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní
ustanovení této smlouvy.

15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.
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svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci 
registru město Kraslice.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou.

15.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva 
stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu

15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy.

15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky.

15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky.
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15.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a

průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí
být obsaženy na jedné listině.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
b Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na

tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

15.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kraslice dne Zýí-.Ý,číslo usnesení

Přílohy:

1) Zhotovitelem oceněné položkové rozpočty předložené v rámci nabídky včetně položkové kalkulace

V Kraslicích dne b - Zo&l M Lokti dne 27.<ÍO21

ELESTA Loket s.r.o.
Patnk Stangar - jednatel ^jolečnosti
4- PW39/16, 357 33—Lo^et

263X7^&fCCZ2633973]
!.............. Te!s:.352„QS5..0.3a.
Patrik Stangar
jednatel
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REKAPITULACESTAVBY
Kód: 2020J-048
Stavba: Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 27.4.2021

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka),
nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu
výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH 1 738 176,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPHzákladní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 738 176,25 260 726,44

Cena s DPH v CZK 1 998 902,69
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020J-048

Stavba:

Místo: Kraslice Datum:

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VON Vedlejší a ostatní náklady 57 500,0050 000,00

424 494,58Silnoproud 488 168,77D.1.2.2
345 992,61D.1.2.3 397 891,50Slaboproud

448 298,41D.1.1.1
Výměna hlavních rozvodů instalací - stavebí 
část 389 824,70

D.1.2.1 607 044,01527 864,36
Zdravotní instalace - výměna stoupaček 
vody a plynu

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

1 998 902,691 738 176,25

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

27.04.2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 389 824,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 389 824,70 15,00% 58 473,71

Cena s DPH v CZK 448 298,41

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

D.1.1.1 - Výměna hlavních rozvodů instalací - stavebí část

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj 
(nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová 
dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 389 824,70

HSV - Práce a dodávky HSV 209 674,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 510,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 782,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 973,36

      94 - Lešení a stavební výtahy 2 144,04
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 55 133,51
      96 - Bourání konstrukcí 38 695,81

    997 - Přesun sutě 10 791,98

    998 - Přesun hmot 11 616,15

PSV - Práce a dodávky PSV 180 150,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 388,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 26 374,46

    766 - Konstrukce truhlářské 70 499,72

    767 - Konstrukce zámečnické 21 001,81

    783 - Dokončovací práce - nátěry 44 250,91

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 635,01

D.1.1.1 - Výměna hlavních rozvodů instalací - stavebí část

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 389 824,70

D HSV Práce a dodávky HSV 209 674,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 510,16
1 K 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 4,000 171,00 684,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm
VV " zazdívka pojistkové skříňky 300 x 250 mm hl.200 mm Z1" 4 4,000

2 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,135 5 290,00 714,15 CS ÚRS 2020 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV " zazdívka niky po rozvaděči 580 x 580 mm hl.200 mm Z2 " 0,58*0,58*0,2*2 0,135

3 K 317142412 Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm kus 5,000 448,00 2 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky 
překladu přes 1000 do 1250 mm

4 K 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm kus 3,000 689,00 2 067,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky 
překladu přes 1000 do 1250 mm

5 K 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm m2 12,750 402,00 5 125,50 CS ÚRS 2020 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm

VV " obezdívka šachet instalací ve schodišti " 
VV " 1.np " (0,75+2*0,17)*3,153-0,55*0,595 3,110
VV " 2.np " (0,759+2*0,17)*2,77-0,55*0,595 2,717
VV " 3.np " (0,75+2*0,17)*2,72-0,55*0,595 2,638
VV " 4.np " (0,65+2*0,17)*2,72-0,55*0,595 2,366
VV " 5.np " (0,78+2*0,15)*2,08-0,55*0,595 1,919

6 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 11,141 755,00 8 411,46 CS ÚRS 2020 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 2.np " 2,58*2,76-0,8*2,0 5,521
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 3.np " 1,57*2,8-0,8*2,0 2,796
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 4.np " 1,58*2,8-0,8*2,0 2,824

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

D.1.1.1 - Výměna hlavních rozvodů instalací - stavebí část
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

7 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 43,606 109,00 4 753,05 CS ÚRS 2020 01
PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce cihelné
VV " obezdívka šachet instalací ve schodišti " 
VV " 1.np " 2*3,153 6,306
VV " 2.np " 2*2,77 5,540
VV " 3.np " 2*2,72 5,440
VV " 4.np " 2*2,72 5,440
VV " 5.np " 2*2,08 4,160
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 2.np " 2*2,76 5,520
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 3.np " 2*2,8 5,600
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 4.np " 2*2,8 5,600

8 K 953962111R Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 200-245 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru kus 74,000 96,30 7 126,20
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 200-245 mm, velikost M 8

VV " třmeny pro kotvení obezdívky instalací " (22+12+3)*2 74,000

9 M 13021011 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm t 0,041 23 600,00 967,60 CS ÚRS 2020 01
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm
VV " třmeny pro kotvení obezdívky instalací " (1,19*22+0,99*12+1,13*3)*0,001 0,041

10 K 342291143 Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm m 8,360 170,00 1 421,20 CS ÚRS 2020 01
PP Ukotvení příček  expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 2.np " 2,76 2,760
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 3.np " 2,8 2,800
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 4.np " 2,8 2,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 782,48
11 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 36,005 59,30 2 135,10 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
VV " obezdívka šachet instalací ve schodišti " 
VV " 1.np " (0,75+2*0,17)*3,153-0,55*0,595 3,110
VV " 2.np " (0,759+2*0,17)*2,77-0,55*0,595 2,717
VV " 3.np " (0,75+2*0,17)*2,72-0,55*0,595 2,638
VV " 4.np " (0,65+2*0,17)*2,72-0,55*0,595 2,366
VV " 5.np " (0,78+2*0,15)*2,08-0,55*0,595 1,919
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 2.np " (2,58*2,76-0,8*2,0)*2 11,042
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 3.np " (1,57*2,8-0,8*2,0)*2 5,592
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 4.np " (1,58*2,8-0,8*2,0)*2 5,648
VV " zazdívka pojistkové skříňky 300 x 250 mm hl.200 mm Z1" 0,3*0,25*4 0,300
VV " zazdívka niky po rozvaděči 580 x 580 mm hl.200 mm Z2 " 0,58*0,58*2 0,673

12 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 36,005 206,00 7 417,03 CS ÚRS 2020 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV " obezdívka šachet instalací ve schodišti " 
VV " 1.np " (0,75+2*0,17)*3,153-0,55*0,595 3,110
VV " 2.np " (0,759+2*0,17)*2,77-0,55*0,595 2,717
VV " 3.np " (0,75+2*0,17)*2,72-0,55*0,595 2,638
VV " 4.np " (0,65+2*0,17)*2,72-0,55*0,595 2,366
VV " 5.np " (0,78+2*0,15)*2,08-0,55*0,595 1,919
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 2.np " (2,58*2,76-0,8*2,0)*2 11,042
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 3.np " (1,57*2,8-0,8*2,0)*2 5,592
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 4.np " (1,58*2,8-0,8*2,0)*2 5,648
VV " zazdívka pojistkové skříňky 300 x 250 mm hl.200 mm Z1" 0,3*0,25*4 0,300
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Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV " zazdívka niky po rozvaděči 580 x 580 mm hl.200 mm Z2 " 0,58*0,58*2 0,673

13 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 36,005 134,00 4 824,67 CS ÚRS 2020 01
PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
VV " obezdívka šachet instalací ve schodišti " 
VV " 1.np " (0,75+2*0,17)*3,153-0,55*0,595 3,110
VV " 2.np " (0,759+2*0,17)*2,77-0,55*0,595 2,717
VV " 3.np " (0,75+2*0,17)*2,72-0,55*0,595 2,638
VV " 4.np " (0,65+2*0,17)*2,72-0,55*0,595 2,366
VV " 5.np " (0,78+2*0,15)*2,08-0,55*0,595 1,919
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 2.np " (2,58*2,76-0,8*2,0)*2 11,042
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 3.np " (1,57*2,8-0,8*2,0)*2 5,592
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 4.np " (1,58*2,8-0,8*2,0)*2 5,648
VV " zazdívka pojistkové skříňky 300 x 250 mm hl.200 mm Z1" 0,3*0,25*4 0,300
VV " zazdívka niky po rozvaděči 580 x 580 mm hl.200 mm Z2 " 0,58*0,58*2 0,673

14 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 8,000 483,00 3 864,00 CS ÚRS 2020 01
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
VV " oprava omítky kolem výměny dveří " 4*2  8,000

15 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 22,800 41,80 953,04 CS ÚRS 2020 01

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

VV " vstupních dveří do bytu " 0,8*2,0*4*2 12,800
VV " ostatních nových dveří  " 0,7*2,0*2+0,9*2,0*2*2 10,000

16 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,554 4 600,00 2 548,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních 
mazaninách

VV " rýha pro rozvody elektro v podlaze 100/200 " (1,72+8,07+5,33)*0,1*0,2 0,302
VV " rýha pro ZTI 150/120 " 8,76*0,15*0,12 0,158
VV " rýha pro ZTI 100/120 " (1,815+0,82+5,23)*0,1*0,12 0,094

17 K 631319022 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,554 560,00 310,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)

VV " glet povrchu dobetonování rýh " 
VV " rýha pro rozvody elektro v podlaze 100/200 " (1,72+8,07+5,33)*0,1*0,2 0,302
VV " rýha pro ZTI 150/120 " 8,76*0,15*0,12 0,158
VV " rýha pro ZTI 100/120 " (1,815+0,82+5,23)*0,1*0,12 0,094

18 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 7,000 3 760,00 26 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří  do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

VV " dveře v 1.np ozn.03/L " 1 1,000
VV " dveře v 1.np ozn.02/P " 2 2,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/L " 1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 3.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 4.np ozn.01/P " 1 1,000

19 M 55331382 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 700 kus 1,000 1 310,00 1 310,00 CS ÚRS 2020 01
PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 700

P
Poznámka k položce:
s požární odolností EW30DP3

VV " dveře v 1.np ozn.03/L " 1 1,000

20 M 55331384 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800 kus 4,000 1 340,00 5 360,00 CS ÚRS 2020 01
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PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800

P
Poznámka k položce:
s požární odolností EW30DP3

VV " dveře ve 2.np ozn.01/L " 1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 3.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 4.np ozn.01/P " 1 1,000

21 M 55331386 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 900 kus 2,000 1 370,00 2 740,00 CS ÚRS 2020 01
PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 900

P
Poznámka k položce:
s požární odolností EW30DP3

VV " dveře v 1.np ozn.02/P " 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 973,36

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 144,04

22 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 29,780 49,80 1 483,04 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV " podesta v 1.np  u vstupu " (1,35+2,1)/2*2,65  4,571
VV " podesta v 1.np  "  2,58*1,75  4,515
VV " podesta 2.np " 2,58*1,5 3,870
VV " podesta 3.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " podesta ve 4.np  "  (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " podesta v 5.np  "  (2,17+2*0,2)*1,68  4,318

23 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 10,000 66,10 661,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 
3,5 m

VV " mezipodesta a ramena do 5.np " 2,5*4,0 10,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 55 133,51
24 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 74,326 112,00 8 324,51 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 
m

VV " podesta v 1.np  u vstupu " (1,35+2,1)/2*2,65  4,571
VV " rameno v 1.np stěna " 1,5*1,5  2,250
VV " podesta v 1.np  "  2,58*1,75  4,515
VV " mezipodesta do 2.np  "  2,58*1,4  3,612
VV " ramena do 2.np " 3,0*1,18*2 7,080
VV " podesta 2.np " 2,58*1,5 3,870
VV " mezipodesta do 3.np  " 2,58*1,4  3,612
VV " ramena do 3.np " (3,0+2,6)*1,18 6,608
VV " podesta 3.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " mezipodesta do 4.np  " 2,58*1,4  3,612
VV " ramena do 4.np " 3,0*1,18*2 7,080
VV " podesta ve 4.np  "  (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " mezipodesta do 5.np  " 2,58*1,4 3,612
VV " ramena do 5.np " 3,0*1,18*2 7,080
VV " podesta v 5.np  "  (2,17+2*0,2)*1,68 4,318
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25 K 953943112R Osazování výrobků do 5 kg/kus kus 5,000 146,00 730,00

PP
Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes 
zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

VV " osazení požárních dvířek do instalačních šachet " 5 5,000

26 M 553960002 Požární uzávěr ELROZ EI-S 30 410 x 455 mm ks 5,000 8 775,00 43 875,00
PP Požární uzávěr ELROZ EI-S 30 410 x 455 mm

27 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2020 01
PP Osazování drobných kovových předmětů  kotvených do stěny hasicího přístroje

28 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2020 01
PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
VV " přenosný hasící přístroj P6 hasící schopnost 21A/113B " 1 1,000

29 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubo
r

10,000 89,60 896,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž štítků  orientačních

30 M 73534535 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148mm kus 10,000 20,00 200,00 CS ÚRS 2020 01
PP tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148mm

D 96 Bourání konstrukcí 38 695,81
31 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 201,00 402,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

VV " dveře v 1.np ozn.03/L " 1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/L " 1 1,000

32 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 307,00 614,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

VV " dveře v 1.np ozn.02/P " 2 2,000

33 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 30,240 171,00 5 171,04 CS ÚRS 2020 01
PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm
VV " rýha pro rozvody v podlaze 100/100 " (1,72+8,07+5,33)*2 30,240

34 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm m 33,250 258,00 8 578,50 CS ÚRS 2020 01
PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm
VV " rýha pro ZTI 150/120 " 8,76*2 17,520
VV " rýha pro ZTI 100/120 " (1,815+0,82+5,23)*2 15,730

35 K 974042555 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm m 15,120 372,00 5 624,64 CS ÚRS 2020 01
PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem  do hl. 100 mm a šířky do 200 mm
VV " rýha pro rozvody elektro v podlaze 100/200 " 1,72+8,07+5,33 15,120

36 K 974042564 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm m 16,625 361,00 6 001,63 CS ÚRS 2020 01
PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
VV " rýha pro ZTI 150/120 " 8,76 8,760
VV " rýha pro ZTI 100/120 " 1,815+0,82+5,23 7,865

37 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 1,600 2 020,00 3 232,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 40 do 50 mm

VV " z 1.pp do 1.np podestou " 
VV " slaboproud " 1*0,2 0,200
VV " z 1.np do 2.np podestou " 
VV " slaboproud " 1*0,2 0,200
VV " ze 2.np do 3.np podestou " 
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VV " slaboproud " 1*0,2 0,200
VV " ze 3.np do 4.np podestou " 
VV " slaboproud " 1*0,2 0,200
VV " ze 4.np do 5.np podestou " 
VV " slaboproud " 1*0,2 0,200
VV " ze 4.np do 5.np podestou " 
VV " silnoprod " 2*0,2 0,400
VV " ze 4.np do 5.np podestou " 
VV " plyn " 1*0,2 0,200

38 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 0,800 2 100,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 50 do 60 mm

VV " z 1.pp do 1.np podestou " 
VV " elektro " 2*0,2 0,400
VV " z 1.np do 2.np podestou " 
VV " elektro " 2*0,2 0,400

39 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 3,200 2 310,00 7 392,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 70 do 80 mm

VV " z 1.pp do 1.np podestou " 
VV " ZTI " 3*0,2 0,600
VV " z 1.np do 2.np podestou " 
VV " ZTI " 3*0,2 0,600
VV " elektro " 2*0,2 0,400
VV " z 2.np do 3.np podestou " 
VV " ZTI " 3*0,2 0,600
VV " elektro " 2*0,2 0,400
VV " ze 3.np do 4.np podestou " 
VV " ZTI " 3*0,2 0,600

D 997 Přesun sutě 10 791,98
40 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 2,255 2 610,00 5 885,55 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 
m

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,255 233,00 525,42 CS ÚRS 2020 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 31,570 10,20 322,01 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV 2,255*14 'Přepočtené koeficientem množství 31,570

43 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 
04

t 2,255 1 800,00 4 059,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 11 616,15
44 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 7,215 1 610,00 11 616,15 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
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D PSV Práce a dodávky PSV 180 150,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 388,66

45 K
711193121.SM
B

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M m2 3,613 380,43 1 374,49

PP Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M
VV " oprava hydroizolace po dobetonování rýh v mazanine suterenu "  
VV " rýha pro rozvody v podlaze 100/100 " (1,72+8,07+5,33)*0,1 1,512
VV " rýha pro ZTI 150/120 " 8,76*0,15 1,314
VV " rýha pro ZTI 100/120 " (1,815+0,82+5,23)*0,1 0,787

46 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t 0,013 1 090,00 14,17 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 26 374,46
47 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 14,606 1 050,00 15 336,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

VV " 2.np " 2,58*1,5 3,870
VV " 3.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " 4.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42 4,483

48 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 17,193 52,00 894,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

VV " 2.np " 2,58*1,5 3,870
VV " 3.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " 4.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42 4,483
VV " čela 2.np " 2,58*0,42 1,084
VV " čela podhledu 3.np " (1,18+0,22)*0,21 0,294
VV " kastlík zakrytí instalací pod stropem v 5.np " (1,33+2,17+2*0,2)*(0,2+0,11) 1,209

49 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 3,980 214,00 851,72 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové 
změny výšky podhledu do 0,5 m

VV " 2.np " 2,58 2,580
VV " 3.np " 1,18+0,22 1,400

50 K 763131732 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm m 7,880 240,00 1 891,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro 
kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm

VV " 2.np " 2,58 2,580
VV " 3.np " 1,18+0,22 1,400
VV " kastlík zakrytí instalací pod stropem v 5.np " (1,33+2,17+2*0,2) 3,900

51 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 14,606 41,70 609,07 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné 
vrstvy tepelné izolace

VV " 2.np " 2,58*1,5 3,870
VV " 3.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " 4.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42 4,483

52 M 63148150 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm m2 14,898 49,50 737,45 CS ÚRS 2020 01
PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm
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P
Poznámka k položce:
s bodem tavení vyšší než 1000 °C 
objemová hmotnost min. 40kg/m3

VV 14,606*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,898

53 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 17,193 79,80 1 372,00 CS ÚRS 2020 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
VV " 2.np " 2,58*1,5 3,870
VV " 3.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " 4.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42 4,483
VV " čela 2.np " 2,58*0,42 1,084
VV " čela podhledu 3.np " (1,18+0,22)*0,21 0,294
VV " kastlík zakrytí instalací pod stropem v 5.np " (1,33+2,17+2*0,2)*(0,2+0,11) 1,209

54 K 763164516 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 15 m 3,900 442,00 1 723,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný 
deskou protipožární DF, tl. 15 mm

VV " kastlík zakrytí instalací pod stropem v 5.np " (1,33+2,17+2*0,2) 3,900

55 K 763164616 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15 m 1,780 696,00 1 238,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný 
deskou protipožární DF, tl. 15 mm

VV " ocelová konstrukce podchycení desky podesty 3.np "  
VV " U100 " (1,03+0,75) 1,780

56 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,344 5 000,00 1 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 70 499,72
57 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 15,941 45,40 723,72 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dřevěných stěn  zasklených
VV " prosklená stěna do bytu s dveřmi ve 2.np " 2,58*2,76 7,121
VV " prosklená stěna do bytu s dveřmi ve 3.np " 1,57*2,8 4,396
VV " prosklená stěna do bytu s dveřmi ve 4.np " 1,58*2,8 4,424

58 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 
800 mm

VV " dveře v 1.np ozn.03/L " 1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/L " 1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 3.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 4.np ozn.01/P " 1 1,000

59 M 61162097
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 
700x1970/2100mm

kus 1,000 5 180,00 5 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 700x1970/2100mm

P
Poznámka k položce:
Design dle ostatních dveří 

VV " dveře v 1.np ozn.03/L " 1 1,000

60 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 
800x1970/2100mm

kus 4,000 5 200,00 20 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970/2100mm

P
Poznámka k položce:
Design dle ostatních dveří 
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VV " dveře ve 2.np ozn.01/L " 1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 3.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 4.np ozn.01/P " 1 1,000

61 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 1 390,00 2 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

VV " dveře v 1.np ozn.02/P " 2 2,000

62 M 61162100R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 
900x1970/2100mm

kus 2,000 6 700,00 13 400,00

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1000x1970/2100mm

P
Poznámka k položce:
Design dle ostatních dveří 

VV " dveře v 1.np ozn.02/P " 2 2,000

63 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 3,000 233,00 699,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
VV " dveře v 1.np ozn.03/L " 1 1,000
VV " dveře v 1.np ozn.02/P " 2 2,000

64 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 3,000 876,00 2 628,00 CS ÚRS 2020 01
PP samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz

65 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 3,000 161,00 483,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
VV " dveře v 1.np ozn.03/L " 1 1,000
VV " dveře v 1.np ozn.02/P " 2 2,000

66 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 3,000 607,00 1 821,00 CS ÚRS 2020 01
PP kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK

67 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
VV " dveře ve 2.np ozn.01/L " 1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 3.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 4.np ozn.01/P " 1 1,000

68 M 54914630 kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Tipa kus 4,000 3 120,00 12 480,00 CS ÚRS 2020 01
PP kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Tipa

69 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm kus 7,000 109,00 763,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm

70 M 61187141 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm kus 1,000 142,00 142,00 CS ÚRS 2020 01
PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm
VV " dveře v 1.np ozn.03/L " 1 1,000

71 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm kus 4,000 166,00 664,00 CS ÚRS 2020 01
PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm
VV " dveře ve 2.np ozn.01/L " 1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 3.np ozn.01/P " 1 1,000
VV " dveře ve 4.np ozn.01/P " 1 1,000

72 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2020 01
PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm
VV " dveře v 1.np ozn.02/P " 2 2,000
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73 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,168 5 000,00 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 21 001,81
74 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 10,000 368,00 3 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených

75 M 55348112 schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm kus 10,000 1 190,00 11 900,00 CS ÚRS 2020 01
PP schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm

76 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 21,588 68,40 1 476,62 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20 kg
VV " ocelová konstrukce podchycení desky podesty 3.np "  
VV " U100 " (1,03+0,75)*10,6 18,868
VV " kotevní deska 100/200 tl.8 mm " 0,1*0,2*8*8 1,280
VV " kotevní deska 100/150 tl.6 mm " 0,1*0,15*6*8*2 1,440

77 M 553960001 Atypické zámečnické svařované konstrukce vč.nátěru kg 21,588 105,00 2 266,74
PP Atypické zámečnické svařované konstrukce vč. nátěru

78 K 953961213R Kotvy chemickou patronou M 14 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 99,00 594,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, 
hloubka 110 mm

VV " ocelová konstrukce podchycení desky podesty 3.np "  
VV " kotevní desky 100/200 tl.8 mm " 2 2,000
VV " kotevní desky 100/150 tl.6 mm " 2*2 4,000

79 K 953961214 Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, 
hloubka 125 mm

VV " ocelová konstrukce podchycení desky podesty 3.np "  
VV " kotevní desky 100/200 tl.8 mm " 2 2,000

80 K 953965121R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 14 dl 160 mm kus 4,000 93,00 372,00
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 14, délka 160 mm
VV " ocelová konstrukce podchycení desky podesty 3.np "  
VV " kotevní desky 100/150 tl.6 mm " 2*2 4,000

81 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 2,000 198,00 396,00 CS ÚRS 2020 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm
VV " ocelová konstrukce podchycení desky podesty 3.np "  
VV " kotevní desky 100/200 tl.8 mm " 2 2,000

82 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,055 1 390,00 76,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 250,91
83 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 7,020 63,40 445,07 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
VV " kovových zárubní " 
VV " dveře v 1.np ozn.03/L " (0,9+2*2,0)*0,2*1 0,980
VV " dveře v 1.np ozn.02/P " (1,1+2*2,0)*0,2*2 2,040
VV " dveře ve 2.np ozn.01/L " (1,0+2*2,0)*0,2*1 1,000
VV " dveře ve 2.np ozn.01/P " (1,0+2*2,0)*0,2*1 1,000
VV " dveře ve 3.np ozn.01/P " (1,0+2*2,0)*0,2*1 1,000
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VV " dveře ve 4.np ozn.01/P " (1,0+2*2,0)*0,2*1  1,000

84 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 7,020 107,00 751,14 CS ÚRS 2020 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

85 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,020 110,00 772,20 CS ÚRS 2020 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

86 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 134,145 17,80 2 387,78 CS ÚRS 2020 01
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení
VV " podesta v 1.np  u vstupu " (2,65+1,35+1,5+2,1)*1,5 11,400
VV " podesta v 1.np  " (2,58+2*1,75)*1,5 9,120
VV " rameno v 1.np stěna " 1,5*1,5*2   4,500
VV " mezipodesta do 2.np  " (2,58+2*1,40)*1,5 8,070
VV " ramena do 2.np " 3,1*1,5*2 9,300
VV " podesta ve 2.np  " (2,58+2*1,95)*1,5 9,720
VV " mezipodesta do 3.np  " (2,58+2*1,40)*1,5 8,070
VV " ramena do 3.np " 3,1*1,5*2 9,300
VV " podesta ve 3.np  " (0,4*2+0,55+1,05+1,8+1,42+1,57)*1,5 10,785
VV " mezipodesta do 4.np  " (2,58+2*1,40)*1,5 8,070
VV " ramena do 4.np " 3,1*1,5*2 9,300
VV " podesta ve 4.np  "  (0,4*2+0,55+1,05+1,8+1,42+1,57)*1,5  10,785
VV " mezipodesta do 5.np  " (2,58+2*1,40)*1,5 8,070
VV " ramena do 5.np " 3,1*1,5*2 9,300
VV " podesta v 5.np  "  (2,17+2*1,7)*1,5 8,355

87 K 783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 134,145 52,30 7 015,78 CS ÚRS 2020 01
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím

88 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 134,145 67,10 9 001,13 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

89 K 783817421 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 134,145 178,00 23 877,81 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 syntetický

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 635,01
90 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 171,316 33,70 5 773,35 CS ÚRS 2020 01

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV " podesta v 1.np  u vstupu " (2,65+1,35+1,5+2,1)*2,6+(1,35+2,1)/2*2,65  24,331
VV " podesta v 1.np  " (2,58+2*1,75)*3,15+2,58*1,75  23,667
VV " rameno v 1.np stěna " 1,5*3,0*2   9,000
VV " průvlaky v 1.np " 2,65*(0,3+0,1+0,2*2) 2,120
VV " mezipodesta do 2.np  " (2,58+2*1,40)*3,15+2,58*1,4  20,559
VV " ramena do 2.np " 3,0*1,18*2+3,1*3,0*2 25,680
VV " průvlaky do 2.np " 2,65*0,2*2 1,060
VV " podesta ve 2.np  " (2,58+2*1,95)*2,7  17,496
VV " mezipodesta do 3.np  " (2,58+2*1,40)*3,0+2,58*1,4  19,752
VV " ramena do 3.np " (3,0+2,6)*1,18+3,1*2,85*2 24,278
VV " průvlaky do 3.np " 2,65*0,2*2 1,060
VV " podesta ve 3.np  " (0,4*2+0,55+1,05+1,8+1,42+1,57)*2,65  19,054
VV " mezipodesta do 4.np  " (2,58+2*1,40)*2,7+2,58*1,4  18,138
VV " ramena do 4.np " 3,0*1,18*2+3,1*2,5*2 22,580
VV " průvlaky do 4.np " 2,65*(0,2*2+0,15) 1,458
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VV " podesta ve 4.np  "  (0,4*2+0,55+1,05+1,8+1,42+1,57)*2,65  19,054
VV " mezipodesta do 5.np  " (2,58+2*1,40)*(2,7+0,2+2,15) 27,169
VV " ramena do 5.np " 3,0*1,18*2+3,1*2,6*2 23,200
VV " podesta v 5.np  "  (2,17+2*1,7)*2,15+2,17*1,33+(2,17+2*0,2)*(3,0+1,4)  26,170
VV " odpočet olejového nátěru do v. 1,5m stěn " -134,145 -134,145
VV " odpočet nových zazdívek stěn " 
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 2.np " -2,58*2,76 -7,121
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 3.np " -1,57*2,8 -4,396
VV " nová vstupní stěna do bytu s dveřmi ve 4.np " -1,58*2,8*2 -8,848

91 K 784221107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 208,878 52,00 10 861,66 CS ÚRS 2020 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce 
podlaží do 3,80 m

VV " SDK podhledů " 
VV " 2.np " 2,58*1,5 3,870
VV " 3.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42+1,18*1,5 6,253
VV " 4.np " (1,05+1,57)/2*1,72+1,57*1,42 4,483
VV " čelo podhledu 2.np " 2,58*0,4 1,032
VV " 3.np " (1,18+0,22)*0,25 0,350
VV " kastlík zakrytí instalací pod stropem v 5.np " (1,33+2,17+2*0,2)*(0,2+0,11) 1,209
VV " podesta v 1.np  u vstupu " (2,65+1,35+1,5+2,1)*2,6+(1,35+2,1)/2*2,65  24,331
VV " podesta v 1.np  " (2,58+2*1,75)*3,15+2,58*1,75  23,667
VV " rameno v 1.np stěna " 1,5*3,0*2   9,000
VV " průvlaky v 1.np " 2,65*(0,3+0,1+0,2*2) 2,120
VV " mezipodesta do 2.np  " (2,58+2*1,40)*3,15+2,58*1,4  20,559
VV " ramena do 2.np " 3,0*1,18*2+3,1*3,0*2 25,680
VV " průvlaky do 2.np " 2,65*0,2*2 1,060
VV " podesta ve 2.np  " (2,58+2*1,95)*2,7  17,496
VV " mezipodesta do 3.np  " (2,58+2*1,40)*3,0+2,58*1,4  19,752
VV " ramena do 3.np " (3,0+2,6)*1,18+3,1*2,85*2 24,278
VV " průvlaky do 3.np " 2,65*0,2*2 1,060
VV " podesta ve 3.np  " (0,4*2+0,55+1,05+1,8+1,42+1,57)*2,65  19,054
VV " mezipodesta do 4.np  " (2,58+2*1,40)*2,7+2,58*1,4  18,138
VV " ramena do 4.np " 3,0*1,18*2+3,1*2,5*2 22,580
VV " průvlaky do 4.np " 2,65*(0,2*2+0,15) 1,458
VV " podesta ve 4.np  "  (0,4*2+0,55+1,05+1,8+1,42+1,57)*2,65  19,054
VV " mezipodesta do 5.np  " (2,58+2*1,40)*(2,7+0,2+2,15) 27,169
VV " ramena do 5.np " 3,0*1,18*2+3,1*2,6*2 23,200
VV " podesta v 5.np  "  (2,17+2*1,7)*2,15+2,17*1,33+(2,17+2*0,2)*(3,0+1,4)  26,170
VV " odpočet olejového nátěru do v. 1,5m stěn " -134,145 -134,145
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.04.2021

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 527 864,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 527 864,36 15,00% 79 179,65

Cena s DPH v CZK 607 044,01

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

D.1.2.1 - Zdravotní instalace - výměna stoupaček vody a plynu

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj 
(nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová 
dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 527 864,36

HSV - Práce a dodávky HSV 4 052,84

    S - Přesuny sutí 4 052,84

PSV - Práce a dodávky PSV 523 811,52

    722 - Vnitřní vodovod 189 312,82

    723 - Vnitřní plynovod 90 029,16

    724 - Strojní vybavení 134 844,14

    731VD - Komíny 19 264,00

    799 - Demontáže 9 986,40

    800 - Požární ucpávky 45 375,00

    90 - Ostatní náklady 35 000,00

D.1.2.1 - Zdravotní instalace - výměna stoupaček vody a plynu

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 527 864,36

D HSV Práce a dodávky HSV 4 052,84

D S Přesuny sutí 4 052,84

1 K 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,854 233,00 431,98

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

2 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 27,810 10,20 283,66

PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km

3 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,854 100,00 185,40

PP Uložení suti na skládku bez zhutnění

4 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,854 1 700,00 3 151,80

PP Poplatek za skládku stavební suti

D PSV Práce a dodávky PSV 523 811,52

D 722 Vnitřní vodovod 189 312,82

5 K 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 14,000 514,00 7 196,00

PP Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25

6 K 722170927R00 Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 50x6/4 kus 1,000 839,00 839,00

PP Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 50x6/4

7 K 722172711R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 24,000 309,00 7 416,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16

8 K 722172712R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 11,000 372,00 4 092,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

D.1.2.1 - Zdravotní instalace - výměna stoupaček vody a plynu
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

9 K 722172713R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 12,000 439,00 5 268,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16

10 K 722172714R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 5,5 mm, PN 16 m 20,000 519,00 10 380,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 5,5 mm, PN 16

11 K 722172715R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 50 x 6,9 mm, PN 16 m 17,000 586,00 9 962,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 50 x 6,9 mm, PN 16

12 K 722172731R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 3,4 mm, PN 20 m 79,000 315,00 24 885,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 3,4 mm, PN 20

13 K 722172732R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 4,2 mm, PN 20 m 3,000 380,00 1 140,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 4,2 mm, PN 20

14 K 722172733R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 5,4 mm, PN 20 m 10,000 449,00 4 490,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 5,4 mm, PN 20

15 K 722172734R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 6,7 mm, PN 20 m 28,000 537,00 15 036,00

PP Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 6,7 mm, PN 20

16 K 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 103,000 84,00 8 652,00

PP Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm

17 K 722181214RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 14,000 89,00 1 246,00

PP Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm

18 K
722181214RU
1

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 22,000 109,00 2 398,00

PP Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm

19 K
722181214RV
9

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 48,000 124,00 5 952,00

PP Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm

20 K
722181214RW
6

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 17,000 145,00 2 465,00

PP Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm

21 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 22,000 79,20 1 742,40

PP Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě

22 K 722202412R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 kus 43,000 329,00 14 147,00

PP Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20

23 K 722202413R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 kus 4,000 469,00 1 876,00

PP Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25

24 K 722202415R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 40 kus 3,000 927,00 2 781,00

PP Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 40

25 K 722202416R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 50 kus 2,000 1 369,00 2 738,00

PP Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 50
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

26 K 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 2,000 225,00 450,00

PP Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15

27 K 722231162R00 Ventil vod.pojistný pružinový G 3/4 kus 1,000 2 445,00 2 445,00

PP Ventil vod.pojistný pružinový G 3/4

28 K 722235111R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 15 kus 1,000 251,00 251,00

PP Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 15

29 K 722237666R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 50 kus 1,000 1 445,00 1 445,00

PP Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 50

30 K 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 1,000 8 210,00 8 210,00

PP Hydrantový systém, box s plnými dveřmi

31 K 722264212R00 Vodoměr bytový SV Actaris TU4 DN 15x110 mm, Qn 1,5 kus 10,000 871,00 8 710,00

PP Vodoměr bytový SV Actaris TU4 DN 15x110 mm, Qn 1,5

32 K 722264214R00 Vodoměr bytový SV Actaris TU4 DN 20x130 mm, Qn 2,5 kus 2,000 860,00 1 720,00

PP Vodoměr bytový SV Actaris TU4 DN 20x130 mm, Qn 2,5

33 K 722264216R00 Vodoměr bytový TV Actaris TU4 DN 15x110 mm, Qn 1,5 kus 10,000 871,00 8 710,00

PP Vodoměr bytový TV Actaris TU4 DN 15x110 mm, Qn 1,5

34 K 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 1,000 2 030,00 2 030,00

PP Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160

35 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 204,000 48,00 9 792,00

PP Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50

36 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 204,000 42,90 8 751,60

PP Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

37 K 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 1 872,160 1,12 2 096,82

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m

D 723 Vnitřní plynovod 90 029,16

38 K 723190916R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 kus 1,000 306,00 306,00

PP Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40

39 K 723160334R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 soubo
r

11,000 438,00 4 818,00

PP Rozpěrka přípojky plynoměru G 1

40 K 723163103R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm m 16,000 391,00 6 256,00

PP Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm

41 K 723163104R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm m 10,000 493,00 4 930,00

PP Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

42 K 723163105R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm m 10,000 708,00 7 080,00

PP Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm

43 K 723163106R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm m 42,000 992,00 41 664,00

PP Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm

44 K 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 m 1,800 364,00 655,20

PP Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6

45 K 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 m 3,000 454,00 1 362,00

PP Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9

46 K 723237213R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15 kus 1,000 287,00 287,00

PP Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15

47 K 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20 kus 16,000 388,00 6 208,00

PP Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20

48 K 723237216R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 32 kus 1,000 768,00 768,00

PP Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 32

49 K 723261918R00 Bytový vodoměr G4 BK kus 6,000 1 220,00 7 320,00

PP Bytový vodoměr G4 BK

50 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 22,000 33,90 745,80

PP Uzavření nebo otevření plynového potrubí

51 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 78,000 29,80 2 324,40

PP Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

52 K 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí m 78,000 55,00 4 290,00

PP Zkouška tlaková  plynového potrubí

53 K 998723203R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m % 890,140 1,14 1 014,76

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m

D 724 Strojní vybavení 134 844,14

54 K 724132115R00 Čerpadlo cirkulační DN 20 soubo
r

1,000 6 315,00 6 315,00

PP Čerpadlo cirkulační DN 20

55 K 725519103R00 Montáž plynových ohřívačů zásobníkových soubo
r

1,000 3 180,00 3 180,00

PP Montáž plynových ohřívačů zásobníkových

56 K 48431911VD Stacionární zásobníkový kondenzační ohřívač vody Quantum IR 24  285 kpl 1,000 115 500,00 115 500,00
PP Stacionární zásobníkový kondenzační ohřívač vody Quantum IR 24  285

57 K 48431922VD Sada odkouření pro ohřívač Quantum kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Sada odkouření pro ohřívač Quantum

58 K 732331513R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 18 l
soubo

r
1,000 2 965,00 2 965,00
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[CZK]
Cenová soustava

PP Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 18 l

59 K 998724203R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m % 1 339,600 0,66 884,14

PP Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m

D 731VD Komíny 19 264,00
60 K 7319900VD Komínová vložka PE80 d 80mm - dodávka a montáž m 19,000 741,00 14 079,00

PP Komínová vložka PE80 d 80mm - dodávka a montáž

61 K 7319915VD Přívod spalovacího vzduchu PE80 d 80mm m 10,000 245,00 2 450,00
PP Přívod spalovacího vzduchu PE80 d 80mm

62 K 7319917VD Odvod spalovacího vzduchu PE80 d 80mm m 3,000 245,00 735,00
PP Odvod spalovacího vzduchu PE80 d 80mm

63 K 998131111R00 Přesun hmot pro komíny jakékoliv výšky kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Přesun hmot pro komíny jakékoliv výšky

D 799 Demontáže 9 986,40

64 K 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 54,000 39,10 2 111,40

PP Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25

65 K 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 15,000 111,00 1 665,00

PP Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50

66 K 723160831R00 Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1 kus 10,000 113,00 1 130,00

PP Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1

67 K 723160804R00 Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 pár 10,000 106,00 1 060,00

PP Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1

68 K 723260801R00 Demontáž plynoměrů bytových kus 10,000 182,00 1 820,00

PP Demontáž plynoměrů bytových

69 K 732212815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých kus 2,000 1 100,00 2 200,00

PP Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých

D 800 Požární ucpávky 45 375,00
70 K 800-12158 Dodávka a montáž požární ucpávky pro potrubí d 22-43 do otvoru d 80 - plynové potrubí kus 11,000 1 375,00 15 125,00

PP Dodávka a montáž požární ucpávky pro potrubí d 22-43 do otvoru d 80 - plynové potrubí

71 K 800-12159 Dodávka a montáž požární ucpávky pro potrubí d 22-43 do otvoru d 80 - vodovodní potrubí kus 22,000 1 375,00 30 250,00
PP Dodávka a montáž požární ucpávky pro potrubí d 22-43 do otvoru d 80 - vodovodní potrubí

D 90 Ostatní náklady 35 000,00
72 K 905      R01 Revize plynu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Revize plynu

73 K 900      R04 Stavební pomocné práce - vysekání rýh a prostupů, zpětná oprava kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Stavební pomocné práce - vysekání rýh a prostupů, zpětná oprava

Strana 26 z 47



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.04.2021

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 424 494,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 424 494,58 15,00% 63 674,19

Cena s DPH v CZK 488 168,77

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

D.1.2.2 - Silnoproud

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj 
(nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová 
dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 424 494,58

D1 - Dodávka rozváděčů + náplň 168 681,05

D2 - Dodávka svítidel 24 434,00

D3 - Dodávka kabelů 51 620,28

D4 - Dodávka elektromateriálu 25 720,30

D5 - Montáž rozváděčů 23 107,00

D6 - Montáž svítidel 1 397,45

D7 - Montáž kabelů 18 810,00

D8 - Ostatní montáže 13 557,25

D9 - Pomocné stavební práce 6 374,50

D10 - Provizorní přeložky 41 892,00

D11 - H Z S 39 300,00

D12 - Doprava 9 600,75

D.1.2.2 - Silnoproud

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV
Objekt:

D.1.2.2 - Silnoproud
Místo: Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Ty Cena celkemKód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová soustavaČ p [CZK]

Náklady soupisu celkem 424 494,58

D D1 Dodávka rozváděčů + náplň 168 681,05
1 M Pol1 RE 1 - elektroměrový rozváděč pro 4 odběry ks 1,000 29 140,60 29 140,60

PP RE 1 - elektroměrový rozváděč pro 4 odběry
Poznámka k položce:

P typ NER - V 217, 0+4 EI - S 30 ( atyp )
podle výkr. D.1.4.4.3 a nabídky Elroz

2 M Pol2 Přístrojová náplň rozvodnice spol.spotřeby sada 1,000 4 838,35 4 838,35
PP Přístrojová náplň rozvodnice spol.spotřeby

Poznámka k položce:
P podle výkr. D.1.4.4.5

3 M Pol3 RE 2 - elektroměrový rozváděč pro 9 odběrů ks 1,000 39 709,35 39 709,35
PP RE 2 - elektroměrový rozváděč pro 9 odběrů

Poznámka k položce:
P typ NER 317, 0+9 EI - S 30

podle výkr.D.1.4.4.3 a nabídky Elroz
4 M Pol4 HV - hlavní vypínač objektu ( Total - stop ) ks 1,000 6 115,15 6 115,15

PP HV - hlavní vypínač objektu ( Total - stop )
Poznámka k položce:

P podle výkr. D.1.4.4.2 a přilož.nabídky
5 M Pol5 RB - bytová rozvodnice 3x12M, Z nebo P, ks 9,000 5 070,40 45 633,60

PP RB - bytová rozvodnice 3x12M, Z nebo P,
Poznámka k položce:

P s hl.vypínačem a 3 jističi
6 M Pol6 Svodič přepětí T 1 + T 2 ks 10,000 4 324,40 43 244,00

PP Svodič přepětí T 1 + T 2
Poznámka k položce:

P FLP - 12,5 V/3 - Saltek

D D2 Dodávka svítidel 24 434,00
7 M Pol7 A - stropní s LED 29W zdrojem, se senzor. ks 5,000 4 325,35 21 626,75

PP A - stropní s LED 29W zdrojem, se senzor.
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P

Poznámka k položce:
pohybu, s nouzovým provozem 1h,

     pomocí vlastního napájecího nouz.zdroje

     např. TRITON  NES, Osmont

8 M Pol8 B - stropní s LED 20W zdrojem, ks 1,000 1 924,70 1 924,70
PP B - stropní s LED 20W zdrojem,

P
Poznámka k položce:
např. TRITON, Osmont

9 M Pol9 N - nástěnné, nouzové LED, s vl.zdrojem ks 1,000 882,55 882,55
PP N - nástěnné, nouzové LED, s vl.zdrojem

P
Poznámka k položce:
1 hod.provozu, s piktogramem směru
     úmiku

D D3 Dodávka kabelů 51 620,28
10 M Pol10 Kabel 1 - CYKY 3 x 50 + 35 m 45,000 680,00 30 600,00

PP Kabel 1 - CYKY 3 x 50 + 35

P

Poznámka k položce:
Kabely se zaručenou funkčností 30 min.,
s požární odolností B2cas1d1,
typu 1 - CSKH - V 180 / E 30 :

11 M Pol11 2A x 1,5 m 46,000 15,68 721,28
PP 2A x 1,5

12 M Pol12 3C x 1,5 m 40,000 18,81 752,40
PP 3C x 1,5

13 M Pol13 3C x 2,5 m 30,000 26,32 789,60
PP 3C x 2,5

14 M Pol14 5C x 1,5 m 45,000 30,40 1 368,00
PP 5C x 1,5

15 M Pol15 4B x 6 m 230,000 70,40 16 192,00
PP 4B x 6

16 M Pol16 Vodič CY 6 zžl m 60,000 19,95 1 197,00
PP Vodič CY 6 zžl

D D4 Dodávka elektromateriálu 25 720,30
17 M Pol17 Pojistkové vložky PN 000/100A gG ks 3,000 79,80 239,40

PP Pojistkové vložky PN 000/100A gG

18 M Pol18 Ocel.trubka bez závitu d = 50, l = 3 m ks 1,000 297,35 297,35
PP Ocel.trubka bez závitu d = 50, l = 3 m

19 M Pol19 Koleno trubky bez závitu d = 50 ks 1,000 381,90 381,90
PP Koleno trubky bez závitu d = 50

20 M Pol20 Drátěný žlab  60 x 300, l = 3 m ks 4,000 849,30 3 397,20
PP Drátěný žlab  60 x 300, l = 3 m

21 M Pol21 Drátěný žlab 60 x 200, l = 3 m ks 2,000 789,45 1 578,90
PP Drátěný žlab 60 x 200, l = 3 m

22 M Pol22 Montážní deska žlabu pro elinstal.krabice ks 10,000 91,20 912,00
PP Montážní deska žlabu pro elinstal.krabice

23 M Pol23 Nosná konstr.mont.desek ks 5,000 121,60 608,00
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PP Nosná konstr.mont.desek

24 M Pol24 Ovládač tlačítkový - řazení 1/0 - bílý ks 7,000 274,55 1 921,85

PP Ovládač tlačítkový - řazení 1/0 - bílý

25 M Pol25 Krabice přístrojová KP 67 ks 7,000 16,15 113,05

PP Krabice přístrojová KP 67

26 M Pol26 Krabice svorkovnicová s víčkem IP 44 - 5pól ks 5,000 309,70 1 548,50

PP Krabice svorkovnicová s víčkem IP 44 - 5pól

27 M Pol27 Krabice svorkovnicová s víčkem IP 44 - 4pól ks 9,000 283,10 2 547,90

PP Krabice svorkovnicová s víčkem IP 44 - 4pól

28 M Pol28 Jistič B 10A/1  v izol.skříni - pro KMS ks 1,000 150,10 150,10

PP Jistič B 10A/1  v izol.skříni - pro KMS

29 M Pol29 Detektor kouře s vl.zdrojem ks 10,000 778,05 7 780,50

PP Detektor kouře s vl.zdrojem

30 M Pol30 Zemnící vodič Fe 50 nebo Al d=10 s PVC m 35,000 71,25 2 493,75

PP Zemnící vodič Fe 50 nebo Al d=10 s PVC

31 M Pol31 Svorky zemnícího vodiče ks 14,000 50,35 704,90

PP Svorky zemnícího vodiče

32 M Pol32 Protipožár. oddělení skříně HV od zateplení ks 1,000 1 045,00 1 045,00

PP Protipožár. oddělení skříně HV od zateplení

D D5 Montáž rozváděčů 23 107,00
33 K Pol33 Elektroměrového RE 1 ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Elektroměrového RE 1

34 K Pol34 Elektroměrového RE 2 ks 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Elektroměrového RE 2

35 K Pol35 Skříně s hlavním vypínačem ks 1,000 650,00 650,00
PP Skříně s hlavním vypínačem

36 K Pol36 Bytové rozvodnice RB ks 9,000 1 500,00 13 500,00
PP Bytové rozvodnice RB

37 K Pol37 Svodičů přepětí ks 10,000 195,70 1 957,00
PP Svodičů přepětí

D D6 Montáž svítidel 1 397,45
38 K Pol38 A - stropní přisazené ks 5,000 215,65 1 078,25

PP A - stropní přisazené

39 K Pol39 B - stropní přisazené ks 1,000 207,10 207,10
PP B - stropní přisazené

40 K Pol40 N - nástěnné nouzové ks 1,000 112,10 112,10
PP N - nástěnné nouzové

D D7 Montáž kabelů 18 810,00
41 K Pol41 1 - CYKY 3 x 50 + 35 m 45,000 55,10 2 479,50

PP 1 - CYKY 3 x 50 + 35

42 K Pol42 1 - CSKH 2A x 1,5 m 45,000 35,15 1 581,75
PP 1 - CSKH 2A x 1,5

Strana 32 z 47



P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

43 K Pol43 1 - CSKH 3C x 1,5 m 40,000 35,15 1 406,00
PP 1 - CSKH 3C x 1,5

44 K Pol44 1 - CSKH 3C x 2,5 m 30,000 36,10 1 083,00
PP 1 - CSKH 3C x 2,5

45 K Pol45 1 - CSKH 5C x 1,5 m 45,000 37,05 1 667,25
PP 1 - CSKH 5C x 1,5

46 K Pol46 1 - CSKH  4B x 6 m 230,000 40,85 9 395,50
PP 1 - CSKH  4B x 6

47 K Pol47 Vodič CY 6 zžl. volně m 60,000 14,25 855,00
PP Vodič CY 6 zžl. volně

48 K Pol48 Označení kabelů štítkem ks 40,000 8,55 342,00
PP Označení kabelů štítkem

D D8 Ostatní montáže 13 557,25
49 K Pol49 Pojistkové vložky nožové ks 3,000 28,50 85,50

PP Pojistkové vložky nožové

50 K Pol50 Ocel.trubka d = 40, l = 3 m, pevně ks 1,000 127,30 127,30
PP Ocel.trubka d = 40, l = 3 m, pevně

51 K Pol51 Koleno trubky d = 40 ks 1,000 50,35 50,35
PP Koleno trubky d = 40

52 K Pol52 Žlab drátěný 60 x 300 pevně m 12,000 54,15 649,80
PP Žlab drátěný 60 x 300 pevně

53 K Pol53 Žlab drátěný 60 x 200 pevně m 6,000 54,15 324,90
PP Žlab drátěný 60 x 200 pevně

54 K Pol54 Mont.deska žlabu pro krabice ks 10,000 91,20 912,00
PP Mont.deska žlabu pro krabice

55 K Pol55 Nosná konstr.mont.desek ks 5,000 78,85 394,25
PP Nosná konstr.mont.desek

56 K Pol56 Ovládač tlačítkový - řazení 1/o ks 7,000 41,80 292,60
PP Ovládač tlačítkový - řazení 1/o

57 K Pol57 Krabice přístrojová p.o. ks 7,000 25,65 179,55
PP Krabice přístrojová p.o.

58 K Pol58 Krabice svorkovnicová s víčkem,IP 44, 5pól. ks 5,000 181,45 907,25
PP Krabice svorkovnicová s víčkem,IP 44, 5pól.

59 K Pol59 Krabice svorkovnicová s víčkem,IP 44, 4pól. ks 9,000 170,05 1 530,45
PP Krabice svorkovnicová s víčkem,IP 44, 4pól.

60 K Pol60 Jistič B 10A/1 ve skříňce ks 1,000 106,40 106,40
PP Jistič B 10A/1 ve skříňce

61 K Pol61 Ukončení vodičů do 2,5 mm2 ks 28,000 16,15 452,20
PP Ukončení vodičů do 2,5 mm2

62 K Pol62 Ukončení vodičů do 6 mm2 ks 140,000 21,85 3 059,00
PP Ukončení vodičů do 6 mm2

63 K Pol63 Ukončení vodičů do 35 mm2 ks 8,000 59,85 478,80
PP Ukončení vodičů do 35 mm2

64 K Pol64 Ukončení vodičů do 50 mm2 ks 24,000 73,15 1 755,60
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PP Ukončení vodičů do 50 mm2

65 K Pol65 Protipožární obložení skříně HV ks 1,000 499,70 499,70
PP Protipožární obložení skříně HV

66 K Pol66 Svorky zemnícího vodiče ks 14,000 70,30 984,20
PP Svorky zemnícího vodiče

67 K Pol67 Drobný spojovací a upevňovací materiál % 127,900 6,00 767,40
PP Drobný spojovací a upevňovací materiál

D D9 Pomocné stavební práce 6 374,50
68 K Pol68 Vysekání kapes 7x7x5 cm v cihel.zdivu ks 6,000 27,55 165,30

PP Vysekání kapes 7x7x5 cm v cihel.zdivu

69 K Pol69 Vysekání rýh 3x3 cm ve zdivu m 20,000 51,30 1 026,00
PP Vysekání rýh 3x3 cm ve zdivu

70 K Pol70 Vysekání rýh 3x5 cm ve zdivu m 15,000 55,10 826,50
PP Vysekání rýh 3x5 cm ve zdivu

71 K Pol71 Vysekání rýh 5x20 cm ve zdivu m 5,000 113,05 565,25
PP Vysekání rýh 5x20 cm ve zdivu

72 K Pol72 Prorážení otvorů ve zdivu cihelném ks 10,000 64,60 646,00
PP Prorážení otvorů ve zdivu cihelném

73 K Pol73 Vysekání otvoru pro skříň s hl.vypínačem ks 1,000 234,65 234,65
PP Vysekání otvoru pro skříň s hl.vypínačem

74 K Pol74 Vyplnění rýh ve stěnách m 40,000 62,70 2 508,00
PP Vyplnění rýh ve stěnách

75 K Pol75 Požární ucpávka mezi 1.PP a 1.NP ks 2,000 109,25 218,50
PP Požární ucpávka mezi 1.PP a 1.NP

76 K Pol76 Odvoz suti do 50 m na určené místo m3 0,500 368,60 184,30
PP Odvoz suti do 50 m na určené místo

D D10 Provizorní přeložky 41 892,00
77 K Pol77 Elmateriál pro 12 proviz.odběrných míst ks 12,000 931,00 11 172,00

PP Elmateriál pro 12 proviz.odběrných míst

78 K Pol78 Montážní práce hod 96,000 320,00 30 720,00
PP Montážní práce

D D11 H Z S 39 300,00
79 K Pol79 Demont.stávající instalace hl.rozvodů domu hod 120,000 237,50 28 500,00

PP Demont.stávající instalace hl.rozvodů domu

80 K Pol80 Výchozí revize el.zařízení, vč.dokumentace hod 24,000 450,00 10 800,00
PP Výchozí revize el.zařízení, vč.dokumentace

P
Poznámka k položce:
skutečného provedení a poučení uživatele

D D12 Doprava 9 600,75
81 K Pol81 Přesun hmot do výšky 6 - 12 m t 0,500 9 201,50 4 600,75

PP Přesun hmot do výšky 6 - 12 m
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82 K Pol82 Příplatek za přesun bez mechanizace kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Příplatek za přesun bez mechanizace

83 K Pol83 Vodorovný přesun hmot do 100 m t 0,500 2 000,00 1 000,00

PP Vodorovný přesun hmot do 100 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.04.2021

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 345 992,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 345 992,61 15,00% 51 898,89

Cena s DPH v CZK 397 891,50

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

D.1.2.3 - Slaboproud

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 345 992,61

101 - DOMOVNÍ VIDEOTELEFON DDS 52 916,05

110 - MONTÁŽ DDS 25 366,64

201 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA 107 885,81

210 - Montáž STA 159 824,11

    VN - Vedlejší náklady 22 500,00

D.1.2.3 - Slaboproud

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 345 992,61

D 101 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON DDS 52 916,05
1 M 1 Audio/video modul pro systém DDS ks 1,000 8 222,25 8 222,25

PP Audio/video modul pro systém DDS

2 M 2 Kryt audio/video modulu, se 2 tlačítky ks 1,000 1 235,00 1 235,00
PP Kryt audio/video modulu, se 2 tlačítky

3 M 3 Modul s 8 tlačítky pro systém DDS ks 1,000 1 369,90 1 369,90
PP Modul s 8 tlačítky pro systém DDS

4 M 4 Kryt s 8 tlačítky (4 jmenovky), černý ks 1,000 809,40 809,40
PP Kryt s 8 tlačítky (4 jmenovky), černý

5 M 12 Modul pro rozšíření o 16 účastníků ks 1,000 908,20 908,20
PP Modul pro rozšíření o 16 účastníků

6 M 7 Prázdný modul ks 1,000 391,40 391,40
PP Prázdný modul

7 M 5 Upevňovací rámeček, 3 moduly ks 1,000 1 102,00 1 102,00
PP Upevňovací rámeček, 3 moduly

8 M 6 Instalační krabice pro panel DDS 3 moduly ks 1,000 202,35 202,35
PP Instalační krabice pro panel DDS 3 moduly

9 M 8 Zdroj pro systém DDS 10 DIN modulů ks 1,000 2 821,50 2 821,50
PP Zdroj pro systém DDS 10 DIN modulů

10 M 9 Interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky ks 1,000 4 450,75 4 450,75
PP Interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky

11 M 10 Distributor pro 4 účastníky ks 4,000 335,35 1 341,40
PP Distributor pro 4 účastníky

12 M 34571544R Krabice rozvodná s víčkem KT 250 kus 1,000 212,80 212,80
PP Krabice rozvodná s víčkem KT 250

13 M 11 Domovní telefon bílý, 3tlačítka ks 10,000 786,60 7 866,00
PP Domovní telefon bílý, 3tlačítka

14 M 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 20,000 6,37 127,40
PP Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

D.1.2.3 - Slaboproud
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15 M 34535455R Strojek tlačítkového spínače,řaz.1/So 3559-A21345 kus 10,000 122,55 1 225,50
PP Strojek tlačítkového spínače,řaz.1/So 3559-A21345

16 M 34536495R Kryt spínače Tango 3558A-A00620 kus 10,000 56,34 563,40
PP Kryt spínače Tango 3558A-A00620

17 M 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 10,000 29,64 296,40
PP Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10

18 M 13 El. zámek s momentovým kolíkem 12V= ks 1,000 752,40 752,40
PP El. zámek s momentovým kolíkem 12V=

19 M 14 Speciální systémový kabel (cívka 100m) m 200,000 26,51 5 302,00
PP Speciální systémový kabel (cívka 100m)

20 M 34571110R Trubka pancéřová pevná z PH 8050 dl. 3 m m 75,000 182,88 13 716,00
PP Trubka pancéřová pevná z PH 8050 dl. 3 m

D 110 MONTÁŽ DDS 25 366,64
21 K 222323323R00 Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.) kus 1,000 606,10 606,10

PP Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)

22 K 222323325R00 Tlačítkové tablo do zdi (rozšiřující modul) kus 2,000 75,62 151,24

PP Tlačítkové tablo do zdi (rozšiřující modul)

23 K 222323337R00 Kryt kus 3,000 43,99 131,97

PP Kryt

24 K 222323311R00 Systémový zdroj, do rozvaděče kus 1,000 205,68 205,68

PP Systémový zdroj, do rozvaděče

25 K
222323311R00
.1

Systémový modul, do rozvaděče kus 1,000 205,68 205,68

PP Systémový modul, do rozvaděče

26 K 222323312R00 Video distributor, do krabice kus 4,000 198,08 792,32

PP Video distributor, do krabice

27 K 210010315R00 Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková kus 4,000 191,43 765,72

PP Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková

28 K 210010311R00 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 20,000 64,22 1 284,40

PP Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová

29 K 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 10,000 244,63 2 446,30

PP Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

30 K 222323316R00 Elektrický otvírač kus 1,000 204,73 204,73

PP Elektrický otvírač

31 K 220711503R00 Montáž kabelu do 10x22 - v trubce kus 200,000 29,45 5 890,00

PP Montáž kabelu do 10x22 - v trubce

32 K 222260515R00 Trubka pancéřová 50 na povrchu m 75,000 169,10 12 682,50
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PP Trubka pancéřová 50 na povrchu

D 201 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA 107 885,81
33 M 15 Rozvodnice EI30DP1 750x500x200 ks 1,000 42 750,00 42 750,00

PP Rozvodnice EI30DP1 750x500x200

34 M 39 Anténní stožár dural včetně kotvení ks 1,000 3 391,50 3 391,50
PP Anténní stožár dural včetně kotvení

35 M 40
Inteligentní UHF anténa s LTE filtrem, Frekvenční, rozsah: 470 - 790 MHz, Kanály: 21 - 60, Zisk 
v

ks 2,000 1 035,50 2 071,00

PP Inteligentní UHF anténa s LTE filtrem, Frekvenční, rozsah: 470 - 790 MHz, Kanály: 21 - 60, Zisk v

36 M 41
Anténa FM, Frekvenční rozsah: 87,50 – 108 MHz,, Rozměry: Ř 45 cm, Impedance: 75 ?, 
Hmotnost: 0.916

ks 1,000 270,66 270,66

PP Anténa FM, Frekvenční rozsah: 87,50 – 108 MHz,, Rozměry: Ř 45 cm, Impedance: 75 ?, Hmotnost: 0.916

37 M 42 Parabola 90, včetně konvertoru pro 2 družice ks 1,000 1 662,10 1 662,10
PP Parabola 90, včetně konvertoru pro 2 družice

38 M 43 Slučovač dvou antén se 2 vstupy VHF - UHF,, průchozí pro napájení, venkovní použití. ks 1,000 232,75 232,75
PP Slučovač dvou antén se 2 vstupy VHF - UHF,, průchozí pro napájení, venkovní použití.

39 M 44
Domovní zesilovač pozemního vysílání TV/FM, Počet, vstupů/výstupů: 3 / 2+1 (testovací 
výstup),

ks 1,000 1 371,80 1 371,80

PP Domovní zesilovač pozemního vysílání TV/FM, Počet, vstupů/výstupů: 3 / 2+1 (testovací výstup),

40 M 45 Hvězdicový multipřepínač 2 družice+TV, 12 výstupů ks 1,000 3 366,80 3 366,80
PP Hvězdicový multipřepínač 2 družice+TV, 12 výstupů

41 M 16 Bytová rozvodnice 36M ks 12,000 1 995,00 23 940,00
PP Bytová rozvodnice 36M

42 M 46 Zásuvka TV-R-SAT ks 12,000 180,03 2 160,36
PP Zásuvka TV-R-SAT

43 M 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 12,000 6,37 76,44
PP Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901

44 M 34571050R Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm m 550,000 12,26 6 743,00
PP Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm

45 M 3412652212R Kabel koaxiální Belden H125 Cu, PVC 7 mm m 300,000 21,85 6 555,00
PP Kabel koaxiální Belden H125 Cu, PVC 7 mm

46 M 371201305R Kabel UTP Elite, Cat6, drát, 305m cívka m 720,000 8,74 6 292,80
PP Kabel UTP Elite, Cat6, drát, 305m cívka

47 M 34121070R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 25 x 2 x 0,5 mm m 75,000 30,40 2 280,00
PP Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 25 x 2 x 0,5 mm

48 M 34571024R Trubka elektroinst. ohebná kovová Kopex 3336 m 20,000 236,08 4 721,60
PP Trubka elektroinst. ohebná kovová Kopex 3336

D 210 Montáž STA 159 824,11
49 K 222730281R00 Rozvodnice STA na omítku kus 1,000 180,98 180,98

PP Rozvodnice STA na omítku

50 K 222730031R00 Stožár a kotvení do prostupu kus 1,000 1 985,50 1 985,50

PP Stožár a kotvení do prostupu
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51 K 222730141R00 Výložné ráhno se třmenem kus 1,000 160,08 160,08

PP Výložné ráhno se třmenem

52 K 222730161R00 Kompletace a montáž par.antény kus 1,000 442,70 442,70

PP Kompletace a montáž par.antény

53 K 222730151R00 Kompletace a montáž antény FM kus 1,000 248,90 248,90

PP Kompletace a montáž antény FM

54 K
222730151R00
.1

Kompletace a montáž antény UHF kus 2,000 248,90 497,80

PP Kompletace a montáž antény UHF

55 K 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body kus 1,000 177,18 177,18

PP Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body

56 K 222730172R00 Anténní zesilovač kus 1,000 236,08 236,08

PP Anténní zesilovač

57 K 222730363R00 Multipřepínač do rozvaděče kus 1,000 177,18 177,18

PP Multipřepínač do rozvaděče

58 K 222730364R00 Systémový zdroj do rozvaděče kus 1,000 175,28 175,28

PP Systémový zdroj do rozvaděče

59 K 16 Bytová rozvodnice 36M ks 12,000 1 691,00 20 292,00
PP Bytová rozvodnice 36M

60 K 222730001R00 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 12,000 91,68 1 100,16

PP Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku

61 K 210010311R00 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 12,000 64,22 770,64

PP Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová

62 K 222260551R00 Trubka plast.ohebná 16 pod omítku vč.drážky m 550,000 118,28 65 054,00

PP Trubka plast.ohebná 16 pod omítku vč.drážky

63 K 222280241R00 Koaxiální kabel v trubkách m 300,000 28,12 8 436,00

PP Koaxiální kabel v trubkách

64 K 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 750,000 26,32 19 740,00

PP Kabel UTP kat.6 v trubkách

65 K 222280225R00 SYKFY 25x2x0,5 mm v trubkách m 75,000 44,75 3 356,25

PP SYKFY 25x2x0,5 mm v trubkách

66 K 220260534R00 Trubka Kopex pod omítku, D 36 mm m 20,000 414,20 8 284,00

PP Trubka Kopex pod omítku, D 36 mm

67 K 222730401R00 Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy kus 1,000 1 591,25 1 591,25

PP Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy
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68 K 222730375R00 Montáž F konektoru kus 36,000 50,73 1 826,28

PP Montáž F konektoru

69 K 222730406R00 Měření na úč.zásuvce všechny kanály kus 12,000 159,13 1 909,56

PP Měření na úč.zásuvce všechny kanály

70 K 222730396R00 Měření TV signálu kus 9,000 75,81 682,29

PP Měření TV signálu

D VN Vedlejší náklady 22 500,00
71 K 4 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Zaškolení obsluhy

72 K 5 Režijní náklady kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Režijní náklady

73 K 6 Doprava kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
PP Doprava

74 K 1 Drobný a nespecifikovaný kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
PP Drobný a nespecifikovaný

75 K 3 Výchozí revize a protokol kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Výchozí revize a protokol
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 50 000,00 15,00% 7 500,00

Cena s DPH v CZK 57 500,00

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj 
(nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová 
dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV

Strana 46 z 47



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pod Nádražím 1684, Kraslice - výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Kraslice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Ty Cena celkemKód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová soustavaČ p [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k položce:
P náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, připojení a užívání inž. sítí, zrušení ZS a uvedení do původního

stavu
3 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
4 K 043194000 Ostatní zkoušky Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02
5 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Kompletační činnost

6 K 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Koordinační činnost
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