

Smlouva o dílo „Soběslav - Komunikace, parkoviště a chodníky u DDM“

I. Smluvní strany

1) Objednatel:
Město Soběslav

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

00252921

CZ00252921

Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Mr. Pavlem Lintnerem, místostarostou města

investiční technik MěÚ Soběslav

tel.: , e-mail:

a

2) Zhotovitel:

STRABAG a.s.

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená: na základě plné moci: Pavel Závíš, vedoucí PJ a Marie Vyskočilová, ekonomka PJ

kontaktní osoba: Pavel Závíš, vedoucí PJ

tel./e-mail: 602157625, pavel.zavis@strabag.com

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla jsou „Soběslav - Komunikace, parkoviště a chodníky u DDM“ dále jen „předmět díla“, nebo „dílo“.

Technická specifikace díla a související požadavky objednatele jsou vymezeny položkovými rozpočty (příloha č. 1 smlouvy) a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav, IČO: 103 26 227.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

- 2) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:
- zpracovat harmonogram provedení výstavby a oprav komunikace, parkoviště a chodníků (příloha č. 2 smlouvy),
 - zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
 - zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a podílet se na přípravě kolaudace,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1 odst.1 písm. g) a následujících, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Cena díla SO101 - Komunikace a parkoviště:

Cena díla bez DPH	840 536,56 Kč
DPH 21 %	176 512,68 Kč

Cena díla celkem včetně DPH **1 017 049,24 Kč**

Cena díla SO102 - Chodníky:

Cena díla bez DPH	2 852 290,80 Kč
DPH 21 %	598 981,07 Kč

Cena díla celkem včetně DPH **3 451 271,87 Kč**

Celková cena díla SO101 + SO102:

Cena díla bez DPH	3 692 827,36 Kč
DPH 21 %	775 493,75 Kč

Cena díla celkem včetně DPH **4 468 321,11 Kč**

- 2) Rozpis ceny je uveden v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a zahrnují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost rozpočtů je tím zaručena. Položkové rozpočty slouží pro účely fakturace a ocenění víceprací a méněprací.
- 3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.
- 4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen „**daňový doklad**“, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla



po dokončení jednotlivých oprav. Výše fakturované částky bude korespondovat s harmonogramem. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury. Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.

- 5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky z účtu objednatele.

IV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je kat. území Soběslav (u Domu dětí a mládeže): parc. č. 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 321, 3916/1, 3997 a 4013/22 - viz. Projektová dokumentace.

2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek II, odst. 2) písm.a) v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací červen 2021

b) dokončení stavebních prací:

1/ SO101 - Komunikace a parkoviště: nejpozději do 31. 8. 2021

2/ SO102 - Chodníky: nejpozději do 31. 8. 2022

- 3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

4) Harmonogram provedení díla

Harmonogram provedení výstavby a oprav, včetně předpokládaného finančního plnění, bude nedílnou přílohou smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Tento harmonogram doloží vybraný dodavatel nejpozději ke dni podpisu smlouvy. Harmonogram nemusí být součástí nabídky účastníka výběrového řízení.

Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak), a navrhopvat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.

5) Dokončení díla

- a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a nedodělků.
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).



6) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

- a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku VII., odst. 1 smlouvy.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 - identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
 - datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
 - příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, dále jen „vady“,
 - datované podpisy smluvních stran a
 - přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla apod.
- 8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel.
 - 9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebránily řádnému užívání předmětu díla, nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.
 - 10) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

- 1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a



technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

- 3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- 4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 5) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.
- 6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská opatření (DIO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- 7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí. Zároveň zajistí bezpečný přístup složkám záchranného integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).
- 8) **Elektrická energie a voda pro provádění díla**
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.
- 9) **Kontrola provádění díla**
 - a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola“ a zhotovitel je povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
 - b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatel ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
 - e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené



s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

- f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

11) Poddodavatelé zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:

- a) průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejména obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.
- b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
- c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, do původního stavu.
- d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne



odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- 14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
- 15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

VI.

Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v záruční době.
- 3) **Záruka za jakost díla**
 - a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát měsíců). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
 - b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 4) **Reklamacie vad díla v záruční době**

Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením, dále jen „**reklamacie**“, doručeným na adresu (i elektronickou) zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamacie odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, se nepoužijí.
- 5) **Lhůty pro odstranění vad**
 - a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
 - b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamacie, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamacie, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamacie vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VII.

Smluvní pokuty a náhrada škody



- 1) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku IV. odst. 2) písm.b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.
- 2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užívání stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.
- 4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.
- 2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.
- 3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třicet) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od následujícího dne po dni účinnosti odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby skončení platnosti smlouvy.
- 5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.
 - na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.



- 6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
- 7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
- 8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX.

Závěrečná ujednání

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) příloha č. 1 - položkové rozpočty
 - b) příloha č. 2 - harmonogram
- 4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách,
 - b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmene,
 - c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.
- 5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,



- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- 6) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
- 7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru smluv se ukládá objednateli
- 10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne 24. 05. 2021


objednatel:



Město Soběslav
Ing. Jindřich Bláha
starosta města

V Soběslavi dne 19.05.2021

zhotovitel:



STRABAG a.s.
Pavel Závěš Marie Vyskočilová
vedoucí provozní jednotky ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUM



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Soběslav-Komunikace, parkoviště a chodníky u DDM - ZMĚNA 01-2021	Objednatel:	Město Soběslav	IČ/DIČ:	00252921/
Druh stavby:	SO 101 - Komunikace a parkoviště	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČ/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Soběslav	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	71
JKSO:	8222731	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	12.01.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Uzemní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
ZRN celkem	840 536,56	DN celkem		NUS celkem	
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	840 536,56
Základ 21%	840 536,56	DPH 21%	176 512,68	Celkem včetně DPH	1 017 049,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

96

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Soběslav-Komunikace,parkoviště a chodníky u DDM - ZMĚNA 01-2021.	Objednatel:	Město Soběslav
Druh stavby:	SO 101 - Komunikace a parkoviště	Projektant:	Ing.Jiří Lagner
Lokalita:	Soběslav	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Zpracováno dne:	12.01.2021

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce				43,52
12	Odkopávky a prokopávky				0,00
13	Hloubené vykopávky				0,01
16	Přemístění výkopku				0,00
17	Konstrukce ze zemin				16,03
18	Povrchové úpravy terénu				0,04
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kro				7,47
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				243,02
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				21,29
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				14,42
711	Izolace proti vodě				0,00
81	Potrubí z trub betonových				0,01
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedi				0,07
89	Ostatní konstrukce				13,35
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunika				36,29
913	Značky				0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc				0,00
99VD	Měřičská činnost				0,00
H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00
M46	Zemní práce při montážích				0,01
S	Přesuny sutí				0,00
S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot				0,00
	Ostatní materiál				42,31

Celkem:

840 536,56

21

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Soběslav-Komunikace, parkoviště a chodníky u DDM - ZMĚNA 01-2021	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Soběslav	
Druh stavby:	SO 101 - Komunikace a parkoviště	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	
Lokalita:	Soběslav	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	8222731	Zpracováno dne:	12.01.2021	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	113108312R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 12 cm 6+2+5+5+2,0*7+0,1*50 překopy, napojení kom.	m2	37,00					0,26	
2	113202111R00	Vytrhání obrub z obrubníků silničních 25+100	m	125,00					0,27	
	12	Odkopávky a prokopávky								
3	121100001RAB	Sejmutí humózní zeminy, naložení, odvoz do 5km a uložení na skládku investora 0,15*(7*23+7*15)	m3	39,90					0,00	
4	122202201R00	Odkopávky pro komunikace v hor. 3 do 100 m3(př tl.do50cm), s naložením 0,4*(5,7*24)+0,5*(7*16)	m3	110,72					0,00	
	13	Hloubené vykopávky								
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00					0,00	
6	132200012RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, s naložením 1,0*1,5*30 příp. ul. vpustí,	m3	45,00					0,00	
7	133100010RA0	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 4*2,5 pro ul. vpustí	m3	10,00					0,00	
	16	Přemístění výkopku								
8	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m 111+45+10-24 přebyt. zemina na skládku	m3	142,00					0,00	
	17	Konstrukce ze zemin								
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,00					0,00	
10	175100020RAD	Obsyp potrubí pískem 0,8*0,4*30 přípojky ul. vpustí	m3	9,60					1,67	
	18	Povrchové úpravy terénu								
11	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	300,00					0,00	
12	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 2*(1*2)	m2	4,00					0,01	
13	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	4,00					0,00	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svrsků)								
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva lžezného 0 - 4 mm 0,8*0,15*30 přípojky ul. vpustí	m3	3,60					1,89	
15	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	4,00					0,01	
16	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 4*0,8*0,8*0,1 pod ul. vpustí	m3	0,26					2,50	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
17	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm 185 parkoviště z dig. situace	m2	185,00					0,45	
18	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 185+2*(45)+0,7*100 parkoviště, komunikace a překopy, rozšíření podkladu pod obrubníky	m2	345,00					0,44	
19	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 18+, do 3 m, tl. 6 cm, do 200m2 20+10+2+6+6 rozšíření komunikace a překopy	m2	44,00					0,16	
	57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch								
20	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem 0,075*103 na komunikaci	t	7,73					1,00	
21	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 103 na komunikaci	m2	103,00					0,00	

38

22	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, do 200m2 10+2+6+6+0, 1*60 rozšíření, překopy...	m2	30,00					0,10
				30,00					
23	577132211RT3	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm, do 200m2 103 kom. u parkoviště u loděnice-z dig. situace	m2	103,00					0,10
				103,00					
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch							
24	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm 1,2*2 u UV č.4	m2	2,40					0,31
				2,40					
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 110+75 parkoviště z dig. situace	m2	185,00					0,07
				185,00					
26	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	6,00					0,00
	711	Izolace proti vodě							
27	711723141R00	Vyplnění spár asfaltovou zálivkou 40 napojení na stávaj. komunikace, překopy	m	40,00					0,00
				40,00					
	81	Potrubi z trub betonových							
28	817314111R00	Montáž útesů do betonu DN 150	kus	3,00					0,00
	87	Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových							
29	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub 30 přípojky uličních vpustí	m	30,00					0,00
				30,00					
30	877375122R00	Montáž dodatečné odbočky DN 150 z plastu na potrubí PP DN 300	kus	1,00					0,00
	89	Ostatní konstrukce							
31	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, vč. dod. dílců	kus	4,00					2,93
32	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, vč. dodávky mříže, rámu a koše na bahno	kus	4,00					0,09
33	899623131R00	Obetonování potrubí betonem B 10 0,5 dle potřeby	m3	0,50					2,51
				0,50					
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							
34	914001111R00	Osazení visulé doprav. značky a sloupku, bet. základ	kus	4,00					0,25
35	915721111RT1	Vodorovné značení střík. barvou symbolů	m2	1,00					0,00
36	915791112R00	Předznačení pro značení symbolů	m2	1,00					0,00
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 70*80	m	150,00					0,19
				150,00					
38	918101111R00	Lože pod obrubníky přes 10cm z betonu 0,5*0,06*100	m3	3,00					2,36
				3,00					
39	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	75,00					0,00
	913	Značky							
40	913121111VD	Montáž a demontáž dočasných dopr. značek kompletních	ks	18,00					0,00
41	913121211VD	Příplatek za každý den použilí doč. dopr. značek 18*30	ks	540,00					0,00
				540,00					
42	913211112VD	Montáž a demontáž doč. dopr. zábran Z2 š. 2,5m	ks	10,00					0,00
43	913211212VD	Příplatek za každý den použilí doč. dopr. zábran Z2 10*10	ks	100,00					0,00
				100,00					
44	913321111VD	Montáž a demontáž směrové desky Z4	ks	10,00					0,00
45	913321211VD	Příplatek za každý den použilí směrové desky Z4 10*10	ks	100,00					0,00
				100,00					
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
46	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného	m2	200,00					0,00
	99VD	Měřičská činnost							
47	99912VD	Geodetické vytyčení stavby	komplet	1,00					0,00
48	99913VD	Zkoušky hutnění pláně a podkladů	ks	4,00					0,00
	H22	Komunikace pozemní a letišť							
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 437,7-30	t	407,70					0,00
				407,70					
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	30,00					0,00
	M46	Zemní práce při montážích							
51	460010022RT3	Vytyčení kabelové trasy podél komunikace	km	0,50					0,01
	S	Přesuny sutí							
52	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	43,52					0,00
53	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 8*43,518	t	348,14					0,00
				348,14					
54	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace 9,768+33,75 vybouraná živice, obruby	t	43,52					0,00
				43,52					
	S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot							
55	971VD	Poplatek za skládku sutí živičné	t	9,77					0,00

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Soběslav-Komunikace, parkoviště a chodníky u DDM - ZMĚNA 01-2021	Objednatel:	Město Soběslav	IČ/DIČ:	00252921/
Druh stavby:	SO 102 -Chodníky	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČ/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Soběslav	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	79
JKSO:	8222931	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	12.01.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž				
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž				
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		2 852 290,80	DN celkem	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 852 290,80
Základ 21%	2 852 290,80	DPH 21%	598 981,07	Celkem včetně DPH	3 451 271,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	07.05.2021 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

41

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Soběslav-Komunikace,parkoviště a chodníky u DDM - ZMĚNA 01-2021	Objednatel:	Město Soběslav
Druh stavby:	SO 102 -Chodníky	Projektant:	Ing.Jiří Lagner
Lokalita:	Soběslav	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Zpracováno dne:	12.01.2021

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce				300,32
12	Odkopávky a prokopávky				0,00
13	Hloubené vykopávky				0,00
16	Přemístění výkopku				0,00
18	Povrchové úpravy terénu				0,21
27	Základy				3,41
31	Zdi podpěrné a volné				0,27
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				10,73
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				756,37
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				96,40
711	Izolace proti vodě				0,00
783	Nátěry				0,00
81	Potrubí z trub betonových				0,00
89	Ostatní konstrukce				3,09
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunika				188,53
913	Značky				0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc				0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní				0,07
96	Bourání konstrukcí				0,72
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
98	Demolice				13,50
99VD	Měřičská činnost				0,00
H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00
M46	Zemní práce při montážích				0,01
S	Přesuny suti				0,00
S97VD	Poplatky suti a vybouraných hmot				0,00
	Ostatní materiál				213,50

Celkem:

2 852 290,80

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Soběslav-Komunikace,parkoviště a chodníky u DDM - ZMĚNA 01-2021	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Soběslav	
Druh stavby:	SO 102 -Chodníky	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Jiří Lagner	
Lokalita:	Soběslav	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	8222931	Zpracováno dne:	12.01.2021	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 3*5+2*6+2,5*8+2,0*4,0+3,0*7,5+0,5*25 stávající chodníky u DDM, předlažba	m2	90,00	90,00				0,14	
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 2,3*112+1,2*83+2,0*30+2*2+1*2 stávající chodníky	m2	423,20	423,20				0,23	
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. jednotl.do 50 m2, tl. 10 cm 2,0*36+4,0*9+5,0*8+0,1*40 chodník k poloce, u napojení na komunikace...	m2	152,00	152,00				0,22	
4	113109312R00	Odstranění krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm 2,75*9,4 u vstupů loděnice	m2	25,85	25,85				0,29	
5	113201111R00	Výrthání obrubníků chodníkových a parkových 230+230+130+100	m	690,00	690,00				0,22	
	12	Odkopávky a prokopávky								
6	122202201R00	Odkopávky pro komunikace v hor. 3 do 100 m3(při tl.do50cm), s naložením 0,25*807+0,35*(3*5+2,0*85)+0,6*(2,0*15)+0,75*(8*5+2*5)+1,5*(1,4*5)+0,1*(3,5*14) chodníky, schody	m3	337,40	337,40				0,00	
	13	Hloubené výkopávky								
7	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,00	30,00				0,00	
8	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu 0,6*0,9*3,5 část základů zídky u loděnice	m3	1,89	1,89				0,00	
9	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v homině 1-4, s naložením 0,5*0,8*3+0,6*1,0*1,6+0,35*0,3*95 pro schody, palisády, obrubníky kolem stáv. asf. chodníku	m3	12,14	12,14				0,00	
	16	Přemístění výkopku								
10	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 0,1*3200 ornice ze skládky	m3	320,00	320,00				0,00	
11	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m 334,4+12,14 přebyt. zemina na skládku	m3	346,54	346,54				0,00	
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 320 ornice ze skládky	m3	320,00	320,00				0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu								
13	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 3200 z digit. situace	m2	3 200,00	3 200,00				0,00	
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 700,00	1 700,00				0,00	
15	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, prům. tl.10 cm,nad 500m2 3200 z digit. situace	m2	3 200,00	3 200,00				0,00	
16	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 4*(2*1,5)	m2	12,00	12,00				0,01	
17	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	12,00	12,00				0,00	
	27	Základy								
18	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 0,5*0,45*6 základ pod 1.schod	m3	1,35	1,35				2,53	
	31	Zdi podpěrné a volné								
19	317321018R00	Řimsy zdi z betonu železového C -35 0,05*0,4*4 na zidku	m3	0,10	0,10				2,54	
20	317351105R00	Bednění říms - zřízení 0,2*4	m2	0,80	0,80				0,01	
21	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	0,80	0,80				0,00	
22	317362021R00	Výztuž říms ze svařovaných sítí KARI	t	0,02	0,02				1,06	
	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky								
23	338121123RT2	Osazení sloupků železobetonových.C-17,5 do 0,15 m3 4 parkové lavice - přemístění	kus	4,00	4,00				0,13	
24	338171111R00	Osazení sloupků oc.do 2 m do patek	kus	1,00	1,00				0,00	

49

	1	odpadkový koš-přemístění							
25	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 60 cm, vč. bet. lože a opěr (2,88+3,2+3,52+3,84+4,16+4,48)+(2,75+3,07+3,39+3,71+4,03+4,35) schody u loděnice	m	1,00 43,38					0,22
26	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm, vč. bet. lože a opěr 1 opěra u schodů	m	1,00 1,00					0,32
27	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm, vč. bet. lože a opěr 1 opěra u schodů	m	1,00 1,00					0,37
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
28	564821111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky prům. 8 cm 70 chodník CH3 doplnění na stáv. podklady	m2	70,00 70,00					0,20
29	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 2,5*8 pod schody	m2	20,00 20,00					0,29
30	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm 1280-70-100 chodníky celkem z dig. situace bez chodníků na stáv. podkl.	m2	1 110,00 1 110,00					0,30
31	564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	1 110,00					0,33
32	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm 3*15+8*7 pojízdn. plochy u bočního vstupu DDM a vstupu loděnice	m2	101,00 101,00					0,37
59		Dlažby pozemních komunikací a ploch							
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1280 chodníky z digitální situace	m2	1 280,00 1 280,00					0,07
34	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	114,00					0,00
35	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm 6 dlažba na schodech	m2	6,00 6,00					0,12
36	596811111R00	Kladení dlaždic 50/50cm, lože z kameniva těž. 0,5*16 přídl. u domu a u zidky, použít vhodnou dlažbu z vybour. chodníků	m2	8,00 8,00					0,07
37	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu zat. A15, vč. bet. lože a opěr	m	2,00					0,09
38	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu za LB 125, včetně bet. lože a opěr	m	3,00					0,11
711		Izolace proti vodě							
39	711001VD	Montáž a dodávka svislé nopové folie HDPE, s krycí lištou dl. 10m 0,5*10+1*1,5 u boč. vstupu DDM, u opěr z palisád	m2	6,50 6,50					0,00
783		Nátěry							
40	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 1*5,3	m2	5,30 5,30					0,00
41	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí 1*5,3 zabrazení u loděnice	m2	5,30 5,30					0,00
81		Potrubi z trub betonových							
42	817314111R00	Montáž útesů do betonu DN 150	kus	1,00					0,00
89		Ostatní konstrukce							
43	899201111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg, vč. dodávky mříže s rámem 300x300mm 1 u vstupu loděnice	kus	1,00 1,00					0,02
44	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00					0,43
45	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00					0,43
46	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	2,00					0,33
47	899623131R00	Obetonování potrubí betonem B 10 0,1 dle potřeby	m3	0,10 0,10					2,51
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							
48	917862111R00	Osazení stojal. obrub. chodníkových bet. s opěrou, lože z C 12/15 205+(138+42+55)+107+75+80+(20+130)	m	852,00 852,00					0,19
49	918101111R00	Lože pod obrubníky přes 10cm z betonu 0,5*0,06*400	m3	12,00 12,00					2,36
50	919735112R00	Rezáni stávajícího živčního krytu tl. 10 cm 10*40 u vybour. živ. úseků + pro dren. žebro u chod. CH3	m	50,00 50,00					0,00
913		Značky							
51	913211112VD	Montáž a demontáž doč. dopr. zábran Z2 š. 2,5m	ks	8,00					0,00
52	913211212VD	Příplatek za každý den použití doč. dopr. zábran Z2 8*30	ks	240,00 240,00					0,00
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
53	938909311R00	Odstranění námosu z povrchu živčního 2,6*30+4*15+4*20	m2	218,00 218,00					0,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							
54	953941110R00	Osazení zábradlí na zidku 3,76+1,54	m	5,30 5,30					0,01
96		Bourání konstrukcí							
55	966005211R00	Rozebrání zábradlí, sloupky do říms/desek	m	12,50					0,03
56	966006132R00	Odstranění sloupku s bet. palkou 5 odpadkový koš, parkové lavice	kus	5,00 5,00					0,08

hh

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
57	970251350R00 Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm 3,7+2,3 odříznutí zidky u loděnice	m	6,00						0,00
98	Demolice		6,00						
58	981511114R00 Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton 0,35*0,6*3,7+0,35*1,7*5,7+0,2*1,0*5+8*0,3*0,15*1,2 ubourání a vybourání části zdí a schodů u loděnice	m3	5,60						2,41
99VD	Měřičská činnost		5,60						
59	99912VD Geodetické vytyčení stavby	komplet	1,00						0,00
60	99913VD Zkoušky hutnění pláňe a podkladů	ks	6,00						0,00
H22	Komunikace pozemní a letišťé								
61	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný M46 Zemní práce při montážích	t	1 588,00						0,00
62	460010022RT3 Vytyčení kabelové trasy podél komunikace	km	0,50						0,01
S	Přesuny sutí								
63	979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	314,99						0,00
64	979082219R00 Připlatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 8*314,99	t	2 519,92						0,00
65	979087212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace 33,44+12,42+95,22+8,60+13,51+151,80 vybouraná živice, dlažby, betony, obruby	t	314,99						0,00
S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot		314,99						
66	971VD Poplatek za skládku sutí živické (recykl. střed.)	t	33,44						0,00
67	972VD Poplatek za skládku vybouraného betonu (recykl. střed.) 314,99-33,44	t	281,55						0,00
68	975VD Poplatek za skládku zeminy 2*347	t	694,00						0,00
	Ostatní materiál		694,00						
69	59217003 Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm 205+(138+42+55)+107+75+80+(20+130)	kus	852,00						0,04
70	59228031VD Odvodňovací žlab líniový š.10cm,vč.mříží zat.A15	m	2,00						0,03
71	59228032VD Odvodňovací žlab líniový š.15cm,vč.mříží zat.B125	m	3,00						0,03
72	59228414 Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm 5 opěra u schodů	kus	5,00						0,06
73	59228416 Palisáda přírodní amov. tvar Masiv 17,5x20x150 cm 5 opěra u schodů	kus	5,00						0,10
74	592284200 Palisáda hnědá tvar Uriko 16x16x40 cm 35+39+43+47+51+55+3 schody u loděnice	kus	273,00						0,02
75	59245267 Dlažba betonová vibrolis. červená pro nevidomé 20x10x6cm 44,3 varovné pásy a sig.pásy na chod. z dig. situace	m2	44,30						0,13
76	59245268 Dlažba betonová vibrolisovaná červená 20x10x6cm 40+17 pruhy š. 20cm na chod CH1 a CH5	m2	57,00						0,13
77	59245308 Dlažba betonová vibrolisovaná přírodní šedá 20x10x6cm, povrch standard 1280-44-57-276 z digit. situace	m2	903,00						0,13
78	592453081VD Dlažba bet.vibrolis.šedá 16x16x6cm.povrch vymývaný(např."URBIA") 0,16*(2,04+3,36+3,68+4+4,32+2,92+3,24+3,56+3,88+4,2) na schody	m2	5,79						0,13
79	592453082VD Dlažba bet.vibrolis.šedá 20x10x6cm.povrch vymývaný(např."URBIA") 276 u vstupu a u loděnice z digit. situace	m2	276,00						0,13
			276,00						

Celkem:

2 852 290,80

Poznámka:

45

Časový a finanční harmonogram plnění stavebních prací

Soběslav - komunikace, parkoviště a chodníky u DDM

Prováděné práce	týden	červen 2021					červenec 2021				srpen 2021			
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Předání staveniště														
SO 101 Komunikace a parkoviště														
<i>Přípravné a přídružené práce</i>														
<i>Zemní práce</i>														
<i>Podkladní vrstvy komunikací</i>														
<i>Kryty šterkových a živičných komunikací</i>														
<i>Dlažby pozemních komunikací</i>														
<i>Ostatní konstrukce</i>														
<i>Doplňující konstrukce a práce</i>														
SO 102 Chodníky														
<i>Přípravné a přídružené práce</i>														
<i>Zemní práce</i>														
<i>Podkladní vrstvy komunikací</i>														
<i>Dlažby pozemních komunikací</i>														
<i>Ostatní konstrukce</i>														
<i>Doplňující konstrukce a práce</i>														
<i>Povrchové úpravy terénu</i>														

V Soběslavi, 19.05.2021



Pavel Závís
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, České Budějovice - vedoucího obchodně
technického úseku oblasti
Ing. Lukáše Babku, Římov - vedoucího provozní jednotky
Ing. Petru Baranovič, České Budějovice - ekonomku provozní
jednotky
Pavla Závíše, České Budějovice -
vedoucího provozní jednotky
Maril Vyskočilovou, Soběslav - ekonomku provozní
jednotky
Josefa Pavlíka, České Budějovice - vedoucího provozní
jednotky
Janu Holou, Prachatice - ekonomku provozní jednotky
Petra Civiše, České Budějovice - vedoucího provozní
jednotky
Ing. Ivanu Troupovou, Slavče - ekonomku provozní jednotky
Ing. Petra Římnáče, České Budějovice - vedoucího provozní
jednotky
Markétu Maříkovou, Písek - ekonomku provozní jednotky
Ing. Martina Bartyzala, České Budějovice - vedoucího
provozní jednotky
Ing. Radka Chýnu, Kaplice - ekonomka provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne 18. 12. 2020.

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva