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Evidenční číslo smlouvy objednatele: 395/OUR/21 

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: …………………. 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 na základě pověření ze dne 8.3.2016 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxx, referentka oddělení investic OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČ: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

2. Zhotovitel: ASA expert a.s. 

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice,719 00 Ostrava 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  v Ostravě , oddíl B, vložka 3184 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, předseda správní rady, ředitel společnosti a xxx                                               

                                                , člen správní rady, obchodní ředitel 

- ve věcech technických: xxx, ředitel společnosti 

ID datové schránky:  wsecwm3 

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. 

Číslo účtu: 8021977001/5500 

IČ: 27791891 

DIČ: CZ27791891 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Článek II 

Základní ustanovení  

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 

a) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje 

dne 28.4. 2021, 

b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

objednatele zn. VZ/ 165 /OÚR/2021 - „Střechy křídla A, B, C, D, H a F budovy MMH, 

zpracování PD a AD“ 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné 

oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana 

zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 

daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto 

smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení 

smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované 

změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 5.000.000,- Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 

škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 

jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 

vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, 

k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 

pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od 

podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Dodavatel se 

zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 

dobu trvání této smlouvy, což je dodavatel povinen na požádání objednateli prokázat. 

Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 

pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy 

musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících 

společnou nabídku.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a 

že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 

úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 

všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této 

smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a 

nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

 

Článek III 

Předmět díla 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. projektové a 

inženýrské činnosti pro stavbu (č. 21013) - „Střechy křídla A, B, C, D, H a F budovy MMH, 

zpracování PD a AD“ (dále jen „stavba“) v tomto rozsahu:  

a) před zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (dále jen 

DSP + DPS) provedení a vyhodnocení stavebně technického průzkumu střech, statických 

posouzení a jejich závěry zapracovat do projektové dokumentace   

b) zaměření stávajícího stavu v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, 

c) návrh skladby střešního pláště tak, aby byla zajištěna funkčnost hlavní hydroizolační vrstvy,  

d) návrh dodatečného zateplení střešního pláště tak, aby byly splněny tepelně technické požadavky 

z hlediska současně platné legislativy, 

e) zpracování požárně bezpečnostního řešení (odsouhlasené HZS Moravskoslezského kraje, 

Územním odborem Karviná), vzhledem k přizpůsobení skladeb střešního pláště v požárně 

nebezpečných prostorách,  

f) zajištění inženýrské činnosti - organizace státní správy a samosprávy, např.  závazné stanovisko 

orgánu státní památkové péče, stanovisko SEI a pod., případně dotčené inž.sítě, podání žádosti 

o  stavební povolení   

g) provedení revizí a návrh případné výměny klempířských a zámečnických výrobků, střešních 

vtoků s kontrolu svislých svodů, rekonstrukce bleskosvodu, apod.  

h) dle navržené skladby střešního pláště posoudit pochůznost střechy a dle potřeby vyřešit přístup 

k zařízením a konstrukcím na střeše, ke kterým se předpokládá častý přístup např. v rámci 

jejich pravidelné údržby, 

i) posouzení nutnosti záchytného systému střechy a v případě nutnosti jeho zpracování,  

j) zpracování DSP a DPS včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný 

koordinátorem BOZP a plán organizace výstavby s tím, že střechy budou realizovány etapovitě  

k)  vyřešení a projekční zpracování všech detailů souvisejících s úpravami střešního pláště (např. 

případné navýšení atiky včetně oplechování, ukončení hydroizolace u atiky a u prostupujících 

konstrukcí, střešní vtoky, uložení jednotek vzduchotechniky, klimatizace a stojanu antén, 

nápisů a jiné technologie umístněné na střechách apod.),  

l) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace, včetně zapracování veškerých 

připomínek a požadavků, které vyplynou z konzultací do dokumentace, 

m) účast na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě žádosti objednatele, 
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n) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou projednáváním DSP + DPS a vyplynou 

při inženýrské činnosti 

o) DSP + DPS na jednotlivá křídla A, B, C, D H a F bude vypracována vždy jako jeden 

samostatný objekt (včetně hromosvodů, klempířských prací, záchytného systému atd), tak, aby 

se tyto střechy daly realizovat samostatně po etapách. Taktéž rozpočet bude jednotlivě 

zpracován na každou střechu samostatně,   

p) spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně zpracování odpovědí na 

případné dotazy k DSP + DPS,  

 

 

2. DSP + DPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby bylo 

možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi příslušnými právními 

předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek.  

 

3. DSP+ DPS budou zpracovány v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, a ČSN. 

Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a uvede předepsané 

kontrolní zkoušky. 

 

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

4.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu      

tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup, 

4.2. před zahájením prací svolá zhotovitel vstupní jednání (konzultaci), projektovou 

dokumentaci bude v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních (průběžných 

konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem za účasti zástupců Magistrátu města 

Havířova, oddělení investic odboru územního rozvoje, odboru organizačnímu; o těchto 

jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat zápisy, 

4.3. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla, 

4.4. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu 

objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k DSP + DPS a posoudí v části týkající se 

předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby, 

4.5. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost; v případě, že pověří provedením jeho 

části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je 

oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

poddodavatelů (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) nebo který byl upraven v souladu s odst.4.6. 

tohoto článku smlouvy. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou 

v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl 

pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo 

poddodavatel, kterého v souladu s odst. 4.6 tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil. 

4.6. smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů 

nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního 

splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 

není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 

rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původního poddodavatele v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, že 

k žádosti o změnu Seznam poddodavatelů doloží veškeré dokumenty týkající se nového 

poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou 

v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, 
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d) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů, 

e) objednatel změnu poddodavatele akceptuje, akceptací se rozumí uzavření dodatku k této 

smlouvě, kterým bude změněna Příloha č. 2 této smlouvy. 

4.7. bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání stavby do 

trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) za níže 

uvedených podmínek: 

a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k zahájení 

výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů.  

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 90 hodin. 

c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 550,- Kč bez 

DPH (665,50 vč. DPH). Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a 

zahrnuje veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet 

pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení 

dokumentace a dokladů.  

     Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí 

faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu autorského 

dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve 

fakturovaném měsíci (viz Příloha č. 3 této smlouvy). Splatnost faktury bude 30 dnů ode 

dne jejího doručení objednateli. 

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé 

nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním nároku na 

zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody 

v plné výši.  

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o uzavření 

samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní strany takovouto 

smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu autorského dozoru 

nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo. 

4.8. Osoba zodpovědná za vyhotovení projektové dokumentace, jejíž kvalifikaci prokazoval 

v rámci zadávacího řízení uvedeného v čl. II odst. 1. písm. e) této smlouvy, se bude účastnit 

jednání s objednatelem týkajících se předmětu díla a bude v projektové dokumentaci 

uvedena jako osoba zodpovědná za projektovou dokumentaci.  

 Změnu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nová osoba musí splňovat požadavky objednatele, jak byly stanoveny 

v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, tzn, že zhotovitel je povinen 

k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci požadované v rámci 

zadávacího řízení pro uvedenou osobu.  

 

5. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeném v „Předávacím protokolu“ (Příloha č. 1 této smlouvy), potvrzeném podpisem obou 

smluvních stran. 

 

6. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto: 

Dokumentace DSP+DPS v tištěné podobě 6 vyhotovení 

Elektronická podoba DSP+DPS (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče 

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 1 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 1 CD nosič 

Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD nosiče 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za 

cenu vícetisku: 

Za jeden vícetisk DSP + DPS 4 235 ,- Kč vč. DPH 
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7. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) být ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má 

přednost tištěná varianta.  

 

8. Objednatel se zavazuje: 

- řádně dokončené dílo převzít 

- zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje, že se on, ani jeho případní poddodavatelé nebudou jakkoliv účastnit 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy (aby 

nedošlo ke středu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím zadávacím řízení na 

realizaci stavby). 

 

Článek IV 

Termín a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění, tzn.:  

- zaměření skutečného stavu, zpracování DSP + DPS včetně položkového rozpočtu a 

slepého výkazu výměr, do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy                          

 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, odbor územního 

rozvoje, oddělení investic. 

 

 

Článek V 

Cena 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/ 165 /OÚR/21 - „Střechy křídla A, B, C, D, H a F 

budovy MMH, zpracování PD a AD“ a činí: 

 

Cena za DSP + DPS vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr: 

Cena bez DPH  297 600,- Kč 

DPH 21% 62 496,- Kč 

 

Cena vč. DPH 360 096,- Kč 

 

2. Cena celkem uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše 

přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu 

platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla 

 

4. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem 

dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH nebo se zhotovitel, který byl 

v době podání nabídky neplátce DPH, stane plátcem DPH. V takovém případě bude zachována 

cena včetně DPH a změněna bude cena bez DPH, sazba DPH a DPH v |Kč podle právních 

předpisů platných v době zdanitelného plnění. 
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5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou  zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 

poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 

za zajištění souhlasů vlastníků, orgánů statní správy a jiných organizací, které souvisejí se 

zajištěním inženýrské činnosti, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhrady za 

výškové a polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický, geologický, 

ornitologický či jiný nezbytný průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na sondy 

atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel 

jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl. 

 

 

Článek VI 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. 

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DSP+ DPS a AD) za cenu dle čl. V odst. 1 

této smlouvy a dle čl. III odst. 4 bod 4.8. této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto 

plnění se považuje za samostatné zdanitelné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. 

 

3. Cenu za dokumentaci DSP + DPS uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel 

oprávněn vyfakturovat po předání DSP + DPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel 

objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DSP + DPS. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

objednatel bude hradit cenu na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% 

ceny včetně 100% DPH a 10% z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení    

stavby (všech střech), nejpozději však do 31.12.2026. 

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace DPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Daňový doklad musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy obsahovat i 

tyto údaje: 

- označení plátce: statutární město Havířov 

odbor územního rozvoje 

oddělení investic 

Svornosti 86/2 

736 01  Havířov - Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (zejména číslo smlouvy objednatele uvedené 

v záhlaví této smlouvy) 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III. odst. 1 této smlouvy. 

 

5. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na 

titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
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běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené (opravené) faktury. 

 

6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně na podatelnu Magistrátu města Havířova nebo 

doručenkou prostřednictvím pošty. 

 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený 

v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu 

zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2 této 

smlouvy.  

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 

základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli 

nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 

vyměřeny správcem daně. 

 

Článek VII 

Společensky odpovědné zadávání 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání. 

 

2. Zhotovitel se proto po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zavazuje: 

- zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, 

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči 

všem osobám, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či poddodavateli).  

- zajistit, že všechny osoby, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny zhotovitelem či poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech 

(zejména živnostenském rejstříku a registru pojištěnců), mají příslušná povolení k pobytu 

v České republice a k výkonu pracovní činnosti a budou proškoleny z problematiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle platných právních předpisů. 

- zajistit při plnění této smlouvy, aby v případě možnosti byla v dokumentech, jejichž 

vyhotovení je předmětem této smlouvy, zapracována mj. i opatření pro dodržování 

veškerých právních předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí a pro 

minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, zejména minimalizace odpadů, 

emisí a jiných znečištění či poškození životního prostředí, úspora energie a vody, účinné 

využívání zdrojů a opětovného použití odpadů či materiálu. 

- využití inovativního řešení v projektové dokumentaci. 
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3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či poddodavateli bylo orgánem 

veřejné moci zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýkají ujednání 

uvedená v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, a k nimž došlo při plnění této smlouvy 

nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení o 

zahájení řízení. Součástí oznámení musí být rovněž informace o datu doručení oznámení o 

zahájení řízení. 

 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 

řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 5 

pracovních dní ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s rozhodnutím 

zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

5. V případě, že zhotovitel či poddodavatel bude v rámci řízení zahájených dle předchozích 

odstavců tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, bezodkladně písemně informovat objednatele. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům i 

poddodavatelům v další úrovni dodavatelského řetězce. V této souvislosti je zhotovitel povinen 

zajistit, aby veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s touto 

smlouvou na všech úrovních dodavatelského řetězce obsahovala úpravu podmínek placení, 

která stanoví placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne doručení faktury nebo ode dne 

poskytnutí dodávek či služeb, podle toho, která skutečnost nastala později.  

 

7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele uvedených 

v tomto článku smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 

poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel se 

zavazuje přenést totožnou povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

Článek VIII 

Součinnost objednatele 

 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v 

důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

Článek IX 

Použití dokumentace 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 

osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 

listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 

poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany 

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a 
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měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 

oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 

neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 

uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel 

(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo 

se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

Článek X 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 

díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let, a začíná 

plynout ode dne předání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli.  
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém 

termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 

a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel 

sám neodstraní vady v termínu podle odst. 8 tohoto článku smlouvy nebo v jiném 

dohodnutém termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  
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Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 
 

Článek XI 

Sankce 

1. Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku IV. odst. 1 této 

smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad. 

 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

3. Za každou vadu (chybu) v dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při 

realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000,- Kč do 100.000,- Kč bez 

DPH, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.  
 

4. Za každou vadu (chybu) v dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při 

realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč bez DPH, 

vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, o kterou se v důsledku 

této vady zvýšily náklady na stavbu. 
 

5. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 

této smlouvy) bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý takto zjištěný případ. 
 

6. V případě nedodržení povinností uvedených v čl. III odst. 4. bod 4.9. této smlouvy bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý takto zjištěný případ. 

 

7. V případě nedodržení povinností uvedených v odst. 2. článku VII této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

8. V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v odst. 3. a 4. článku VII této 

smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 

jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

 

9. V případě prodlení s úhradou ve lhůtě sjednané v odst. 6. článku VII této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ a 

každý započatý den prodlení. 

 

10. V případě nesplnění povinnosti sjednané v odst. 7. článku VII této smlouvy, bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

11. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že 

neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. a 3. až 10. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve stanoveném termínu 

nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z  ceny 
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díla bez DPH za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude po stanoveném 

termínu porušení trvat. 
 

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  
 

13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 
 

14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

15. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 

16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
 

17. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 

dnů ode dne doručení.  

 

Článek XII 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. 

této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 

převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo 

objednatele poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli 

škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. 

Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit 

prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen 

podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 

podmínek díla zhotovitelem. 

 

 

Článek XIII 

Zvláštní ujednání  

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního 

dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení  

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení 

způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 

Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.  

 

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 

že již bylo plněno. 
 

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu dle článku IV odst. 1. této smlouvy o déle 

než 14 kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 1. 

písm. m) a n) této smlouvy. 

 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  
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10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

15. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

16. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 -  Předávací protokol 

Příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

 

V Havířově dne 24.5.2021              V Ostravě dne 26.5.2021 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

v. r.    v. r. 

    

.....................................................  .................................................................... 

 xxx            xxx  

vedoucí odboru územního rozvoje       ředitel společnosti 

po dobu nepřítomnosti zastoupen Bc.xxx, 

vedoucí oddělení územního plánování 
 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

Název veřejné zakázky: 

 Popis části plnění, které bude plnit 

poddodavatel Střechy křídla A, B, C, D, H a F budovy MMH, 

zpracování PD a AD“ 

 

Identifikace poddodavatele: Ornitologický průzkum 

1. 

Název: Slezská ornitologická 

společnost  

Sídlo: Ostravské muzeum, 

Lechowiczova 4,  

702 00 Ostrava 

IČO: 44941358 

 

Identifikace poddodavatele: Požárně bezpečnostní řešení stavby 

2. 

Název: Ing.xxx 

Sídlo: U Školy 631, 739 34 Šenov 

IČO: 44925174 

 

 

 

 

 

 

V Havířově  dne 26.5.2021 

 

 

 

  

 .................................................................. 

             xxx 

                                                                                                   ředitel společnosti 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 
 
 

HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………..….………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


