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OBJEDNÁVKA

Město Bílina V Bílině dne: 26. 05. 2021
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic Objednávka č.: 084/2021/Do
Břežánská 50/4 Financováno z: chodníky
418 31 Bílina Tel. Kontakt:
IČ: 00266230 E-mail:
DIČ: CZ00266230 Vystavil: Bc. Jana Dobošová

Město Bílina objednává:
Zpracování projektové dokumentace ve dvou částech:
1. část - pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) a provádění stavby (DPS) pro výstavbu přechodu pro chodce a
umístění nového osvětlení přechodu,
2. část - dokumentace provádění stavby (DPS) na rekonstrukci stávajících chodníků a veřejného osvětlení díla
„Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení – Sídliště Za Chlumem – od tepelného výměníku podlé bloků 732, 731
a 730, Bílina“ dle příloh, které jsou nedílnou součástí objednávky:

· přílohy č. 1 – smluvní podmínky
· přílohy č. 2 - závazný časový harmonogram postupu prací v pracovních dnech s přesným určením

kalendářního týdne zahájení prací.

Termín dodání: 15. 12. 2021
Cena bez DPH činí: 160.000, - Kč bez DPH (sazba DPH 21 %: 33.600, - Kč)
Cena vč. DPH: 193.600, - Kč vč. DPH
Způsob dodání: dodavatelsky
Záruka na dílo: 36 měsíců

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, §
11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109
odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu
MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina,
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací
protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti
dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, za
nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za
každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za
každou vadu a den prodlení.

Příkazce operace: Dne: 26.05.2021 Správce rozpočtu:
Ing. Kateřina Adamenko Podpis oprávněné osoby za dodavatele: Jana Matějovská

Rapid Most spol. s.r.o.
Marš. Rybalka 1020, Most
IČ 25 045 393
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Příloha č. 1 k objednávce č. 084/2021/Do - smluvní podmínky

1. Předmětem objednávky je provedení díla „Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení – Sídliště Za Chlumem
– od tepelného výměníku podlé bloků 732, 731 a 730, Bílina“

2. Projektová dokumentace 1. části bude zpracována ve stupni pro společné povolení stavby (DÚR + DSP), pro
provádění stavby (DPS) a pro zpracování veřejné zakázky pro výběr zhotovitele rekonstrukce dle vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová
dokumentace bude rovněž zpracována v souladu se strategickými dokumenty města Bíliny, a to zejména koncepce
veřejného osvětlení a bude vycházet z již zpracované studie proveditelnosti stavby nového přechodu pro chodce.

3. Projektová dokumentace 2. části bude zpracována ve stupni pro provádění stavby (DPS) a pro zpracování veřejné
zakázky pro výběr zhotovitele rekonstrukce dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude rovněž zpracována
v souladu se strategickými dokumenty města Bíliny, a to zejména koncepce veřejného osvětlení.

4. Kontrolní soupis prací a soupis prací pro zadání stavby bude členěn dle jednotlivých etap stavby.

5. Inženýrská činnost pro vydání příslušného opatření stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vyjádření a stanoviska DOSS a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, plán
kontrolních prohlídek stavby. Podání a zajištění příslušného opatření stavebního úřadu na základě plné moci.
Inženýrská činnost vyplývá z povinnosti dodržení prováděcí vyhlášky stavebního zákona (vyhl. 499/2006 Sb., rozsah
dle Sb. zákonů č. 62/2013, vyhláška ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb) - část E, dokladová část.

6. Podání žádosti o příslušné opatření stavebního úřadu a součinnost se stavebním úřadem zajišťuje dodavatel díla.
Dodavatel se zavazuje opatřit vše (vyjádření dotčených orgánů), co je zapotřebí k provedení díla podle této
objednávky. Dodavatel akceptací této objednávky stvrzuje, že je mu znám rozsah potřebných vyjádření dotčených
orgánů k řádnému a úplnému splnění předmětu této objednávky a tento požadavek považuje z pohledu své
profese za dostatečně určitý.

7. Každý stupeň obou částí projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vytištěných vyhotoveních (paré).
Součástí každého tištěného paré bude CD nebo DVD s kompletní projektovou dokumentací. Objednateli bude dále
předána 1 x kompletní projektová dokumentace vč. všech příloh a dokladů v *.pdf a *.dwg, kontrolní oceněný a
slepý soupis prací včetně výkazu výměr pro zadání stavby rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších
předpisů v *.xls v elektronické podobě – CD nebo DVD. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné úkony, které v
rozsahu požadovaných prací nejsou uvedeny, ale musí být vykonány pro zdárné vyhotovení díla. Jedná se např. o
podklady potřebné pro vydání stanovisek dotčených orgánů a následně pro vydání příslušného opatření
stavebního úřadu.

8. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti,
technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále
je-li to možné i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.

9. Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu
prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby,
včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací.

10. Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně dvě pracovní porady (před zahájením prací a v průběhu
prací) k projednání navrhovaného řešení PD, včetně administrace porady a zúčastní se veškerých jednání v
orgánech města Bílina.

11. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale
pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zájmy objednatele a s potřebnou odbornou péčí a v ujednaném
čase Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá za jeho řádné
splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám. V rámci provádění předmětu této objednávky dodá zhotovitel na svůj
náklad a nebezpečí veškeré materiály a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením díla, jako i
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provedení veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti a práce, a to takové, které nebyly obsaženy
v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli s plněním této objednávky, avšak tyto zhotovitel mohl či měl
s ohledem na svou odbornost předpokládat.

14. Zhotovitel má povinnost veškeré části projektové dokumentace označit otiskem autorizačního razítka a podpisem.

15. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění
díla kdykoli v průběhu trvání této objednávky.

16. Objednatel a zhotovitel jsou povinni poskytovat si vzájemně po celou dobu v maximální míře součinnost pro řádné
splnění objednávky. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny
okolností.

17. Součástí ceny jsou veškeré práce, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě nejsou výslovně uvedeny a
zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

18. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této objednávky se
dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany po vzájemné dohodě
vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

19. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se uvede zejména počet předaných paré
dokumentace. Podepsáním předávacího protokolu se má dílo za předané. Součástí díla jsou veškeré doklady a jiné
listiny (např. dokumenty prokazující projednání s dotčenými orgány), které zhotovitel získal nebo měl získat v
souvislosti s dílem či jeho provedením; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevezme.

20. Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

21. Protokol o převzetí díla musí obsahovat výslovné prohlášení objednatele o tom, že dílo nebo jeho část přebírá a
dále musí obsahovat prohlášení zhotovitele, že dílo je úplné a nemá vady bránící užití díla k zamýšlenému účelu.

22. Místem protokolárního předání předmětu je Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina.

23. Dílo (nebo jeho části) má vady, jestliže zejména nemá vlastnosti stanovené touto objednávkou, dále vlastnosti
vyplývající z obecně závazných předpisů a norem, dále pokud nemá pro toto dílo vlastnosti obvyklé, za vady, které
se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobené porušením jeho povinností.
Zhotovitel dále nezodpovídá za vady projektu, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých
objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil
objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

24. Za vadu se považuje i plnění jiné věci či vada v dokumentaci a jejích dokladech nutných pro další užívání díla.
Odpovědnost zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při jeho předání, byť se projeví až později;
stejné následky má i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

25. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady podle ustanovení občanského zákoníku bez ohledu
na povahu vady vždy jako při podstatném porušení smlouvy; volbu práv, která z odpovědnosti za vady plynou,
však může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele, ledaže zhotovitel svou povinnost vyplývající z
objednatelem provedené volby práva již splnil.

26. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, nejpozději do 3
kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Termín a způsob
odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní
zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-
li se se vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti
náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel
zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve
sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných
případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné
náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní,
je objednatel oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.
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27. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 25, tak jak je výše ujednáno nebo pokud
prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou, kdy
náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.

28. Pakliže se po předání projektové dokumentace a následně v rámci provádění finálního díla dle zhotovené
projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, vyskytne situace, že projektová dokumentace bude
vykazovat vady, pro něž nebude možné finální dílo zhotovit, či pokud nebude projekt obsahovat práce nezbytné k
řádnému a úplnému zhotovení finálního díla bez vad a nedodělků, budou veškeré náklady, které objednatel
následně vynaloží na odstranění vad projektové dokumentace považováno za škodu, kterou zhotovitel k výzvě
objednatele uhradí ve výši, kterou nad rámec prací určených na základě projektové dokumentace, bude muset
zhotovitel finální díla provést a objednatel uhradit jako vícepráce. Za tímto účelem se každá chybějící položka
považuje za samostatnou vadu PD. Za škodu jsou po dohodě smluvních stran považovány i osobní náklady, které
objednatel musí vynaložit v rámci své agendy a náklady na TDI na vícepráce, v souvislosti s odstraňováním vad PD,
s čímž zhotovitel souhlasí. V případě uplatnění škod z titulu škodní události poskytne objednatel zhotoviteli
potřebnou součinnost k uplatnění nároku u pojistného ústavu.

29. Zhotovitel přebírá záruku za jakost od převzetí prací jednotlivých dílčích plnění objednatelem po dobu 36 měsíců
od řádného splnění předmětu zakázky, která počíná běžet dnem předání a převzetí díla písemným protokolem.

30. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

31. Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den
prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a
převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných
objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.

32. Uhrazením smluvní sankce není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí
prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní sankce týká. Veškeré smluvní sankce jsou
splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

33. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky, poruší-li zhotovitel svou povinnost, poruší-li svou povinnost dílo
dokončit a předat objednateli po dobu přesahující 1 měsíc. V tomto případě pro se smluvní strany dohodly, že
zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na úhradu nákladů a ani za dílčí provedené práce jím provedené do
doručení odstoupení.

34. Objednatel může od objednávky odstoupit, pokud proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zák. č.
182/2006 Sb., anebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

35. Za den odstoupení od objednávky se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní
strany doručeno druhé smluvní straně.

36. Odstoupením od objednávky nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

37. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit žádná svá práva z této objednávky třetí osobě.

38. Změny a doplňky k této objednávce lze sjednat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami a po vzájemné dohodě.

39. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato objednávka/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina,
která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

40. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne: 26.05.2021
Oprávněná osoba za dodavatele:

titul, jméno, příjmení: …………………………………………………..

funkce: …………………………………………………..

podpis: ……………………………………………………



Projektová dokumentace – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení – Sídliště Za Chlumem 
 - od tepelného výměníku podél bloků 

Činnost: plán dny 
Datum 
zahájení  

Datum 
ukončení 

Kalendářní týden 

Katastr a zaměření 5 1.6.2021  22 

Situace k MIČ 5   23 

MIČ 10   24,25 

Pozemky 5   26 

Záborový elaborát -    

Žádost o informaci VB -    

Hydrogeologický posudek -    

Dendrologický posudek -    

Žádost o kácení -    

Sondy -    

Návrh situace odvodnění -    

RONN -    

Veřejné osvětlení 10   27,28 

Situace k SIČ 10   29,30 

Technická zpráva 5   31 

Vyjádření policie 5   32 

PBŘ 10   33,34 

SIČ 5   35 

Soulad dle §96 5   36 

Stanovení – vývěska 10   37,38 

Situace k uložení sítí 10   39,40 

Uložení sítí 5   41 

Napojení k MK -    

Podmínky do PZ 5   42 

Průvodní zpráva 5   43 

Desky k VIČ 5   44 

Povodí -    

Vodohospodářské 
vyjádření / povolení 

-    

Stavební úřad - památky -    

Rozpočet 10   45,46 

Žádost – stavební úřad 10   47,48 

Termín odevzdání 15.12.2021   49 

Faktu




