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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 Smluvní strany 

Název:    Centrum služeb pro silniční dopravu 
Adresa:   nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
IČO:    70898219 
DIČ:    CZ70898219 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Lenka Čechová, ředitelka 
Zástupce pro věci technické: 
Telefon:   
E-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
a  

Název:    KOMA MODULAR s.r.o. 
Adresa:   Říčanská 1191, 763 12 Vizovice 
IČO:    46966170 
DIČ:    CZ46966170 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:    
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Stanislav Martinec, jednatel 
Zástupce pro věci technické: 
Telefon:   
E-mail:   
(dále jen „zhotovitel“) 

 Předmět díla 

 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, 
jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky 
a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení a dokončení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli 
za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za stanovených podmínek touto 
smlouvou a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

 Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Rekonstrukce budovy dětského 
dopravního hřiště Kroměříž“, interní číslo veřejné zakázky objednatele VZ-130-4-2020. 

 Dílo podle této smlouvy zahrnuje zejména stavební práce, dodávky a služby prováděné v rámci 
úprav dětského dopravního hřiště na pozemku parc. č. st. 5639, jehož součástí je budova 
č.p. 2646 a dále na pozemku parc. č. 469/9, vše v katastrálním území Kroměříž (zmíněné 
stavební úpravy dětského dopravního hřiště zahrnující stavební práce, dodávky a služby dále 
též jen „Stavba“), je závazně vymezeno níže uvedenými podklady: 

2.3.1 Projektovou dokumentací pro vydání společného povolení, zpracovanou společností 
Stemio a.s. pod č. 622 (dále též jen „Projektová dokumentace“), a dále PENB, 
Protipožárním řešením stavby (PŘB); 

2.3.2 Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem a oceněním (dále též jen 
„Soupis“); 
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2.3.3 Veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby č.j. 

02/334/055596/2308/30/2020/Po, uzavřenou mezi Městským úřadem Kroměříž, 

stavebním úřadem a objednatelem dne 1.9.2020 (dále též jen „Veřejnoprávní smlouva“); 

2.3.4 Vyjádřením dotčených orgánů a organizací k veřejnoprávní smlouvě. 

 Podklady specifikované v bodech 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 tvoří nedílnou součást této smlouvy 

jako její přílohy. 

 Nedílnou součástí díla je také: 

2.5.1 Dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „Dokumentace skutečného 

provedení“), která je součástí předmětu díla, 

2.5.2 dokladová část díla představovaná všemi doklady, certifikáty a prohlášeními o shodách, 

které bude muset objednatel přiložit k úplné žádosti stavebnímu úřadu o vydání 

kolaudačního souhlasu dle §122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „Dokladová 

část“). Dokladová část je nezbytnou součástí k předání hotového díla od zhotovitele 

k objednateli 

2.5.3 časový harmonogram prací. 

 Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby potřebné k úplnému dokončení díla, včetně 

přípravných prací, demoličních prací prováděných za účelem odstranění těch konstrukcí 

budovy č.p. 2646, které jsou určeny k odstranění v Projektové dokumentaci. 

 Zhotovitel uzavřením této smlouvy přebírá odpovědnost za řádné a včasné splnění 

Veřejnoprávní smlouvy, respektive všech podmínek z ní plynoucí stanovených hlavně v čl. III., 

IV., V. a VI. 

 Doba zhotovení díla 

 Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, 

a to protokolárně a nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  

 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 3 (slovy: třetí) pracovní den po převzetí 

staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla). 

 Zhotovitel se zavazuje dílo provést ve smyslu § 2604 občanského zákoníku v termínu 

do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne účinnosti smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět ve lhůtách uvedených ve smlouvě a v termínech dle 

zhotovitelem vypracovaného harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy. Případná změna 

harmonogramu prací se řídí čl. XIII odst. 13.3 této smlouvy. 

 Splnění díla 

 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním jeho 

předmětu objednateli v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel 

je povinen řádně zhotovit předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, 

a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné 

a úplné užívání předmětu díla. České státní normy jsou pro tuto smlouvu závazné. Nedílnou 

součástí řádného dokončení díla je předání dokladové části, tedy zejména všech dokladů 

souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, prohlášení 

zhotovitel o použitých materiálech, doklady o likvidaci odpadu, atesty o funkčnosti, výkresy 

skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení 

obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané 

s výrobky apod. 

 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně dokončeno a jeho předmět 

předán objednateli v souladu s odst. 4.3 tohoto článku. Smluvní strany jsou si vědomy toho, 
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že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání 

a převzetí díla.  

 Dílo se považuje za předané objednateli okamžikem oboustranného podpisu předávacího 

protokolu. Dílo musí být předáno objednateli včetně všech jeho součástí, tedy i včetně 

dokladové části. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 

užívání podstatně neomezují. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo 

částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla. 

 K zahájení přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

 Je-li objednatelem převzato dílo s vadami uvedenými v předávacím protokolu, které nejsou 

odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení 

smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

 Cena díla 

 Cena díla činí: 

8 543 145,60 Kč bez DPH; 

1 794 061,00 Kč DPH; 

10 337 206,00 Kč s DPH. 

 Cena díla uvedená v odst. 5.1 je stanovena jako celková konečná cena za kompletní splnění 

závazku k provádění díla. 

 Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této 

smlouvě. Musí být předložen podstatný důvod ke změně ceny díla včetně položkové 

specifikace rozpočtem s dodržením cenové úrovně stavebních prací z nabídkového rozpočtu. 

Musí být sepsán změnový list, který bude obsahovat krycí list a položkový rozpočet. Tyto 

doklady, potvrzené smluvními stranami slouží jako podklad pro uzavření dodatku této Smlouvy 

o dílo. 

 Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby 

dokončení a předání díla vyjma případu DPH, která vždy bude účtována v souladu s aktuálně 

platnou zákonnou úpravou. 

 Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku 

změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy 

vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných 

ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit 

v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených 

prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem 

ke smlouvě. 

 Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení 

díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat 

objednatele nejpozději před započetím provádění díla.  

 Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny 

je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 

smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 

dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 

v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 

veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
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provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není 
dodatkem ke smlouvě.  

 Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1 toho článku je možné změnit pouze v případě, 
požaduje-li objednatel práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo 
požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.3 
tohoto článku bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen 
uvedených v oceněném soupisu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude 
cena stanovena dohodou smluvních stran. 

 Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X odst. 10.6 bodu 10.6.1 této smlouvy, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V odst. 5.1 této smlouvy. Dopustí-li se 
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X odst. 10.6 bodu 10.6.2 této smlouvy, cena díla se snižuje 
na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V odst. 5.1 této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny 
nahoru. 

 Platební podmínky 

 Cenu za dílo uhradí objednatel postupně na podkladě vystavených faktur dodavatelem 
v měsíčním fakturačním období a doručených do e-mailové schránky objednatele, 

. Dílčí faktury mohou být vystavovány jen do výše cen prací a dodávek 
skutečně realizovaných v rámci zhotovení díla v měsíci, za který je vždy dílčí faktura 
vystavována a které budou doloženy oboustranně odsouhlaseným soupisem provedených prací 
a dodávek, který musí být přílohou dílčí faktury. Dílčí faktury mohou být vystavovány jen 
do výše cen prací a dodávek skutečně realizovaných v rámci zhotovení díla v měsíci, za který 
je vždy dílčí faktura vystavovaná a které budou doloženy oboustranně odsouhlaseným 
soupisem provedených prací a dodávek, který musí být přílohou faktury. Pokud by přílohou 
dílčí faktury nebyl oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, nevznikne 
povinnost objednatele k jejímu uhrazení a objednatel je oprávněn takovou dílčí fakturu 
zhotoviteli vrátit. Dílčí faktury mohou být vystavovány do výše 80 % ze smluvní ceny 
bez DPH. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu s doúčtováním celkové ceny díla 
do výše jejích 100 % včetně DPH, po dokončení a předání díla objednateli. Přílohou konečné 
faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol sepsaný dle čl. IV odst. 4.3 
a podrobný seznam fakturovaných stavebních prací a dodávek. 

 Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. 

 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a evidenční 
číslo a název této smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude 
obsahovat stanovené náležitosti, anebo údaje v ní obsažené budou nesprávné, je objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění či opravě, aniž se tím dostane 
do prodlení s jejím zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné 
faktury objednateli. 

 Dnem platby se rozumí den odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele 
uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo 
číslu účtu uvedenému v registru plátců DPH. Případnou změnu čísla účtu je zhotovitel povinen 
objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz objednatele opětovně písemně potvrdit, jinak 
je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli podle předchozího odstavce tohoto článku. 

 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na cenu části díla před řádným 
splněním předmětu této smlouvy, a to v jakékoliv formě. 
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 Podmínky provádění díla 

 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami dle platných 

zákonů, vyhlášek a platných norem. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci 

poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy 

a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel 

zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových 

smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu 

provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího 

souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele 

vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel 

může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen 

provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem 

bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen 

poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. 

V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Zhotovitel 

je povinen plnit přímo dále uvedené významné činnosti při provádění díla, a to výrobu a montáž 

modulů (kontejnerů) ze zinkovaných ocelových profilů včetně stěn, příček dle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb uvedených v části stavba. Tyto významné činnosti při plnění zakázky není 

objednatel oprávněn provádět pomocí poddodavatelů. 

 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče 

dodržení zákonů, vyhlášek a platných technických norem. Zhotovitel se současně zavazuje 

postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob 

nevznikly žádné škody. Zhotovitel musí vést stavební deník po celou dobu provádění díla. 

 Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. V průběhu 

realizace celého díla se budou konat pravidelné a namátkové kontrolní dny za účasti 

odpovědných zástupců smluvních stran. Zhotovitel musí vyzvat zástupce objednatele k převzetí 

všech zakrývaných konstrukcí minimálně 3 (slovy: tři) pracovní dny předem. O předání musí 

být proveden zápis do stavebního deníku podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran. 

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.  

 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, 

na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo 

jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat 

do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně 

je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech 

vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 

poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 

v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.  

 Zhotovitel je povinen před datem podpisu této smlouvy: 

7.6.1 Řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci, 

7.6.2 řádně prověřit místní podmínky na staveništi, 

7.6.3 seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací, 

7.6.4 všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,  

7.6.5 veškeré své požadavky na objednatele uplatnit dle této smlouvy. 
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 Zhotovitel prohlašuje, že písemně upozornil objednatele na nesrovnalosti, případně 

nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem 

v rámci výběrového řízení. Oznamovací povinnost má i u později objednatelem předaných 

podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost 

a provedení díla. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové 

upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit nedodržení litery zákonů vyhlášek a platných 

technických norem, nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne 

s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy dle 

odstavce 5.3 této smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které 

v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou 

povinnost písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů 

objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla 

a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných 

podkladů předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady 

díla. 

 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 

a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 

Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme 

taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla. 

 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 

zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 

v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 

zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, 

že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle 

ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky a byly provedeny dle zákonů, vyhlášek 

a platných technických norem. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených 

v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky 

na změnu ceny díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů. 

 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování 

do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo 

úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který 

není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva do předání a převzetí plnění nad 

takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného 

předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem. 

 Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) 

a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 

vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody 

na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 

používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání 

před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo 

jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv 

poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných 

událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou 

prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby 

ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli 

nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, 

nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli 

nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn. 

7.7 
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 Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele: 

7.13.1 zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; 

v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby, zajistí 

povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, 

výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.; 

7.13.2 zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 

dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) 

a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace 

a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení 

objednateli; 

7.13.3 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; 

7.13.4 pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 

požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této 

povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů 

(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

7.13.5 pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 

zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem 

a dalších příslušných předpisů), ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti 

prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání 

shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

7.13.6 zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce a podle navazujících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně 

seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), 

s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním 

prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo 

zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento 

koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle 

předchozí věty zhotoviteli oznámit; 

7.13.7 veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN; 

7.13.8 stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 

předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 

7.13.9 všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 

venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 

předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 

povinen nahradit je novými;  

7.13.10 zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 

vyhotoveních a v elektronické podobě, která bude součástí dokladů v předávacím 

řízení; 

7.13 



8/14 

7.13.11 zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 

k rekonstrukci; 

7.13.12 objednatel je v souvislosti s předáním staveniště povinen zajistit zhotoviteli přístup 

k dodávce médií potřebných pro realizaci díla, tedy vody a elektřiny tak, aby 

si zhotovitel mohl případně zřídit i potřebné dočasné přípojky; 

7.13.13 zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení 

k zaměstnání, je-li ho třeba.  

 Zhotovitel zajistí v rámci plnění závazku k provedení díla rovněž dočasnou úschovu movitých 

věcí nacházejících se k okamžiku předání staveniště v budově č.p. 2646 v k.ú. Kroměříž, 

a to po dobu od převzetí staveniště až do protokolárního předání díla objednateli dle čl. IV. 

odst. 4.3 této smlouvy. Rozsah úschovy uvedených movitých věcí, jimiž jsou zejména jízdními 

kola, bude v ploše 54 m2 úschovní plochy v provizorně vytvořených úschovních prostorách 

v místě stavby, vytvořených nejlépe z uzavíratelných kovových kontejnerů. Zhotovitel bude 

odpovědný objednateli po celou dobu úschovy uvedených movitých věci za případný vznik 

škody na těchto věcech či za jejich ztrátu. 

 Staveniště a stavební deník 

 Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 

smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které 

po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 

zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 

s dokumentací předanou ke dni podpisu této smlouvy objednatelem a v souladu s dalšími 

požadavky objednatele nebo jeho stavebního a technického dozoru. 

 Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen 

,,stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

této smlouvy. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem odstranění veškerých vad 

a nedodělků na díle uplatněných písemně objednatelem při převzetí díla. 

 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro zhotovení díla musí být zaznamenány zhotovitelem v den, kdy nastaly. 

 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů 

je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel 

a druhou kopii objednatel, případně jiná jím písemně pověřená osoba. 

 Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy, jakož i nahlížet nebo pořizovat 

výpisy:  

8.6.1 oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, 

8.6.2 osoba vykonávající stavební a technický dozor objednatele (TDI), případně osoba 

vykonávající autorský dozor, 

8.6.3 orgány státního stavebního dozoru a příslušné orgány státní správy.  

 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů ode 

dne seznámení s tímto zápisem, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 Pokud smluvní strana nebude souhlasit s odůvodněním druhé smluvní strany k vytčeným 

vadám či nedostatkům dle předchozího odstavce, oprávnění zástupci smluvních stran jsou 

7.14 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 



9/14 

povinny se sejít na společném jednání do 3 (slovy: třech) pracovních dnů, o kterém sepíšou 

zápis. 

 V případě nepředvídatelných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

provádění díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku. 

 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 

smlouvy, ale slouží jako poklad pro vypracování eventuálních dodatků k této smlouvě.  

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici 

na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli, TDI nebo jiné oprávněné 

osobě objednatele ke kontrole a k provádění zápisů. 

 Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 

a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel 

oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka 

nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno 

právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel. 

 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1 této 

smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. 

nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci. 

 Záruky a reklamace 

 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 

příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními 

předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 

pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 

dobu provozuschopné bez vad.  

 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tedy zejména za všechny stavební a montážní práce 

a materiál, v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců, jejíž běh počne dnem protokolárního předání 

a převzetí díla. 

 Budou-li součástí díla stroje a zařízení, u nichž jejich dodavatel poskytuje záruku kratší, než 

je sjednána v odst. 9.2, poskytuje zhotovitel objednateli na tyto stroje a zařízení odlišně od odst. 

9.2 lhůtu ve stejné délce, jakou poskytuje jejich výrobce, minimálně však 24 (slovy: dvacet 

čtyři) měsíců od předání díla. Budou-li součástí díla stroje a zařízení, u nichž jejich dodavatel 

poskytuje záruku delší, než je sjednána v odst. 9.2, poskytuje zhotovitel objednateli na tyto 

stroje a zařízení odlišně od odst. 9.2 lhůtu ve stejné délce, jakou poskytuje jejich výrobce. 

 V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 14 (slovy: 

čtrnácti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím 

k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když 

tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění 

v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel 

je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady 

vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy 

včetně příloh.  

 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4. nebo oznámí před 

jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom 

případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu 

takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou 
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volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu nezaniká.  

 Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 (slovy: jednoho) měsíce 

od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu 

s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla 

a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, 

protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí 

díla.  

 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 

s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době. 

 Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy 

než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba 

běží ode dne následujícího od skončení smlouvy. 

 Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 

při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 

s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební 

dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje 

to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.  

 Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 

prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 

pro potřeby provádění díla.  

 Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 

zhotovitelem, jiným zhotovitelem-opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo 

do odstoupení od smlouvy.   

 Odstoupení od smlouvy 

 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis 

ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.  

 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 

kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 

po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, 

že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 

dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště 

od objednatele delší 15 (slovy: patnácti) dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla 

delší než 15 (slovy: patnácti) dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla, nebo prodlení 

objednatele se zaplacením ceny díla delší než 45 (slovy: čtyřicet pět) dní. 

 Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:  

10.5.1 bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) 

dnů, 

10.5.2 bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktury objednatelem, po odsouhlasení soupisu 

provedených prací za fakturační období, 

10.5.3 opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo 

nedokončit předmět díla, nebo 
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10.5.4 opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň 3 (slovy: tři) 
marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé 
výzvy týkaly. 

 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy dále také, pokud:  

10.6.1 zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce, 

10.6.2 zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy 
o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto 
veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče 
o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatele zhotovitele), 

10.6.3 je zhotovitel v úpadku, 

10.6.4 zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,  

10.6.5 byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění),  

10.6.6 byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele 
veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění). 

10.6.7 zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho 
třeba). 

 Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku 
v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5 bodu 10.5.4 tohoto článku 
smlouvy, v čl. IX odst. 9.5 této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení 
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro 
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva ruší s účinky 
do budoucna. 

 Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla 
a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

 V případě odstoupení od smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá 
do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této 
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené 
práce, vynaložené náklady, zabudovaný materiál a stroje a plnění poskytnutého objednatelem - 
provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem 
vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je provedeno a uvedeno v cenové nabídce, která 
je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky nejsou 
předmětem vypořádání.  

 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran 
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení 
od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení 
je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby. 
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 Smluvní pokuty 

 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, včetně dodání dokladové části, 
tj. nesplní lhůtu pro provedení díla uvedenou v čl. III odst. 3.3, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

 V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v každém 
jednotlivém případě porušení povinnosti. 

 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun 
českých) v každém jednotlivém případě porušení povinnosti. 

 V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením 
k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.13.13 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).  

 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v celé její vzniklé výši. 
Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí 
pro smluvní pokuty dle této smlouvy. 

 Pojištění 

 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona 
pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, vč. škody na zdraví 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.  

 Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik, které pokrývá: 

12.2.1 odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností při provádění díla, 
a to včetně škody způsobené zejména, nikoli výlučně, v důsledku odcizení věcí 
ze staveniště, vandalismu, pádu předmětů při provádění díla a zřícení lešení, a 

12.2.2 odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou na majetku v okolí staveniště v důsledku 
provádění díla nebo dalších činností s dílem souvisejících. 

 Zhotovitel prohlašuje, že výše pojistné částky pro pojištění stavebně montážních rizik odpovídá 
nejméně 1,5 násobku částky ceny díla včetně DPH dle čl. 5.1 této smlouvy a výše pojistné 
částky pro profesní pojištění odpovědnosti odpovídá nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deseti 
miliónům korun českých). 

 Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v pojištění stavebně montážních rizik uveden 
jako pojištěná osoba. 

 Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku nejpozději 
k okamžiku uzavření této smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen pojištění dle tohoto čl. XII udržovat v platnosti po celou dobu provádění 
díla a trvání záručních dob podle této smlouvy, tj. od uzavření této smlouvy do uplynutí 
poslední ze záručních dob dle čl. IX odst. 9.2 a 9.3 této smlouvy. 

 Závěrečná ustanovení 

 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma 

za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. 

Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato 

s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou 

smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky 

i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel 

vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako 

jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 

smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou 

má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel.  Zhotovitel přebírá uzavřením 

této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 

se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.  

 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 Tato smlouva včetně úplného souboru příloh je vyhotovena v elektronické podobě, ke které 

smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, přičemž obě 

smluvní strany obdrží její originál. 

 V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 

ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 

V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 

dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem 

se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní 

či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné 

jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo 

povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo 

opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy. 

 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují 

do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 

smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi 

do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 

straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 

písemnosti odmítl. 

 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 

dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 

k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 

této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 

nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 

skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace 

při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 

uvedla druhou smluvní stranu v omyl. 

 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 

podpisy. 
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 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně PENB, Protipožárním řešením stavby (PŘB); 

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (cenová nabídka zhotovitele); 

Příloha č. 3 – Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby; 

Příloha č. 4 – Vyjádření dotčených orgánů a organizací k veřejnoprávní smlouvě; 

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva zhotovitele ve prospěch objednatele; 

Příloha č. 6 – Harmonogram prací. 

 

V Praze dne:      Ve Vizovicích dne: 

Ing. Lenka Čechová, ředitelka   Ing. Stanislav Martinec, jednatel 
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