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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předm ět zadán í

1.1.1 Důvodem pro aktualizaci těchto ZTP je zpracování podkladu pro dodatek č. 1 příslušné 
Smlouvy o dílo pro stavbu Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná.

1.1.2 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) na Investiční 
výstavbu stavby „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná", v rozsahu vyhlášky č. 
146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném 
znění. DUSP bude zpracována dle požadavků zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb v platném znění a zároveň 
podle směrnice GŘ 11/2006 O dokumentaci pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních v platném znění. Součástí dokumentace bude vypracování 
hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4), činnost koordinátora BOZP 
v přípravě a výkon autorského dozoru.

Součástí díla je zajištění rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení předmětného 
přejezdu v souladu se Zákonem 266/1994 o drahách a Vyhláškou 177/1995 stavební 
a technický řád drah.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
společného povolení, v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci 
(návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle Směrnice SŽDC 11/2006, 
příl. 2.

1.1.5 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických atd.).

1.1.6 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.2 H lavní cíle  stavby

Cílem stavby „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná" je rekonstrukce opotřebovaných částí 
konstrukcí a zařízení dráhy (zejména železničního svršku) a prodloužení jejich životnosti.

U m ístěn í stavby

Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Katastrální území: Včelná

Traťový úsek: TU 1691 Železniční trať č. 196̂  Horní 
Dvořiště - České Budějovice dle JŘ (TTP: 
706A),

„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná"
Z v lá š t n í te c h n ic k é  p o d m ín k y

Dokumentace pro společné povolení



Číslo traťového a definičního úseku: 169111 ŽST Včelná, 169118 Včelná 
Rožnov

odb.

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P6 F4

Součást sítě TEN-T ANO

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 241 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 706A

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 196

Traťová třída zatížení D3

Maximální traťová rychlost 100 km/h

Trakční soustava 25kV/50Hz

Počet traťových kolejí jednokolejná trať

2.

Správcem zařízení je OŘ Plzeň 

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň, které 
si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých Správ OŘ Plzeň, a které je na 
vyžádání poskytnou.

2.1.2 Aktualizované geodetické a mapové podklady včetně geodetického zaměření do hranic dráhy 
a platného ŽBP v rozsahu km 110,400 -  km 112,300, s platností zaměření k datu dle VD, 
poskytne Objednatel prostřednictvím Správy železniční geodézie (SŽG), vítěznému Zhotoviteli 
veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. Ostatní potřebné podklady pro zpracování 
dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. Případná aktualizace a doměření 
geodetických a mapových podkladů je předmětem díla Zhotovitele a Zhotovitel si je  nacení.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 Stavbu je nutné koordinovat s připravovanou stavbou Správa železnic s. o. Rekonstrukce 

přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště -  Č. Budějovice.

3.1.2 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

3.1.3 V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání 
díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění.
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

Dokumentace pro stavební povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1 a přílohy č. 2, společně s pokynem SŽDC PO- 
07/2019-GŘ s účinností od 16.5.2019, schválený č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 
15.5.2019.

Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 
a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti 
se zadavatelem.

Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 30 „Zásady rekonstrukce celostátních drah 
České republiky nezařazených do evropského železničního systému".

V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, 
TNŽ nebo předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a 
zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. Případné 
navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za 
účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železnic, státní organizace, ČD a.s., 
Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

Projednání přípravy stavby bude probíhat v souladu se směrnicí SM 62. Před zahájením 
projekčních prací Zhotovitel prověří soulad s platným územním plánem a následně svolá 
vstupní jednání s oprávněnými zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. 
Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. Z jednán í bude proveden zápis, jehož 
přílohou bude prezenční listina.

Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření a pochůzku 
se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /um ístění /  upřesnění stavby. 
Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož přílohou bude prezenční 
listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným výrobní porady za účelem projednání 
technického řešení.

V průběhu zpracování projekčních prací svolá Zhotovitel výrobní porady, na kterých bude 
projednán a odsouhlasen návrh technického řešení. Přijatý návrh technického řešení bude 
prostřednictvím Zadavatele rozeslán k připomínkám všem dotčeným složkám v souladu se SM 
62. Po obdržení připomínek Zpracovatel vypracuje návrh na vypořádání připomínek 
(Stanovisko projektanta).

Následně Zhotovitel zajistí svolání jednání o Závěrečném projednání návrhu vypořádání a 
zapracování připomínek, na které pozve investora a dotčené organizační složky Správy 
železnic, státní organizace a ČD, a. s. v souladu se směrnicí SM 62. Návrh vypořádání 
připomínek (Stanovisko projektanta) bude všem pozvaným zaslán nejpozději s pozvánkou na 
závěrečné projednání. Z jednání bude vyhotoven zápis s konečným vypořádáním připomínek, 
součástí zápisu bude prezenční listina. Zhotovitel zajistí zapracování zadavatelem přijatých 
připomínek do Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude Zápis ze závěrečného 
projednání, včetně prezenční listiny i Stanovisko projektanta k připomínkám.
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4.1.13 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.14 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí 
být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.15 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části 
H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně 
kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci 
díla.

V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby se Zhotovitel 
zavazuje provést neprodleně aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícím i stavbami s otiskem 
razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.18 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, 
zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu 
výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.19 Zhotovitel v rámci zpracování díla navrhne takové zařízení a řešení, které bude splňovat 
podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného 
technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační 
organizace na své náklady. Stanovisko o ověření interoperability bude součástí dokumentace.

4.1.20 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti 
spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle 
zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP 
a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel 
dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje 
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby je jí soulad se schválenou 
projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 
objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 
a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 
v platném znění.

4.1.16

4.1.17
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4.1.21 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 
Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability 
zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.22 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 
42 -  Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné 
pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod 
katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný 
jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 V období květen -  září bude navržen harmonogram na stavebních prací prováděných v rámci 
výlukové činnosti v rozsahu 05:00 -  22:00 hod ve dvousměnném pracovním režimu s cílem 
zkrácení výluk a tím minimalizace omezení dopravy a snížení nákladů na NAD.

4.2.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 
v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejí/ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 
nebo nočních výluk zastavující provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 
kilometricky);

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 
ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je  nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD;

• přístup mechanizace;

• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.5 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody 
popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.6 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Železniční svršek a spodek

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Železniční svršek -  úsek od ZV6 do KO v km 112,481 přes přejezd v km 112,223 
ÍP5579!

Jedná se o jednokolejný traťový úsek v délce 600 m. Kolej je od ZV6 vedená pravým 
směrovým složeným obloukem, který vychází z hlavní větve obloukové výhybky č. 6. 
Tento pravý oblouk je složen z poloměrů R l= 275 m a R2=300 m. Na tento složený
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oblouk navazuje v inflexu (bodě obratu) v km 112,207 levý oblouk o poloměru R3=472 
m. V přechodnici tohoto oblouku leží v km 112,223 přejezd (P5579).
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Popis jednotlivých oblouků

Oblouk Poloměr
oblouku
(m)

Směr
oblouku

Km od Km do Přechod 
nice/vze 
stupnice 
1 (m)

Přechod 
nice/vze 
stupnice 
2 (m)

Délka
oblouku
(m)

Převýše 
ní (mm)

Pozn.

R1 275 P 111,880 111,994 0 0 114,22 110 Z výh.6
R2 300 P 111,994 112,207 0 80 132,52 110 Slož. obl
R3 472 L 112,207 112,481 60 60 153.87 84 Inflex

Železniční svršek v dotčeném úseku tratě je soustavy S 49 a je tvořen převážně z 
kolejnic tvaru „49 E l"  a z betonových pražců SB8, rozdělení „d" z roku 1986, upevnění 
žebrové pružné se sponami Ski 24 (KS). Kolejové lože štěrkové otevřené, v místě 
přejezdu zapuštěné. Přejezd je umístěn v levé přechodnici. V celém úseku je zřízena 
bezstyková kolej s pražcovými kotvami na každém 3. pražci.

4.3.1.2 Železniční svršek v ŽST Včelná

• Výhybka č. 6 OBU S49 1:14 -760 (379/215) Lp; pražce dřevěné, 1.generace, EM 
přestavník, CZ, EOV, vložena 1999, BK.

• Přípojné pole před výhybkou č. 6; pražce betonové SB8 r. 1984, kolejnice 49 E l r. 
2018, pružné upevnění SKL24 v délce 340 m (od výhybky č. 6 km 111,880 -  
112,223 po přejezd).

• Přípojné pole za výhybkou č. 6 přímý směr -  pražce dřevěné r. 1999, svěrky Žs4. 
Kolejnice 49 E l r. 1999 v délce 15 m, dále pražce SB8 r. 1984, pružné upevnění 
S k ll2 , kolejnice 49 E l r. 1999 až k přejezdu v km 111,662, dále pražce dřevěné r. 
1999 až k výhybce č. 4 v délce 195 m (od konce výhybky č. 6 km 111,826 -  
111,631 po začátek výhybky č. 4).

• Přípojné pole za výhybkou č. 6 odbočný směr -  pražce dřevěné r. 1999, svěrky Žs4, 
kolejnice 49 E l r. 1999 v délce 105 m (od konce výhybky č. 6 km 111,826 -  
111,721 po konec výhybky č. 5).

• Výhybka č. 4 OBU S49 1:12 - 500 (535/258) Pp; pražce dřevěné, 1. generace, EM 
přestavník, CZ, EOV, vložena 1997, BK.

• Přípojné pole za výhybkou č. 4 přímý směr -  pražce dřevěné r. 1999, svěrky Žs4, 
kolejnice 49 E l r. 1999 v délce 25 m, dále pražce SB8 r. 1984, svěrky Žs3 + SB8 
r. 2008, pružné upevnění S k ll2 , kolejnice 49 E l r. 1997, jedná se o celou kolej č. 
1 v délce 586 m (od konce výhybky č. 4 km 111,589 -  111,003 po konec výhybky 
č. 2).

• Přípojné pole za výhybkou č. 4 odbočný směr -  pražce dřevěné r. 1999, svěrky Žs4, 
kolejnice 49 E l r. 1999 v délce 25 m, dále pražce SB8 r. 2004, svěrky Žs4, kolejnice 
49 E l r. 2004, jedná se o celou kolej č. 3.

4.3.1.3 Železniční spodek -  úsek od ZV6 do KO v km 112,481 přes přejezd v km 112,223 
(P5579j

Ve stávajícím stavu je provedena sanace a odvodnění železničního spodku z roku 1997, 
kdy byla realizována rekonstrukce ŽST Včelná včetně části tohoto úseku. Bohužel není 
zachována projektová dokumentace.

Stávající odvodnění je řešeno na levé straně otevřeným v části úseku nezpevněným a 
v části úseku zpevněným příkopem z tvárnic TZZ4. Na pravé straně je odvodnění 
řešeno pomocí příkopových žlabů UCB. Odvodnění přejezdu je řešeno trativodem.

4.3.1.4 Železniční spodek v ŽST Včelná
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Ve stávajícím stavu je provedena sanace a odvodnění železničního spodku z roku 1997, 
kdy byla realizována rekonstrukce ŽST. Bohužel není zachována projektová 
dokumentace. Pro návrh nových sanací a odvodnění žádáme využít stávající šachty, 
které jsou plně funkční - v terénu jsou viditelné a jejich polohy je  nutné zjistit místním 
šetřením.

4.3.1.5 Nástupiště

V železniční stanici Včelná jsou 2 nástupiště, jednostranné nástupiště číslo 1, u koleje 
číslo 2, má délku 104 m a jednostranné poloostrovní nástupiště číslo 2, u koleje číslo 
1, má délku 144 m. Výška nástupišť nad temenem kolejnice je 550 mm.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Železniční svršek -  úsek od ZV6 do KO v km 112,481 přes přejezd v km 112.223 
(P5579)

V tomto úseku bude provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku v soustavě 
S49 od Z V výhybky č. 6 do km cca 112,200 (do místa přechodu pražců SB8 na B91S/2 
před přejezdem P5579). Materiál bude použit nový. Pražce betonové B91S/2 rozdělení 
„c" nebo „u", kolejnice 49 E l v dlouhých pasech dl. 75 m, kolejové lože štěrkové 
otevřené (v obvodu stanice zapuštěné), v celkové délce 340 m (od výhybky č. 6 km 
111,880 -  112,220 po přejezd).

Součástí rekonstrukce železničního svršku bude provedení úpravy GPK obou 
protisměrných oblouků s Inflexním bodem, tzn. až do km 112,481, včetně demontáže 
a montáže přejezdové konstrukce přejezdu (P5579) v km 112,223.

4.3.2.2 Železniční svršek v ŽST Včelná

Rozsah rekonstrukce žel. svršku v ŽST Včelná je uveden v následujících bodech.

• Rekonstrukce výhybky č. 4 -  nová výhybka odpovídajícího typu pro rychlost min. 
60/50km/h S49 2. generace na betonových pražcích.

• Rekonstrukce výhybky č. 6 -  nová výhybka odpovídajícího typu pro rychlost min. 
60/50km/h S49 2. generace na betonových pražcích.

• V případě neprovedení rekonstrukce železničního svršku od ZV výhybky č. 6 do km 
cca 112,200 požadujeme zřídit přípojné pole za ZV výhybkou č. 6 směrem do tratě 
-  pražce betonové B91S, kolejnice 49 E l dl. 75 m, v celkové délce 75 m.

• Rekonstrukce staniční koleje č. 1 v celkové délce 195 m (od konce výhybky č. 6 
km 111,826 -  111,631 po začátek výhybky č. 4). Pražce betonové B91S/2 rozdělení 
„c" nebo „u", kolejnice 49 E l v dlouhých pasech dl. 75 m, kolejové lože štěrkové 
zapuštěné. Přípojné pole za výhybkou č. 4 v koleji č. 1 (přímý směr) -  pražce 
betonové B91S/2 rozdělení „c" nebo „u", kolejnice 49 E l v dlouhých pasech dl. 75 
m, kolejové lože štěrkové zapuštěné, v celkové délce 75 m.

• Výměna kolejnic 49 E l v dlouhých pasech dl. 75 m a výměna tuhého upevnění se 
svěrkami ŽS3 za pružné upevnění Ski 24 ve staniční koleji č. 1 v délce 586 m (od 
konce výhybky č. 4 km 111,589 -  111,003 po konec výhybky č. 2).

• Rekonstrukce staniční koleje č. 2 v celkové délce 180 m (od konce výhybky č. 6 
km 111,826 -  111,721 po konec výhybky č. 5 a od začátku výhybky č. 5 km 
111,694 po konec nástupiště km 111,620). Pražce betonové B91S/2 rozdělení „c" 
nebo „u", kolejnice 49 E l v dlouhých pasech dl. 75 m, kolejové lože štěrkové 
zapuštěné.

• Přípojné pole za výhybkou č. 4 v koleji č. 3 (odbočný směr) -  pražce betonové 
B91S/2 rozdělení „c" nebo „u", kolejnice 49 E l,  kolejové lože štěrkové zapuštěné, 
v celkové délce 25 m.

Alternativní návrh - úprava „budějovického" zhlaví od konce nástupiště fkm cca l l l , 620j
Vhledem ke složitým směrovým poměrům na budějovické straně v ŽST Včelná by bylo 
vhodné zpracovat variantní řešení, které by zahrnovalo zjednodušení směrových
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poměrů, možnost zvýšení rychlosti, vložení jednoduchých výhybek bez transformací a 
výhodnější směrové a výškové trasování komunikace na přejezdu P5578.

V tomto alternativním návrhu by se jednalo o tyto zásadní úpravy:

• Rekonstrukce koleje č. 1 a 2, včetně úpravy geometrické polohy koleje.
• Posun koleje 1 a 2 na přejezdu P5578, úprava poloměrů oblouků.
• Rekonstrukce výhybky č. 6 a náhrada stávající obloukové výhybky novou 

jednoduchou výhybkou.

• Projednání zrušení a snesení kusé koleje č. 4 a výhybky č. 5.
V prostoru přejezdu P5578 v km 111,662 bude zachován stávající železniční svršek 
v délce 20 m. Aby bylo možné provést úpravu GPK v navazujících úsecích, rozebere se 
kryt přejezdu (STRAIL) a asfaltového povrchu v nezbytném rozsahu a po úpravě GPK 
se provede zpětná montáž přejezdové konstrukce s úpravou vozovky.

4.3.2.3 Železniční spodek -  úsek od ZV6 do KO v km 112,481 přes přejezd v km 112,223 
(P5579)

Ve stávajícím stavu je provedena sanace a odvodnění železničního spodku z roku 1997. 
Z tohoto důvodu není sanace železničního spodku v tomto úseku požadována. Rovněž 
stávající odvodnění je dostatečně kapacitní a funkční. Jeho rekonstrukce není nutná a 
není požadována.

4.3.2.4 Železniční spodek v ŽST Včelná

Ve stávajícím stavu je provedena sanace a odvodnění železničního spodku z roku 1997, 
kdy byla realizována rekonstrukce ŽST. Bohužel není zachována projektová 
dokumentace.

Primárně není sanace železničního spodku požadována. Doporučujeme provést 
doplňkový GTP za účelem stanovení současných únosností zemní pláně a pláně žel. 
spodku a zjištění stavu konstrukčních vrstev.

Pro případný návrh nových sanací a odvodnění žádáme využít stávající šachty, které 
jsou plně funkční - v terénu jsou viditelné a jejich polohy je nutné zjistit při místním 
šetření.

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Trať je  elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz.

Všechny výhybky ve stanici, s výjimkou výhybky č. 3, jsou vybaveny elektrickým 
ohřevem výhybek. Ohřev výhybek je napojen z kioskové trafostanice, která je 
připojena z trakčního vedení. Čidlo teploty kolejnice je umístěno u výhybky číslo 4. 
Čidlo vlhkosti je namontováno přímo na kiosku trafostanice. Ovládání je provedeno v 
kioskové trafostanici a spojené s ovládacím rozvaděčem ve služební místnosti.

V zájmovém území stavby (jak v oblasti výhybek, tak na přejezdu v km 111,662) se 
nacházejí podzemní kabelové trasy ve správě SEE Plzeň, jejichž poloha je patrná z 
přiložené kopie polohopisného plánu. Jedná se o kabely 400/230 V uložené v hloubce 
cca 50-70 cm s ochranným pásmem 1 m na každou stranu.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Pokud dojde v rámci rekonstrukce výhybek ke změně jejich polohy nebo typu, bude 
nutné provést rekonstrukci EOV. V případě změny kilometrické polohy výhybek či 
konstrukčních prvků na přejezdu, bude nutné řešit projekčně úpravu trakčního vedení. 
Pro projekt a následnou realizaci přejezdu je důležité následující: Dodržet vzdálenost 
všech součástí přejezdového zařízení od živých částí trakčního vedení minimálně 1,5 
m dle ČSN 34 1530 ed.2., vzdálenost přejezdových zařízení od neživých částí trakčního 
vedení (např. trakčních podpěr) na veřejně přístupném místě minimálně 2,5 m.
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V rámci stavby bude nutné upravit případné změny klikatosti a výšky trolejového 
vedení v prostoru stavby na normovaný stav. V celém úseku stavby provést regulaci 
výšky TV tak, aby byla nad přejezdem dosažena normová výška trolejového drátu nad 
TK (postupný náběh výšky s dosažením co nejmenších sklonů).

Z hlediska nadzemních sítí ve správě SEE Plzeň upozorňujeme, že ŽST Včelná je 
elektrifikovaná jednofázovou trakční soustavou 25 kV AC s ochranným pásmem 7 m. 
Projekt i stavba samotná musí splňovat platné normy týkající se staveb a prací v 
blízkosti elektrizovaných tratí. Projektant, či investor stavby je  povinen zajistit 
posouzení event. provedení opatření k ochraně stavby před vlivy el. trakce.

4.5 Zabezpečovací zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Dopravní technologie ŽST Včelná

Železniční stanice Včelná leží v km 111,614 trati celostátní dráhy Horní Dvořiště -  
České Budějovice. Trať je v přilehlých mezistaničních úsecích jednokolejná. Trať je 
elektrlzována, trakční proudová soustava je jednofázová 25 kV, 50 Hz. Nejvyšší traťová 
rychlost je 70 km/h, zábrzdná vzdálenost je 700 metrů. Sídlem přednosty PO je stanice 
České Budějovice. V mezistaničním úseku Včelná - České Budějovice a Včelná - 
Kamenný Újezd u Českých Budějovic je TZZ 3. kategorie -  integrované automatické 
hradlo typu AH-ESA-04(H) bez oddílových návěstidel.

Ve stanici je připojena dráha-vlečka číslo 2135, vlečka Včelná, zaústěna do dráhy 
celostátní výhybkou č. 3 v km 111,009 trati Horní Dvořiště - České Budějovice.

Stanice je vybavena SZZ 3. kategorie - elektronické stavědlo ESA 11 (s panely EIP a 
jednotkami PMI), se závislým i návěstidly s rychlostní návěstní soustavou, s funkcí 
VNPN (výstraha při nedovoleném projetí návěstidla) k vyhodnocení nedovoleného 
projetí návěstidel L, S l ,  S2, S3, L la , L2, S, obsluhované z JOP. Stanice je dálkově 
ovládána z pracoviště DOZ HD ČB. Stanici je možné dálkově ovládat i z pracoviště 
výpravčího v Horním Dvořišti.

V ŽST Včelná jsou 2 nástupiště, jednostranné nástupiště číslo 1, u koleje číslo 2, má 
délku 104 m a jednostranné poloostrovní nástupiště číslo 2, u koleje číslo 1, má délku 
144 m.

Všechny výhybky ve stanici, s výjimkou výhybky č. 3 jsou vybaveny elektrickým 
ohřevem výhybek.

4.5.1.2 SZZ ŽST Včelná

V mezistaničním úseku Včelná - České Budějovice je TZZ 3. kategorie -  integrované 
automatické hradlo typu AH-ESA-04(H) bez oddílových návěstidel. Pro kontrolu 
volnosti a obsazení kolejových úseků jsou použity počítače náprav. V mezistaničním 
úseku Včelná - Kamenný Újezd u Českých Budějovic je TZZ 3. kategorie - integrované 
automatické hradlo typu AH-ESA-04(H) bez oddílových návěstidel. Pro kontrolu 
volnosti a obsazení kolejových úseků jsou použity počítače náprav.

Stanice je vybavena SZZ 3. kategorie - elektronické stavědlo ESA 11 (s panely EIP a 
jednotkami PMI), se závislým i návěstidly s rychlostní návěstní soustavou, s funkcí 
VNPN (výstraha při nedovoleném projetí návěstidla) k vyhodnocení nedovoleného 
projetí návěstidel L, S l ,  S2, S3, L la , L2, S, obsluhované z JOP. Stanice je dálkově 
ovládána z pracoviště DOZ HD ČB. Stanici je možné dálkově ovládat i z pracoviště 
výpravčího v Horním Dvořišti. Výhybky č. 4 (v km 111,631) a č. 6 (v km 111,880) jsou 
ústředně stavěné a dálkově ovládané prostřednictvím JOP v Českých Budějovicích nebo 
v Horním Dvořišti, jsou osazeny čelisťovým závěrem.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 SZZ ŽST Včelná
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Úpravy SZZ vyplynou z typu vkládaných výhybek a jejich přestavníků (popř. i jejich 
posunu).
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4.6 Ostatní objekty

4.6.1 Požadavky na nový stav

4.6.1.1 Přístupový chodník, úprava terénu

Od přejezdu P5578 bude k nástupišti u výpravní budovy přiveden nový bezbariérový 
přístupový chodník o šířce min. 2 m; doplněný zábradlím. Dále budou provedeny 
nezbytné terénní úpravy v prostoru vpravo trati od konce nástupiště k chodníku u 
přejezdu. Součástí těchto terénních úprav bude i odstranění staré nástupištní hrany u 
koleje č. 2.

4.7 Životní prostředí

4.7.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a 
členěna následovně:

• Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody a 
krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území, 
významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 
2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a územního systému 
ekologické stability.

• Dendrologický průzkum -  Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze 
dne 1. 11. 2016, č. j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení 
vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(rozhodnutí o povolení ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 
v malém rozsahu a bude ho zajišťovat příslušné OŘ, je  nutné do dokladové části doložit 
dohodu s OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

• Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a další 
zástavbu. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem správy 
trati, pozván bude rovněž zástupce SSZ. Případně tato potřeba bude vyloučena. Bude 
vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v 
zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.

4.7.2 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými 
odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

4.7.3 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a 
alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a 
uložení na skládce.

4.7.4 Ochrana vod -  budou vypracovány zásady pro nakládání se závadnými látkami (zjednodušený 
havarijní plán). Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. bude zpracován v případě 
zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se 
zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. Upozorňujeme, že stavba je 
situována v ochranném pásmu podzemního vodního zdroje 2b stupně „Vidov vrty Vi 1, Vi 2".

4.7.5 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový 
výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v Ž S T  Vcelná"
Zvláštní technické podmínky

D okum entace pro spo lečné povo len í



4.7.6 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k 
lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí o povolení závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o 
zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.8 Geodetická dokumentace

Všeobecná ustanovení

4.8.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.8.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění, společně s Pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace 
novel a vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019.

4.8.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení železničních 
mapových podkladů (ŽMP) v rozsahu do hranic dráhy zajistí objednavatel prostřednictvím 
Správy železniční geodézie (SŽG). Případnou aktualizaci a doměření geodetických a mapových 
podkladů si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.

4.8.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 
podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

4.8.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 
na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě,

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,

o geometrické plány,

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení,

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud 
bude součástí stavby výměna železničního svršku)

4.8.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č. j. 41633/2019- 
SŽDC-GŘ-015 (účinnost od 1. 9. 2019). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.8.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č. j. 
41530/2019-SŽDC-GŘ-015 (účinnost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou umístěny na 
adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisv-spravv-zeleznic/dokumentv-a- 
předpisy

4.8.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č. j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 
1. 4. 2018) (dokument je umístěn na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisv-spravv-zeleznic/dokumentv-a-predpisv).

4.8.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na 
všechny navazující úseky trati. SŽG poskytne nestavební projekt koleje pro vyřešení 
návazností.

4.8.10 Geodetická dokumentace
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4.8.10.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokumentace, 
společně s Pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel a vyhlášek o dokumentacích 
staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019 se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plány

I. 1 Techn ická  zp rá va

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení 
(km)) -  viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č. j. 59 
792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 

podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace 
o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:

■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, 
apod., podle územního umístění stavby;

■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální 
mapa a je jí číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací 
plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické 
činnosti, apod.);

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.);

■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03 

I. 2  M a je tko p rá v n í čá s t

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, 
aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 
omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 
„Záborový elaborát" (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 22. ledna 2020); uvedený 
dokument včetně všech příloh je umístěn na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o- 
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového standardu VFZE řídí 
požadavky stanovenými Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.6.2006 v platném znění, společně 
s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel a vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 
25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Datový standard VFZE bude pro potřeby 
zpracování záborového elaborátu průběžně uveřejňován na internetových stránkách Správy 
železnic, státní organizace.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic a pozemků ve vlastnictví ČD, 
případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, je 
třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy 
(Projektování železničních drah -  ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic pro SO a PS, který bude po 
dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Flranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory 
na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů 
majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 
nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení 
pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou 

být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").
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■ Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z 
veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podie katastrálních 
území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:

■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podie listů vlastnictví 
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

« seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro 
něž se věcné břemeno bude zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků
* seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic,
■ nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
■ seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

e) Klad mapových listů katastrální mapy

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 
platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované 
trasy stavby s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků

■ Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
stavebního povolení, s barevným vyznačením:

■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví 
ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

* dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem 
státu zastoupeného Správou železnic,

■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními (např. 

okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
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■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 
včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,

■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí 

a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).
Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 
vyhotoví se detail ve větším měřítku.
Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje 
o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 
všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány
ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 

zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3  N ávrh  v y ty čo v a c í s ítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje 
platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se 
navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné 
normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). 
Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní 
a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím  ukončení umožní užívání a údržbu 
stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 
a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně 
dokument SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č. j. 39342/2018- 
SŽDC-GŘ-015, účinnost od 3. 8. 2018.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební 

činností ani zařízením staveniště,
■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním 

bodu (primární systém) na nemovitosti
■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 

stavebních pracovních postupů,
■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové 

bodové pole,
■ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 

sítě.
Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 
stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, 

seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového 
a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), 

které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením 
dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému 
opatření k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít
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pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod 
nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační 
situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body 
podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 
Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) 
k navrženým změnám.

I. 4  K o o rd in a čn í v y ty čo va c í v ý k re s

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, postupy 
měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování 
a měření -  Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody 
ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických 
služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 
zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 
(sekundární systém -  to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených 
prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace 
a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 
vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. 
body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu 
bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 
Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 
vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením 
všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou geodetické body 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5  O bvod  s ta v b y

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro 
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro 
majetkoprávní vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení 
díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného 

dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, 
deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic 
a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic nebo ve vlastnictví ČD
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a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty nebo 
provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic a pozemků 
ve vlastnictví ČD podle stavu v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 
s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je 
nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi,
b) výkres obvodu stavby,

* v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 
písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované 
trasy železniční tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro 
rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu".

I. 6  G eode tické  a m apové  p o d k la d y

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude případné doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření 
bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č. j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015.

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 
117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 
Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito 
pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti 
provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam, kde trasa koliduje se stavebním i úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky 
uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická 
měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje 

o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 

formě (*.dgn)
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d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené 
formě (*.dgn),

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP příslušného pracoviště SŽG.

I. 7  G eom etrické  p iá n y

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka 
(správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. 
Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány 
Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 
pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní 
komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, 
stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva 
k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický pián:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při 
počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks 
navíc), v případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k 
nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
■ elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě 

shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti 
o potvrzení GP,
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■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, 

OŘ, TÚDC)
■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 

uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 
(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 
staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 
dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 
vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
■ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
■ vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 

dráhy),
■ zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a vyhláška 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 
znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel 
po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG).

V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy 
a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných 
TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné 
k návrhu technického řešení stavby.

4.9 Sm luvní zajištění a dokladová část

4.9.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 
pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem"

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv 
a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.9.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si 
to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.9.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů

4.8.10.2

4.8.10.3

4.8.10.4

4.8.10.5
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provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy 
spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky 
o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných 
tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady 
Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 
a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.9.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.9.5 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.

4.9.6 Součástí povinnosti zhotovitele je  i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů Data budou 
strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen 
přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou 
zajišťovány.

4.9.7 Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními 
účastníky stavebního řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, 
poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

• Dokladová část životní prostředí

4.10 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.10.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je  zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy 
stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech 
podkladů potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi již  ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování přípravné dokumentace stavby 
a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se 
jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na 
staveništi ve fázi přípravy stavby -  viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora:

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") 
včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích 
pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše 
uvedeného zákon,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,

• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako 
jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, 
vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,
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• vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

• vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správy 
železnic, státní organizace, ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby atd.),

• jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické 
osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci,

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 
v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení 
problematiky BOZP,

• zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

Stanovené činnosti koordinátora BOZP

4.10.2 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
• před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro 
údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán BOZP"),

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě 
a jejímu bezprostřednímu okolí,

• zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  bezprostředním okolí 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

• další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné 
pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci,

• zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 
a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat 
odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly 
plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové 
dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",
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• technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti,

• do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
• technicky realizovatelné,
• v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,
• ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:
• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,
• odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní 
nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu 
realizace stavby,

• odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy,

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby 
a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci,

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů,
• zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
• ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s. o. a třetích osob nacházeních se 

na staveništi,
• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
• způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
• vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) 

stavby a staveniště,
• ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
• skladování materiálů a manipulace s nimi,
• vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
• technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 

a technických zařízení,
• skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby 
byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované SŽDC.

4.10.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícím i dokumenty a podklady 
a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele 
stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto 
změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby 
již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, 
a jež jsou pro něj závazné,
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d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu 
trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady 
pro výkon své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení 
do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy 
do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby 
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny 
nikomu kromě zadavatele stavby a třetím osobám určeným dohodou smluvních stran nebo 
třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než 
k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 
nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných 
vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní organizace na základě 
opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku.

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace.). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením 
pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace, pozemků ČD a.s. a ostatní pozemky).

5.1.3 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 
zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk. Výlukové práce požadujeme realizovat 
ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. Vzhledem k provozování linky č. 7 MHD DP České 
Budějovice po komunikaci Nádražní ve Včelné je nutné projednat úpravu obsluhy linky č. 7 a 
dopravní opatření s PČR a orgány samosprávy.

5.1.4 Budou dořešeny majetkoprávní záležitosti - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 
o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 
„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové přejezdy 
drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy drah se závorami 
ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, kolejový svršek 
tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany 
kolejnice, samostatná tělesa drah."

5.1.5 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017 
č .j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.
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1.6 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je 
přílohou pokynů.

Ekonomické hodnocení bude zpracováno:

podle Rezortní metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, 
alternativní metodou dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury čl. IV. odst. 2f).

1.7 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti zpracování Projektové dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS) - dle platné metodiky Správy železnic, státní 
organlzace)včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání

Počet vyhotovení:
■ 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM
■ 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf") 

včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

• Dokumentace se zapracovanými připomínkami pro společné stavební povolení včetně 
úplného veřejnoprávního projednání a výkazu výměr a nezbytných příloh k projednání. 
Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby, Počet vyhotovení: lx  otevřená forma 
a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma
Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy 1 - 6

lx  otevřená forma, 2x TreelNFO, 2x uzavřená forma
• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.
Počet vyhotovení:

5x CD ( lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)
• 3x kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu
• 3x podepsaný souhrnný rozpočet stavby
• Majetkoprávní část pare 1-6 součástí Dokladové části
• 6x plán BOZP + CD
• 6x manuál údržby + CD

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č. j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář 
projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření 
kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

.8 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací 
(HZS Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 
v rámci Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného povolení. Součástí 
dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, státní 
organizace (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu 
stavby, vydání společného povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

.9 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: tvpdok(a)tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz

Vypracoval:
Dne: 6. 5. 2021

Dne: 6. 5. 2021
Schválil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

náměstek ředitele pro techniku
/
i

/
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