
SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

SML/1924/2020

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednaní ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

c) dotace:

telefon:

e-mail:

|C:< 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

2. ATRIS s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

zastoupena: Barborou Kyškovou, jednate|kou

jednáni ve věcech technických:

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 28608909

DIČ: CZ28608909

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 2200639369/0800

(dále jen zhotovitel)
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Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění

k podníkání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany

prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel

prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou

činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádáni objednateIe předložit

zástupci objednate|e k nahlédnutí.

Článek 2

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je:

a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištěn í všech potřebných správních

rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných

úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Areál OSP v Karviné“ (dále též

„stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006

Sb., o územním p|ánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování

v příslušných řízeních. Předmětem této sm|ouvy je zejména:

zajišténí předprojektové přípravy zahrnující zejména zajištění podkladů od správců

inženýrských sítí, geodetické poIohopisné a výškopisně zaměření,

vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání společných

povolení, územních rozhodnutí nebo pro uzavření veřejnoprávních smluv

nahrazujících výše uvedená rozhodnutí,

inženýrská činnost včetně zajištění vydání pravomocných společných povolení,

územních rozhodnutí umožňujících realizaci stavby či účinných veřejnoprávních

smluv nahrazujících výše uvedená rozhodnutí,

vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby

(dále též „DPS“),

b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“),

To vše dále též označováno jako dílo.

Podkladem pro zprácování výše uvedených dokumentací bude Architektonická studie bývalého

areálu OSP v Karviné zpracovaná spol. FIALA ARCHITECTS s r.o. v listopadu 2020.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této sm|ouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době

sjednané v článku 3 této smlouvy.

3. Projektové dokumentace, které budou v rámci plnění předmětu díla zhotoveny, budou

vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, včetně provedení zaměření skutečného stavu

v terénu a nezbytných průzkumů.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky zák. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, vč. vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na

zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. V soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech) budou jednotIivě položky opatřeny podrobným

upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek v rozsahu požadovaném

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Součástí dokumentace pro provádění stavby musí být naceněný položkový rozpočet a soupis

stavebních prací, dodávek á s|užeb s výkazem výměr s podrobným popisem požadovaných

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Výkaz výměr bude dále obsahovat
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vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávekv činností a služeb potřebných

ke zhotovení stavby a bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním

položek, s tím, že každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní

popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a

požadované množství. Položkový rozpočet bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo

RTS platného v době předání díla objednateli. Rozpočet k projektové dokumentaci je zhotovitel

povinen zpracovat v elektronické podobě ve formátu *.xlsx na CD nosiči.

6. Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v listinné podobě v počtu požadovaném

příslušnými správními úřady a navíc v jednom vyhotovení v |istinne' podobě a 1x na CD (ve

formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) pro potřeby objednatele.

7. DPS včetně všech příloh a vyjádření bude předána ve čtyřech vyhotove ních v listinné podobě a

1x na CD (ve formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) Po|ožkový rozpočet stavby bude předán vjednom

vyhotovení v listinné podobě a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr pro realizaci výše uvedené stavby bude předán v jednom vyhotovení v listinné

podobě a 1x na CD.

8. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část zveřejnit. Objednatel je oprávněn použít dílo pro

všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby.

9. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím

osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část (zejména rozpočet

nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou-li součástí projektové

dokumentace) třetí osobě k využití.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat dopInění o

další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést.

12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednate|e o všech rozhodných skutečnostech

majících vliv na realizaci předmětu díla. Zároveň je povinen prokazatelně seznámit objednate|e

(přeposláním do dat. schránky, na e-mail…) s veškerou písemnou komunikacíse správními úřady

nebo účastníky správních řízení, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich přijetí nebo

odeslání.

13. Součástí díla jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti díla mezi zhotovitelem a objednateíemí

Zápis vypracovává zhotovitel a schva|uje objednatel. Veškeré připomínky vznesené během

těchto konzultací musí být zapracovány.

14. Pro účely zpracování díla objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli geodata a mapové podk|ady

ve formě datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (dále též

„GISMK“). Zhotovitel nesmí datový výstup předat třetí osobě ani jej dále šířit, nesmí jej zneužít k

obchodním a jiným účelům, musí zabezpečit poskytnutý datový výstup před zneužitím nebo

odcizením a bez souhlasu objednate|e nesmí použít datový výstu p k prezentačním a reklamním

účelům. Objednate| umožňuje zhotoviteli zpřístupnit datový výstup zpracovateli subdodávky,

který pro zhotovitele realizuje zakázku související s účelem využití datového výstupu. Zhotovitel

odpovídá za to, aby datový výstup poskytnutý zpracovate|i subdodávky nebyl použit k jine'mu

účelu.

15. Projektová dokumentace, která je předmětem díla, je zpracována za účelem realizace uvedené

stavby a bude podkladem pro zadání veřejné zaka'zky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na

žádost objednate|e v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat

informace k dotazům uchazečů týkajícím se projektové dokumentace, a to e-mailem objednate|i

ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení žádosti.

16. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů zhotovovaných

projektových dokumentací.

17. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru zejména povinen:

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby na výzvu objednatele,

- vykonávat kontrolu nad dodržením stavebním úřadem schválené projektové dokumentace

během provádění prací na stavbě, kontrolu nad dodržením podmínek uvedených ve

správních rozhodnutích umožňujících realizaci díla, ve smlouvách a jiných
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dokumentech (např. rozhodnutích, vyjádřeních) jednot|ivých orgánů státní správy, správců

sítí aj.,

- na žádost objednate|e poskytovat vysvětlení, odbornou pomoc,

- kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná kvalita a techno|ogické postupy prací a plynulost

výstavby,

- poskytovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v projektové

dokumentaci v souvislosti s dodržením technicko»ekonomických parametrů stavby,

- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a kvalitu

výrobků, prací a výkonů oproti projektové dokumentaci na základě požadavků objednate|e

a toto odsouhlasit,

- na žádost objednate|e účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jednání za účasti

objednatele včetně přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních

dnů, kontrol stavby a jednání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinák,

- pružně zajisťovat účast projektantů-specia|istů ostatních profesí dle potřeby stavby na pokyn

technického dozoru stavebníka a zhotovitele včetně zajištění a zpracování potřebných

odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby,

- účastnit se převzetí stavby objednate|em včetně účasti u případných zkoušek,

- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti

rozhodné pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí,

- na žádost objednate|e účastnit se jednání a poskytovat odbornou pomoc včetně zajištění

podkladů pro výběr speciálních výrobků,

- aktivně spo|upracovat se zástupci objednate|e (Odborem majetkovým), technického dozoru,

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zástupci zhotovitele stavby při řešení

aktuálních problémů během realizace stavby,

- v případě zjíštění vad (chyb) nebo nedostatků v projektové dokumentaci během realizace

stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné dokumentace v

objednate|em stanoveném termínu bez finanční náhrady,

- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podk|ady pro případné soudní spory,

pro uplatňování případných reklamačních vad a spolupracovat s objednate|em v průběhu

záruční doby zhotovitele stavby sjednaně ve smlouvě o dílo na realizaci stavby, včetně

výkonu AD při odstraňování vad uplatněných v záruční době a účasti na převzetí

provedeného odstranění vad.

- výkon AD na základě této smIouvy musí být vždy vykonáván v takovém rozsahu, aby bylo

zajištěno plynulé a bezprob|émové provádění stavby.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla dle této smIouvy bude použit k realizaci s_ltávby. kterou

hodlá objednatel spolufinancovat z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále též

„Poskytovate| dotace“) s tím, že objednatel podal první fázi žádosti o dotaci a následně podá další

tři fáze žádosti o poskytnutí dotace.

19. Ke splnění závazku zhotovitele zaj ístit inženýrskou činnost dle této smlouvy bude zhotoviteli

objednate|em udělena plná moc k zastupování objednate|e ve všech správních řízeních,

souvisejících s plněním předmětu dle této smlouvy.

Článek 3

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat objednate|i části díla bez vad a nedodělků takto:

a) zajištěn í předprojektové přípravy zahrnující zejména zajištění podkladů od správců

inženýrských sítí, geodeticke' polohopisné a výškopisné zaměření,

b) vydane koordinované závazné stanovisko,

c) všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání společných povolení, územních

rozhodnutí včetně dokladové části či pro uzavření veřejnoprávních smluv včetně doložení

podání žádosti o vydání společných povolení, územních rozhodnutí nebo doložení podání

návrhu veřejnoprávních smluv nahrazujících společná povolení, územní rozhodnutí

umožňujících realizaci stavby,
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d) inženýrská činnost včetně zajištění vydání pravomocných spo|ečných povolení, územních

rozhodnutí nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících společná povolení, územní

rozhodnutí umožňujících realizaci stavby,

e) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby,

f) výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předat části díla uvedené pod písm. a) – e) odst. 1 čl. 3 této smlouvy bez

vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do 50 týdnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel je

povinen provádět část díla uvedenou pod písm. f) odst. 1 čl. 3 této sm|ouvy bez vad a nedodělků

průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace

stavby až do up|ynutí záruční doby na stavbu.

2. V případě, že dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude způsobeno

vinou zhotovitele, budou smluvní strany jed nat o uzavření dodatku, kterým dojde k posunutí

termínu pro předání předmětu díla čijeho části dle odst. 1 tohoto článku o dobu přerušení tohoto

řízení.

3. S ohledem na skutečnost, že objednatel hodlá spo|ufinancovat realizaci stavby z dotace a že

stavba musí být s ohledem na požadavky poskytovatele dotace zrealizována nejpozději do

04/2023, je zhotovitel povinen provádět části díla uvedené pod písm. a) – e) odst. 1 čl. 3 této

smíouvy tak, aby byly části díla uvedené pod písm. a) – e) odst. 1 čl. 3 této smlouvy bez vad a

nedodělků předány objednateli v co možná nejkratším termínu nejpozději však do 50 týdnů od

uzavření této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen spo|upracovat se správními orgány, správci

inženýrských sítí, ostatními fyzickými a právnickými osobami tak, aby byly části díla uvedené

pod písm. a) – e) odst. 1 čl. 3 této sm|ouvy bez vad a nedodělků předány objednateli v comožná

nejkratším termínu nejpozději však do 50 týdnů od uzavření této smlouvy, přičemž k tomu je

povinen zhotovitel vyvinout veškeré možné úsilí.

4. V případě, že o to objednate| požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Na základě tohoto

smluvní strany uzavřou dodatek, kterým se posune termín sjednaný ve smlouvě k provedení

díla nebo jeho části o dobu tohoto přerušení.

5. Objednate| se zavazuje dílo či jeho část bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednate| je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části

v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu

nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání

a převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho část nepřevzal.

7. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší

oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. Smluvní strany se

dohodly, že dílo nebo jeho část je provedeno dnem jeho předání bez vad a nedodělků

objednateli.

8. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele.

Článek 4

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází na objednate|e

dnem jeho převzetí objednateíem

Článek 5

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. provést dílo řádně, včas, bez chyb a nesprávností, v souladu s platnými právními předpisy

a technickými normami vztahujícími se k předmětu díla, dále v souladu s územním plánem
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(případně zprácovanými studiemi) statutárního města Karviné, touto smlouvou, jínou

dokumentací vzta h ující se k prováděnému dílu a příkazy objednatele,

1.2. dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených ve smlouvách či

jiných dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod. správců sítí a orgánů státní správy,

1.3. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, poskytnout

objednateli požadovanou dokumentaci,

1.4. neprodleně na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou

nebo písemnou formou,

1.5. neprodleně písemně informovat objednate|e o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy,

1.6. provést dílo tak, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl

v souladu s výkresovou a textovou částí projektové dokumentace,

1.7. provést dílo tak, aby výkresová a textová část projektové dokumentace byly ve vzájemne'm

souladu,

1.8. dodržovat veškeré aktuální podmínky a požadavky definované ve Výzvě V— 2021 Program

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-

a-podpora-podnikani/podpora-browníieídu/program»regenerace-a-podnikateIske-vyuziti-

brownfieldu---vyzva-v-2021--259608/

1.9. respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace

projektované stavby, tj. 55.000.000,-Kč bez DPH, a to dle ceníku RTS nebo ÚRS platného

ke dni předání díla objednateli (dále jen „předpokládaná hodnota“). Zhotovitel je povinen

případně nutné překročení předpokládané hodnoty bezodkladně písemně oznámit

objednateli a řádně zdůvodnit. Současně zhotovitel sdělí a doloží objednateli

rozpracovanost díla. Objednatel posoudí uvedené důvody a následně písemně oznámí

zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má

zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Neakceptuje-li objednatel překročení

předpokládané hodnoty, je objednatel oprávněn od této sm|ouvy odstoupit. Smluvní strany

se dohodly, že v tomto případě má odstoupení od smlouvy účinky do budoucna ode dne

jeho doručení druhé smluvní straně. Případné navýšení přepokládané hodnoty nebude

řešeno dodatkem k této smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na

veřejnou zakázku s názvem „Areál OSP v Karvině – zpracování projektové dokumentace“.

V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí

zhotovitel o této skutečnosti objednatele neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude

jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel

povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačne'm případě, není zhotovitel

oprávněn poddodavateli umožnit práci na díle.

Zhotovitel jé povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednateIe předložit

kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace

poddodavatelů.

Nedodrží-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci, je objednatel oprávněn

od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vypIývaj ící z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména

zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla.

4. Zhotovitel je dále povinen postupovat při provádění díla tak, aby při své činnosti minimalizoval

vznik odpadů, aby používal, je-í to objektivně možné, recyk|ované nebo recyk|ovateíné materiály.

Zhotovitel je povinen rovněž plnit veškeré povinnosti vyp|ývajícÍ z právních předpisů v oblasti

ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen

při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, eko|ogicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé

negativní dopady činnosti zhotovitele i samotné stavby na životní prostředí, zejména aby stavba
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byla zhotovena z materiálů šetrných k životnímu prostředí a při jejím zhotovení byly zvo|eny

postupy šetrné k životnímu prostředí, aby při zhotovení stavby bylo minimalizováno množství

odpadu

5. Zhotovitel se zavazuje projektovat dílo tak, aby v co nejširší míře využil inovativní prvky, procesy

či techno|ogie. Má-li zhotovitel zaměstnance, zavazuje se v rámci svých vnitřních procesů

k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků,

procesů či technologií.

6. Plnění povinností uvedených v odst. 3 - 5 tohoto článku je zhotovitel povinen zajistít i u svých

poddodavatelů.

7. Zhotovitel je povinen sjednat se svými poddodavateli smluvní pokuty i jejich výši a rovněž délku

záruční doby tak, aby tyto byly totožné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost

objednate|e předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.

Článek 6

CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,

ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

Předmět Cena bez DPH

90 650,-

a) Zajištění předprojektové přípravy zahrnující zejména
(5 % z ceny bez DPH za

zajištění podkladů od správců inženýrských sítí,
části díla uvedené pod

geodeticke' polohopisné a výškopisné zaměření
položkami a) – e) tohoto

odstavce)

362 600,-

(20 % z ceny bez DPH

b) Vydané koordinované závazné stanovisko
za části díla uvedené

pod položkami a) – e)

tohoto odstavce)

c) Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání

společných povolení, územních rozhodnutí včetně
543 900,-

dokladové části či pro uzavření veřejnopravních smluv (30 % z ceny bez DPH

včetně doložení podání žádosti o vydání společných za části díla uvedené

povolení, územních rozhodnutí nebo doložení podání
pod položkami a) – e)

návrhu veřejnoprávních smluv nahrazujících společná
tohoto odstávce)

povolení, územní rozhodnutí

543 900,-

d) Inženýrská činnost včetně zajištění vydání pravomocných

společných povolení, územních rozhodnutí nebo účinných
(30 %

zceny
bez

DPH

veřejnoprávních smluv nahrazujících společná povolení,
za části

dí|a uvedene

územní rozhodnutí umožňující realizaci pod položkami a) – e)

tohoto odstávce)

271 950,-

e) Zpracování všech potřebných projektových dokumentací
(15 %

z ceny
bez

DPH

pro provádění stavby včetně rozpočtů
za části díla uvedené

pod položkami a) – e)

tohoto odstavce)
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Cena za části díla uvedené pod položkami a) – e) tohoto
1 813 000,- Kč bez DPH

odstavce

Výkon všech činností autorského dozoru dle této sm|ouvy včetně

režijních nákladů za předpokládaných 150 hod. výkonu AD 75 000,- Kč bez DPH

(500,- Kč bez DPH í1 hod.)

Celková maximální cena (tj. cena za části díla uvedené pod

položkami a) – e) tohoto odstavce + výkon AD za předpokíádaných 1 888 000,- Kč bez DPH

150 hodin)

2. Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydání všech potřebných správních rozhodnutí

včetně nabytí právní moci, zajistitjiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci

stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejme'na stavebním zákonem. Smluvní

strany se dohod|y na tom, že přestože není zajíštění vydání příslušného rozhodnutí, opatření

správního úřadu či hneho úkonu výslovně uvedeno v čl. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v ceně

díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k zastavení prací na díle, nemá zhotovitel

právo na náhradu škody či ušlého zisku, které mu v důsledku zastavení prací vznikly.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD pouze na základě

soupisu provedených prací a dalších dokladů prokazujících činnosti výkonu AD dle počtu

skutečně odpracovaných hodin s tím, že maximální počet hodin výkonu AD bude činit 150 hodin.

5. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, k ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle obecně

závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve stanovení

sazby DPH.

6. Cena díla dle této sm|ouvyje sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). V ceně díla jsou

započítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro včasné a

řádné provedení díla včetně cestovného a času potřebného pro přesun ze sídla zhotovitele.

Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednate| se zavazuje za řádně provedené dílo či jeho část bez

vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. Vykazuje-|i

dílo či jeho část vadu nebo nedodělek, není objednate| povinen hradit zhotoviteli cenu za dílo či

jeho část.

8. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou výs|ovně uvedeny

a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl vědět nebo vědět mohl.

9. Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden

jako nespoíehhvý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(dále zákono DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit

přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly,

že o tuto část bude snížena cena za dílo dle této smíouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez

DPH.

Článek 7

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zá|ohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:

a) Příslušné části díla uvedeně v písm. a), b), c), d), e) odst. 1 čl. 3 této sm|ouvy pojejich předání

bez vad a nedodělků objednateli.
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b) Výkon AD bude zhotoviteli hrazen na základě dílčích dokladů vystavovaných zhotovitelem

jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po

odsouhlasení soupisu provedených prací objednateíem Za den dílčího zdanitelného plnění

se považuje poslední den v kalendářním měsíci.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí dle právních předpisů rovněž:

číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,

předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,

označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

4. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dílo je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů

ode dne jejího doručení objednateli.

5. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost, bude chybně vyú čtová na cena nebo DPH, vyučtuje-H zhotovitel práce, které neprovedl

nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit fakturu bez zap|acení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn

požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednateí důvod vrácení.

Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli

přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové

faktury objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky

z účtu objednatele.

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednáte|em užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

Článek 8

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestI iže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jine'

dokumentaci vztahujíci se k provedení díla, příkazům objednatele nebo dílo nemá obvyklé

vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje určenou funkci.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jého předání a převzetí a vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinnosti zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na dílo trvá po dobu záruky zhotovitele stavby

sjednané ve smlouvě o dílo mezi objednateíem a zhotovitelem stavby. Záruční doba začíná

plynout ode dne předání díla objednateli.

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li

objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, bezplatně odstranit nejpozději

do 5 dnů ode dne doručení reklamace objednate|e zhotoviteli, pokud se smluvní strany písemně

nedohodnou jinak. Způsob odstranění vad (zejména technické řešení) musí respektovat rozsah

a způsob rozpracovanosti stavby.

4. Za odstranění vady se považuje i nové projektově řešení, toto řešení je zhotovitel povinen

zrealizovat na vlastní náklady.

5. V přípádě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby,

realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jáko náhradu škody částku,

o kterou se navýšila původní cena stavby.
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Článek 9

MAJETKOVÉ SANKCE

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně zhotovenou část díla bez vad a nedodělků v termínu

uvedeném v čl. 3 odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu

smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny za pozdě předanou část díla včetně DPH za každý den

prodlení s předáním příslušné části díla objednateli. Převezme-li objednatel dílo s vadami,

dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za

prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.

2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou

v sou|adu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu

úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové

ceny za dílo dle této smlouvy včetně DPH za každý den prodlení s odstraněním každé

reklamované vady nebo nedodělku.

4. Pokud se zhotovitel bez řádné omluvy nedostaví ve stanoveném termínu k výkonu AD, je

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a

to za každý případ samostatně.

5. Nebude-li soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s textovou nebo

grafickou částí projektové dokumentace, je objednate| oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní

pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou položku, která není v souladu.

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel

oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou položku, která

není v souladu.

6. V případě porušení jakěko|iv povinnosti sjednané v čl. 5 odst. 1 této smlouvy, dojde-li porušením

této povinnosti k prodlení s prováděním stavby, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

7. V případě porušení ustanovení o ochraně datových výstupů v č|ánku 2 odst. 14 této sm|ouvy

zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši

1.000,- Kč.

8. V případě, že zhotovitel neposkytne informace k dotazům uchazečů dle ustanovení článku 2 odst.

15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši

2.000,- Kč za každý případ nepo5kytnutí informací.

9. Nedodrží-li zhotovitel aktuální podmínky a požadavky definované ve Výzvě V – 2021 Program

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-

podpora»podnikani/podpora-brownfie|duíprogram-regenerace-a-podnikate|ske-vyuziti»

br0wnfíe|du---vyzva-v-2021»-259608/), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní

pokutu ve výši 15.000,- Kč.

10. Dojde-li k porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 5 odst. 4 nebo čl. 5 odst. 6 této smlouvy,

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

11. Nesjedná-li zhotovitel se svým poddodavatelem smluvní pokuty či jejich výši nebo délku záruční

doby tak, aby tyto byly totožné jako v te'to smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za nedodržení této povinnosti u každého

poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna. Nepředloží-li zhotovitel objednateli

na jeho žádost smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem, je objednate| oprávněn požadovat

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za nepředložení smlouvy s každým

poddodavatelem.

12. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést dílo. Zánik závazku

provést dílo jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním závazku.

13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana
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nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjáké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítávají na

náhradu případně vzniklé škody.

Článek 10

AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska

ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský

zákon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro

objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednate|em využito, o rozsahu

oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského

zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho části či budou jiným

způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jake'm

tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu

pro účely vyp|ývajícÍ z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy a

zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též svolení ke

zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části sjinými díly či prvky a

svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku (dá|e jen „občanský zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě d|e g

2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí

takových licencí.

4. Zhotovitel je povinen Zaj ístit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu § 58 odst.

1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se budou podílet na

vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněné

nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k dílu nebo jeho části.

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v neomezeném

rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy

a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem

k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je

časový rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není

zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla s jinými

díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení

licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít. Smluvní strany se dohodly,

že §§ 2378 - 2382 občanského zákoníku se nepoužijí.

8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu,

ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení výhradní licence dle

této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednateli za

vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení

povinnosti.

11. Odstoupením od sm|ouvy nejsou dotčena ustanovení tohoto článku k příslušné části díla, kterou

zhotovitel zhotovil do doby odstoupení objednate|e od této smlouvy.
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Článek 11

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednate| je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy bez

udání důvodu odstoupit od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v tom případě má

odstoupení od smíouvy účinky do budoucna od jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných

oběma smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

3. Strany sm|ouvy se dohod|y na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

4. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této

smlouvy zajistí objednatel.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v

elektronické podobě.

Příloha č. 1: Požadavky na technickou formu dokumentace

Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění ge0detických prací

V Karviné dne 27.5.2021 V Ostravě dne 24.5.2021

za objednate|e za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za statutární město Karviná za ATRIS s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Barbora Kyšková

vedoucí Odboru májetkove'ho jednate|ká

oprávněna k podpisu na základě

pověření ze dne 4.1.2021
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Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace

a) Dokumentace bude předána v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou

přípustné). Každé médium bude opatřeno popisem s názvem akce a identifikaci zhotovitele.

b) Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG. Název výkresu bude

vždy obsahovat zkrácený název akce a jeho tématický obsah.

c) Dokumentace bude zpracována v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť

katastrální), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání).

d) Součástí dokumentace bude technická zpráva, která bude obsahovat následující údaje: název a

adresa zhotovitele, název akce, datum měření, územní rozsah apod.

e) Jednotlivé části předávané dokumentace budou popsány v předávacím protokolu nebo v technické

zprávě od zhotovitele.
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Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

a) Před nutné ověřit aktuální stav a situace

v digitální technické mapě města Karviné DTMMK) pro danou lokalitu a na základě tohoto

ověření se může stanovit skutečný rozsah prací. Zhotovitel je povinen úzce

spolupracovat s provozovatelem DTMMK, případně s ním bude konzultovat další postup.

b) Při provádění geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného stavu v terénu

(polohopis, výškopis, povrchové inž. sítí) zhotovitel povinen použít údaje z

DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán

zhotoviteli práce. Zhotovitel z DTMMK pro účely

zpracování dokumentace. V případě, že datový z DTMMK neobsahuje úplné

údaje nebo není aktuální, zhotovitel provede potřebné geodetické doměření chybějících údajů

DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového výstupu z DTMMK a aktualizační

výkres, který bude součástí výsledné geodetické dokumentace. Výsledná geodetická dokumentace

bude odevzdána v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města

Karviné.

c) Při zadávání geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného provedení stavby,

provozovatel DTMMK na poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán zhotoviteli

provádějící geodetické práce. Zhotovitel provede zaměření skutečného provedení stavby, které

následně zapracuje do předaného datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který

bude součástí geodetické dokumentace předán objednateli. Aktualizační výkres bude

obsahovat skutečné provedení stavby, které bude odpovídat skutečnému stavu v terénu a bude

napojeno na údaje původního datového výstupu z DTMMK, které stavbou

ovlivněny. Aktualizační výkres bude odevzdán v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu

digitální technické mapy města Karviné.

d) Zhotovitel povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu technické mapy města

Karviné.

e) Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána provozovateli DTMMK ke kontrole správnosti.
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