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SMLOUVA O DÍLO

„Odstranění budovy pro ubytování mužstva v bývalých Jaselských
kasárnách na stp.č.739/26 v k.ú. Týn nad Vltavou“

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: objednatel

náměstí Míru 2,375 01 Týn nad Vltavou,
00245585
CZ00245585
Ing. Ivo Machálkem, starostou
č.ú. 218 633 601/0300
+420 385772200
posta@tnv.cz

a

ANTISTAV s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 30132
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: zhotovitel

Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary
03361985
CZ03361985
Josefem Rohlou, jednatelem

0

antistav@antistav.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ"), tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a
nebezpečí pro objednatele sjednaný předmět díla a toto dílo objednateli předat. Objednatel
se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
Zhotovitel provede pro objednatele dílo s názvem „Odstranění budovy pro ubytování
mužstva v bývalých Jaselských kasárnách na stp.č.739/26 v k.ú. Týn nad
Vltavou" „ dle:

- dokumentace bouracích prací, kterou zpracoval ATELIER KOBERA s.r.o.,
Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou,.

- dokumentace veřejné zakázky ze dne 16.03.2021 a nabídkou zhotovitele ze
dne 04.04.2021
podmínkami Rozhodnutí o odstranění stavby

2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:
provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média.

- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich
neporušení během realizace díla

- zajištění ochrany životního prostředí



přílohou „Protokolu" o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady 
prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy odpadu 
vzniklých při zhotovování díla

- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou 
součástí předávaných dokladů

- zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně 
úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího 
dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu 
značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po 
uplynutí důvodů jejich aktuální instalace

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku

- uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto 
plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla

3. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, 
zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a 
dalšími součástmi nabídky zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si dokumentaci řádně prostudoval, seznámil se 
s podmínkami plnění díla a jako odborná firma disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 10 dnů po uzavření smlouvy, pokud 
nebude dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat jej objednavateli 
nejpozději do 31.08.2021.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání 
staveniště podrobný harmonogram díla realizace a postup bouracích prací v členění 
minimálně dle stavebních objektů.

5. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní 
řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, 
nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na 
straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky 
bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané 
termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit 
sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

III Cena za dílo



Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH:
DPH (21%) k ceně díla: 
Cena díla včetně DPH 21%:

1.092.963,00 Kč 
229.522,00 Kč 

1,322.485,00 Kč

Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné k řádnému 
a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako 
maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou 
specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří 
nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných 
víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj.
nabídková cena nesmí bvt jakkoliv zaokrouhlována.

Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů 
(faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená 
plnění.

Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla 
stavební práce na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací 
technickým dozorem a objednatelem.

Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností 
originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený 
zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech 
technických.

V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě 
pozastávky - zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla 
bez DPH bude uvolněna zhotovitelem do deseti dnů po předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků (nebo do deseti dnů po odstranění veškerých případných vad a 
nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla).

V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli 
k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené 
faktury.

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla, a to bez ohledu 
na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek 
s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Obojí musí být 
dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny 
rozsahu díla a změny ceny díla.



V. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy
určuje zejména tyto osoby:

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou
pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni
zhotovitelem:
a) převzít od objednatele staveniště,
b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
c) zastupovat zhotovitele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla,

eventuálně doby provedení díla a při projednávání těchto změn
d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této

3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru
a jsou zmocněny objednatelem:
a) předat zhotoviteli staveniště,
b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve

stavebním deníku,
d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které

nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
e) zastupovat objednatele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla,

eventuálně doby provedení díla, při projednávání změn,
f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné

vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového
dokladu),

g) převzít od zhotovitele předmět díla.

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro
vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do
stavebního deníku.

5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před
jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný
dodatek ke smlouvě o dílo.

6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít
provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání
bude vyhotoven protokol o předání staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel.
Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích,
pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli,
včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových
komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních



zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné 
souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo 
nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat 
znečištění, které způsobil stavební činností.

9. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou 
se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
provádění díla (dále jen „technický dozor") a osobám pověřeným projektantem 
k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 
zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen odvážet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných 
prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz 
zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně 
zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo 
provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, 
zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně 
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními 
podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, 
především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel stavby zajistí na své náklady koordinátora BOZP, pakliže bude povinnost 
být. Zhotovitele stavby zaváže k výše uvedené součinnosti také všechny své 
poddodavatele.

12. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjistitelné vady, je 
provedeno v požadované kvalitě, je způsobilé sloužit svému účelu a dokončení a 
předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokolu o předání 
a převzetí díla.

13. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

14. Zhotovitel prohlašuje, že je po celou dobu realizace díla řádně pojištěn. Pojistná 
smlouva byla předložena při uzavření této smlouvy o dílo.

VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční 
lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, 
a její délka se sjednává na 60 měsíců.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a 
převzetí díla.



3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci 
objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení 
i dokončení prací na odstranění vad.

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně 
odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez 
prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace 
reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím 
nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i 
z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po 
odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál 
řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 
3 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel 
neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5. této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel z bankovní záruky.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje 
záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé oprávněné náklady.

VII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla.

2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho 
neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně 
vady uvedené v protokolu z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v 
dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až 
do doby jejího odstranění.

4. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 
1.000,- Kč za každý případ.



5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury - 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Za prodlení při úhradě 
vystavené faktury se nepovařuje případ pozastávky dle čl. IV odst. 5.

6. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních 
stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

IX. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany si ujednávají, že v případě řešení sporných věcí budou přednostně 
hledat vzájemnou dohodu. Teprve pokud se nedohodnou, obrátí se na příslušný 
soud.

2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu 
originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré změny a dodatky této smlouvy o dílo musí 
mít formu písemné dohody. K ústnímu ujednání o zrušení této klauzule, jakož i ke 
změnám či dodatkům této smlouvy o dílo v jiné než písemné formě se nepřihlíží.

4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se závazkový vztah 
sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
o dílo podepsat.

6. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje 
realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu 
s uvedeným zákonem.

7. Objednatel prohlašuje, že dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.



Přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Týnu nad Vltavou dne:
2 6 -04- 2021

V Karlových Varech dne: i ■> lruj



Výkaz výměr
Zakázka
Číslo zakázky 135-11/20

Zakázka Bourací práce budovy kasáren p.č.st.739/26 v k.ú.Týn nad Vltavou
Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentář

Verze
Popis Nabídka
Komentář

Firmy___ ___
Typ Firmy j Název

Uživatelé
________Význam (funkce)_______ Jméno
Rozpočtář [1711A



Zakázka:

Bourací práce budovy kasáren p.č.st739/26 v k.ú.Týn nad Vltavou
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

762: Konstrukce tesařské

764: Konstrukce klempířské

767: Konstrukce zámečnické

776: Podlahy povlakové

V03: Zařízení staveniště

V09: Ostatní náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)
DPH 229,522

DPH 21 % ze základny: 1 092 963 229,522

Celkem (včetně DPH) 1,322,485 CZK

Josef
Rohla

Digitálně podepsal

Josef Rohla
Datum: 2021.04.04
08:09:57 +02'00'

www.euroCALC.cz 1 z 1 4/4/2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

SO_01: Stavební objekt 01 

001: Zemní práce

1,092,963

17,900
1. 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 m2 700.0

[ 2. 1174251101 [Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění i m3~[460.0

______________________ 009: Ostatní konstrukce a práce_____________________________________ ___ _________________
j 3. [968062374 [Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 I m2 j 5.408

5,064.9
108 I

I 4, [968062375 [Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 I m2 | 7.43~ 149 j

I 5. [968062376 |Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 I - I 0.03400 I 13.11

"{Vybouráni dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 I m2 1 1 0.08800 j 0.3 I6. í968062455

I 7. 1968062456 |Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 1 m2 1 0.06700 ; 0.2 1

~W]I 8. Í968072455 [Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 T^2~T I 0.076057

9. i 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm
10. 981011111 Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním

11. 1963051213 IBourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy 3 m3 I ' 27.0

j 12. [963023712 [Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně" I m [ 142.0

13. 1981013313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou m3 13,952.0 22.00 306,944 : _ 0.35000 4,883.2
i mechanizací

14. 1009001[Zabránění prašnosti při bourání a manipulaci se sutí kropením ■L0 3,000.00
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn.cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn.suť Suť

15. 009002 'öië” sada roi 2,500.00 2,500 i - i

099: Přesun hmot HSV 348,340 _

16. 997006005 Drcení stavebního odpadu ze zdivá z cihel a kamene s dopravou do 100 m a 

naložením

t 5,000.54 58.00 290,031 ”
i

“I]

I 17
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisldádku do 1 km se 

složením

t 246.11 2.70 664 - -

DE 099001 Odvoz a uložení nadrceného materiálu na skládku ! t 4,088.54 5.00 20,443 - J -

i 19‘ 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t
27.9361

450.00 12,571 - I -
l _

kód odpadu 17 09 04 —

í 20. 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód t 0.205 1,500.00 3081------------ r -T r~
L odpadu 17 02 02 I ! I

21. 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného t 214.997 100.00 21,500 - -

kód odpadu 17 02 01

22. 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z t 2.972 950.00 2,823 - “
plastických hmot kód odpadu 17 02 03 I

762: Konstrukce tesařské 173.0

35.523. 762822820 TĎemontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 j

24. 762841812 Demontáž podbijení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken m2

nitkou

78.5

"ŠÍT25. ,762522812 [Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm

764: Konstrukce klempířské
26. 764001821 j Demontáž krytiny ze svitku nebo tabulí do suti [ m2 I 699.12 - j 0.00594 Iía]

~T 0.00223 j

•....I Ö.Ö0394

27. 764002861 ÍDemontáž oplechováni říms a ozdobných prvku do suti

I 28. Í76400486T [Demontáž svodu do suti

n~[~ 155.0

i... [ 129.0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

29. 1764004801 (Demontáž podokapnfho žlabu do suti j m | 155.0 10.00 1,550 0.00260 0.4 I

767: Konstrukce zámečnické 1,000 0.4

30. 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 100 kg

kg 400.0 2.50 1,000 i - 0.00100 0.4

776: Podlahy povlakové 38,642 3.0

31.1776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou 990.812 39.00 38,642 - 0.00300 šJj

V03: Zařízeni staveniště

—

5,160
32.1034103000 (Oploceni staveniště - zřízeni,odstraněni ! m2 | 172.0 30.00 5,160 - r -1

V09: Ostatní náklady 10,000
33. 1094103000 |Náklady na plánované vyklizeni objektu -vč.odvozu a uloženi : sada] iTo 10,000.00 10,000 I I -

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 16,152
34. Í07 (Zařízeni staveniště | % | 1.5 10,768.00 16,152

i Li jn
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Figura Výraz Hodnota
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