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Objednávka č: O/OVÚR/0012/2021 Datum: 20.5.2021

Dodavatel: Odběratel:

BOMART spol. s r.o. Městská část Praha 9

Ohradní 1159/65 Sokolovská 14/324

14000 Praha 18049 Praha 9

1ČO: 25091905 DIČ: CZ25091905

Bankovní spojení: _ IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894

Peněžní ústav odběratele: Vyřizuje:

Číslo účtu: Telefon:

E-mail:   
 

Kompetent: _

Datum vystavení: 20.5.2021 Termín: 30.11.2021

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106:: zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109:: zákona o DPH. Zaplacenim

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboži a službách, tyto dodávky:

Ověřovací studie pro výstavbu základní školy U Elektry II

Předmětem dílaje zpracování studie rozšíření ZŠ U Elektry o novou budovu.

V ceně je zahrnuto:

- Zpracování "'()věřovaeí studie pro výstavbu ZŠ U Elektry 11"

1. fáze: obsahuje umístění, napojeni inž. sítí, kapacity - termín 30.06.2021

2. fáze: obsahuje dispoziční a provozní schéma - termín 30.1 1.2021

- průběžná konzultace se zadavatelem (pořizovatelem) během zpracování studie

- spolupráce při veřejném jednáni nad zpracovanou studií ( l - 2 dny) a účast na případných dohodovacích jednáních dle požadavků zadavatele

- zpracování čistopisu ve lhůtě do 2 měsíců od doručení výzvy zadavatele k vypracování . zadavatel je oprávněn lhůtu k odevzdání čistopisu ojeden

měsíc zkrátit či prodlouži v závislosti na rozsahu požadavků na zpracování

- technické podmínky vycházejí z ověřovací studie na celé území zpracované pro MČ Praha 9 spol. M4 architekti

- navrhované řešení musí respektovat veškerou platnou územně plánovací legislativu a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy

Cena bez DPH: 520 00(),- Kč

DPH (21 %): 109 200,- Kč

Celková cena vč. DPH: 629 200,- Kč

Dílčí plnění:

1. fáze studie: 423 500,- Kč vč. DPH

2. fáze studie: 205 700,- Kč vč. DPH

Celková částka: CZK 629 200,00
 

 

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů odjejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatclovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.
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