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SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 03004220521

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú.
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: FITNEMA s. r. o.
se sídlem U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč
zastoupen Ing. Jakubem Pelikánem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.:
IČ: 03554104
DIČ: CZ03554104
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Kr. soudu v Brně, oddíl C, vložka 85351

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále
též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této
smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit
Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu
se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech
relevantních dokladech.
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3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov“ podle 
projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby „Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov“, 
aktualizace k III/2021, vypracované Ing. Davidem Bauerem, Lidická 707/17, 674 01 
Třebíč, IČ 03848876 (KP projekt, Modřínová 356, 674 01 Třebíč), datum zhotovení 3/2021 
(dále jen „projektová dokumentace“).  
Stavba je členěna do následujících stavebních objektů: 
SO 01 Zpevněné plochy, 
SO 02 Nakládání s dešťovými vodami. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla 
a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření, 
geometrický plán. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto 
veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky ze dne 08.04.2021. Dílo zahrnuje provedení, dodání 
a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích 
osob, 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání 

díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, 
demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 

d) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání Objednateli 1 x na CD,  
e) dokumentace skutečného provedení díla 4 x v tištěné podobě, 1 x na CD 

ve formátu pdf a dwg, 
f) geodetické zaměření dokončeného díla (4 x tištěné, 1 x na CD), geometrický plán 

(4 x tištěný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města 
Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního 
protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této 
vyhlášky 

g) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
h) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění 
dočasného dopravního značení, 

i) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla 
a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury, 

k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
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l) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

m) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

n) uvedení pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), tento požadavek se vztahuje 
i na pozemky soukromých vlastníků, 

o) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 

p) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 

a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní 
budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu 

při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení:  14.06.2021 
Termín dokončení: 15.11.2021 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů 
požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
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Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí 
této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí 
to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

Zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 

Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

 
 

V. Místo plnění 

1. Místem plnění je obec Třebíč, místní část Pocoucov (obec Třebíč, k. ú. Pocoucov, 
p. č. 348, p. č. st. 46), blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem: 

 
Cena Kč bez DPH DPH 21 % Cena Kč vč. DPH 

4.064.593,19 853.564,57* 4.918.157,76* 
 

Slovy: (Slovy: Čtyřimilionydevětsetosmnácttisícstopadesátsedm korun českých 76/100 
vč. DPH) 

* DPH a cena vč. DPH bude uvedeno se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 
2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou č. 1 této smlouvy 
je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně 
díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., 
že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací dodatkem smlouvy, a to před jejich 
zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1), 
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- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, 
použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, 
max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 
2021, ponížené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně 
fakturovány poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury. 
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 
měsíce zjišťovací protokol. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou 
součástí musí být zjišťovací protokol. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. Objednatel bude hradit Zhotoviteli práce na základě 
měsíční fakturace do výše 90 % z ceny díla a zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla.  

7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli 

z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu 
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, 
se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem 
smlouvy. 

10. Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad včetně DPH. 

11. Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 
Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém 
přiznání k DPH) a uhradí DPH z ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na 
základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém 
odstavci tohoto bodu. 
Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto 
správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně 
provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude 
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tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně
Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu

Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH
správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu
díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V
této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni
uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 17, 674 01 Třebíč.
Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro
platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

12. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel
porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy
Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele
od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného
ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní
pokutu ve výši 50.000,00 Kč.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo
tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu. Takové jednání bude posuzováno
jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli
porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
100 % z ceny díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. Na stavbě bude
veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního
deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu
postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku
předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba –
stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě
změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli
a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
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6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 14.06.2021. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a ve 
společných prostorách domu dotčených stavbou, technickými či jinými opatřeními 
zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje 
Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy 
na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním 
nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 
občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení 
způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla 
zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly 
nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
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ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem dodatkem 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu 
ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla 
tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 
opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou 
použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, 
že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel se zavazuje dle potřeby pořádat pravidelné kontrolní dny, minimálně však 1 x 
za 14 dní. 

5. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh 
veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících 
veřejných pořádek.  
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu 
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze 
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících 
hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) 
provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.  

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

9. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

10. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, 
může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro 
Objednatele). 

11. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
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a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 
V. Smlouvy veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; 
a neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

13. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem (nebo též subdodavatelem) musí být 
v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo tuto skutečnost 
kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit seznam 
poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla bude spolupracovat se stavbou 
dotčenými vlastníky sousedních pozemků, bude dbát jejich pokynů při realizaci 
stavby tak, aby nedošlo k poškození majetku v jejich vlastnictví, a bezprostředně 
po ukončení stavebních prací souvisejících s realizací díla uvede tyto pozemky 
do souladu s projektovou dokumentací stavby, popřípadě do původního stavu 
a pozemky protokolárně předá jejich vlastníkům. Zhotovitel předá objednateli 
spolu s doklady předávanými dle článku XII. této smlouvy před zahájením 
přejímacího řízení písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků, že souhlasí 
se stavem, v jakém jsou pozemky předávány. V případě nedoložení tohoto 
souhlasu není objednatel povinen dokončené dílo převzít. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla bude spolupracovat se správci 
inženýrských sítí dotčených stavbou, bude dbát jejich pokynů při realizaci stavby 
tak, aby nedošlo k poškození majetku v jejich vlastnictví. Zhotovitel předá 
objednateli spolu s doklady předávanými dle článku XII. této smlouvy před 
zahájením přejímacího řízení písemný souhlas správců inženýrských sítí, že 
souhlasí se způsobem provedení stavebních prací souvisejících s jejich 
infrastrukturou. V případě nedoložení tohoto souhlasu není objednatel povinen 
dokončené dílo převzít. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je 
povinen na základě výzvy Objednatele předložit Objednateli listiny, které jednoznačným 
způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se 
při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků Zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, 
je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku 
kvalifikace splňuje a následně předložit Objednateli příslušnou listinu prokazující 
kvalifikaci tohoto nového pracovníka Objednateli. Současně je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení povinnosti 
uvedené v tomto odstavci. 

17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení 
při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy 
včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). 

18. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli 
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které 
Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Pověří-li zhotovitel prováděním 
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díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit 
práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých 
poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo 
prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení 
této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou. 

19. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 
- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. 
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 

ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané 

materiály důkladně smáčet. 
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby. 
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin 

(např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.). 
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich 

roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 
- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 

uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 
- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách. 
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, 

aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 
V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení a za každé porušení 
zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

XI. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne 
předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které 
reklamoval (uplatnil). 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 
ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí 
jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) 
a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování 
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do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, 
že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen 
tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 

3 Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; 

a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) 
Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem. Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny 
jednat osoby uvedené v čl. I Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, 
čímž není dotčeno právo jednat pro statutární zástupce smluvních stran. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 
je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo 
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převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto 
důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem 
určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce 
ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá 
Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele 
o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 
díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 
Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x tištěná podoba + 1 x CD), písemný 
souhlas vlastníků soukromých pozemků se stavem pozemků po dokončení stavebních 
prací, písemný souhlas správců technické infrastruktury s provedením stavebních prací 
související s jejich infrastrukturou, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady 
o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle 
specifikace díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, 
případně další doklady uvedené v článku III smlouvy. Dokumentaci „skutečného 
provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve čtyřech listinných vyhotoveních a jednou 
digitálně Objednateli, a to vše při předání díla. Dokumentace skutečného provedení bude 
předána včetně geodetického zaměření skutečného stavu a geometrického plánu (ve 
čtyřech listinných vyhotoveních a jednom digitálním). V případě, že nedojde k předložení 
a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 
nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou 
a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje 
se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  
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XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky 
vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele 
na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. V případě, že z důvodu na straně Zhotovitele (zejména z důvodu nesplnění povinností 
Zhotovitele uvedených v této smlouvy) dojde k prodlení s předáním staveniště, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění 
reklamované vady ve stanoveném termínu anebo prodlení Zhotovitele se splněním jeho 
povinnost odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,00 Kč za každý den 
a případ prodlení – u každé vady zvlášť.  

5. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu 
se subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci 
na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném 
termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč. 

6. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. Pokud bude Objednatelem určen koordinátor BOZP, je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat v případě nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné 
kontroly koordinátorem BOZP smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení, za každý případ zvlášť. 

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 
peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500,00 Kč za každý den 
prodlení. 

8. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

9. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu 
škody bez jakéhokoli omezení. 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo 
jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením 
Smlouvy se rozumí zejména: 
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a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 
provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000,00 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně 
opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, 
a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

XV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  



15 

 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  
• plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 
do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí 
či příslušenstvím díla, a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou 
zejména: 

o zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
o pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení 

díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
o ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla 

či jeho části. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 
popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 
• být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 

ve výši minimálně 2 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností 
a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, 
případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

• zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

• při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
• nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem 
Objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné 
smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, 
která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, 
aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, 
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podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze Smlouvy. 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení 
a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), 
českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle 
českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní 
úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, 
a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající 
ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 
Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí 
v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 

zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, 
Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu 
(kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací 
dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

 
XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 
za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v  registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 
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2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako příloha č. 1 Smlouvy: 
- Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla 
třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý 
pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel 
doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli 
zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, 
kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely 
vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v účinném znění. 

10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 
č. 32/11/RM/2021 ze dne 06.05.2021. 

 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč FITNEMA s. r. o. 
 

V Třebíči dne V Třebíči dne  
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Miloš Hrůza Ing. Jakub Pelikán 
místostarosta jednatel společnosti 
 



 

Příloha č. 1 

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka 
„Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod 
číslem 03004220521 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč FITNEMA s. r. o. 
 

V Třebíči dne V Třebíči dne 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Miloš Hrůza Ing. Jakub Pelikán 
místostarosta jednatel společnosti 
 



Stavba:

Objednatel: Město Třebíč IČO: 290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČO: 03554104

DIČ: CZ03554104

674 01
Vypracoval:

Celkem za stavbu CZK

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

FITNEMA s.r.o.

U Obůrky 823/5

Za zhotovitele

0,00

0,00

4 918 157,76

4 064 593,19

853 564,57

Souhrnný výkaz výměr

Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov, aktualizace k III 2021

Třebíč - Podklášteří

4 064 593,19



Rekapitulace dílčích částí

Číslo
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

56 500,00 11 865,00 68 365,00 1

SO 01 3 477 986,58 730 377,18 4 208 363,76 86

SO 02 530 106,61 111 322,39 641 429,00 13

4 064 593,19 853 564,57 4 918 157,76 100

Název

Celkem za stavbu

Nakládání s dešťovými vodami

Zpevněné plochy

Vedlejší náklady



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 56 500,00

127 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

128 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

129 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

130 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00

131 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

132 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

133 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

134 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

Položkový rozpočet 

Víceúčelové hřiště Pocoucov, aktualizace k III 2021

Vedlejší a ost. náklady

Součástí zaměření bude zaměření nových IS, ploch a vybavení, vč.dodávní akceptačního protokolu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.



S:
O:

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
1 HSV
2 HSV
3 HSV
4 HSV
5 HSV
8 HSV
91 HSV
93 HSV
99 HSV
711 PSV
766 PSV
767 PSV
783 PSV
M23 MON
Cena celkem 3 477 986,58

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez 
porovnání s projektovou dokumentací.

Položkový rozpočet 
Víceúčelové hřiště Pocoucov, aktualizace k III 2021
SO 01 Zpevněné plochy

Celkem
Zemní práce 324 721,70
Základy,zvláštní zakládání 260 827,06
Svislé a kompletní konstrukce 521 682,46
Vodorovné konstrukce 369,72
Komunikace 1 679 872,25
Trubní vedení 2 486,00
Doplňující práce na komunikaci 83 223,05
Dokončovací práce inž.staveb 37 500,00
Staveništní přesun hmot 170 032,77
Izolace proti vodě 30 637,12

Montáže potrubí 2 508,07

Konstrukce truhlářské 126 267,58
Konstrukce zámečnické 202 137,80
Nátěry 35 721,00



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 324 721,70

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 428,88800 103,00 44 175,46

skrývka v tl. 150mm:1871*0,15 280,65000

dlážděné plochy:96,7*0,14 13,53800

výkopy pro opěrné stěny a plochu 
hřiště:27+13,5+7,5+15,5+12,5+13+10+10,4+25,3

134,70000

2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,79159 305,00 1 766,44

sloupy oplocení hřiště:13*pi*0,2^2*1,2 1,96035

patky vybavení hřiště:0,6*0,6*0,5*2 0,36000

patky pro doplnění oplocení areálu:12*pi*0,125^2*0,8 0,47124

dren. potrubí op. stěn mimo hřiště:2,5*0,6*1 1,50000

vsak pro drenáž u op. stěn:1*1*1,5 1,50000

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 5,20000 630,00 3 276,00

vodovod:5*1,3*0,8 5,20000

4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 5,20000 703,00 3 655,60

vodovod:5*1,3*0,8 5,20000

5 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 4,50000 479,50 2 157,75

6 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 13,00000 128,50 1 670,50

vodovod:5*1,3*2 13,00000

7 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 13,00000 27,90 362,70

vodovod:5*1,3*2 13,00000

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 851,71459 54,00 45 992,59

skrývka v tl. 150mm:1871*0,15 280,65000

dlážděné plochy:96,7*0,14 13,53800

výkopy pro opěrné stěny a plochu 
hřiště:27+13,5+7,5+15,5+12,5+13+10+10,4+25,3

134,70000

sloupy oplocení hřiště:13*pi*0,2^2*1,2 1,96035

patky vybavení hřiště:0,6*0,6*0,5*2 0,36000

patky pro doplnění oplocení areálu:12*pi*0,125^2*0,8 0,47124

dren. potrubí op. stěn mimo hřiště:2,5*0,6*1 1,50000

vsak pro drenáž u op. stěn:1*1*1,5 1,50000

vodovod:5*1,3*0,8 5,20000

Začátek provozního součtu
  Zpětný dovoz násypů a zásypů:

Konec provozního součtu
násypy v ploše 
hřiště:3,5+8,5+20+19,5+39+49,5+58+47+25,3

270,30000

zásypy kolem obrubníků:56,2*0,1 5,62000

zásyp vod. potrubí:5*0,6*0,8 2,40000

zásyp vsaku dren. op. stěny:1*1*0,3 0,30000

navrácení ornice:888,1*0,15 133,21500

9 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 411,83500 95,00 39 124,33

násypy v ploše 
hřiště:3,5+8,5+20+19,5+39+49,5+58+47+25,3

270,30000

zásypy kolem obrubníků:56,2*0,1 5,62000

zásyp vod. potrubí:5*0,6*0,8 2,40000

zásyp vsaku dren. op. stěny:1*1*0,3 0,30000

navrácení ornice:888,1*0,15 133,21500

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,04459 231,00 6 478,30

skrývka v tl. 150mm:1871*0,15 280,65000

dlážděné plochy:96,7*0,14 13,53800

Položkový rozpočet 

Víceúčelové hřiště Pocoucov, aktualizace k III 2021

k.ú Pocoucov, p.č. 348, 46, 1807

ruční výkop v blízkosti potrubí vodovodu

zajištění vodovodního potrubí

odvoz násypů a zásypů na dočasnou skládku do vzd. 1 km a dovoz zpět

Stránka 1 z 7



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
výkopy pro opěrné stěny a plochu 
hřiště:27+13,5+7,5+15,5+12,5+13+10+10,4+25,3

134,70000

sloupy oplocení hřiště:13*pi*0,2^2*1,2 1,96035

patky vybavení hřiště:0,6*0,6*0,5*2 0,36000

patky pro doplnění oplocení areálu:12*pi*0,125^2*0,8 0,47124

dren. potrubí op. stěn mimo hřiště:2,5*0,6*1 1,50000

vsak pro drenáž u op. stěn:1*1*1,5 1,50000

vodovod:5*1,3*0,8 5,20000

násypy v ploše hřiště:-
(3,5+8,5+20+19,5+39+49,5+58+47+25,3)

-270,30000

zásypy kolem obrubníků:-(56,2*0,1) -5,62000

zásyp vod. potrubí:-(5*0,6*0,8) -2,40000

zásyp vsaku dren. op. stěny:-(1*1*0,3) -0,30000

navrácení ornice:-(888,1*0,15) -133,21500

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 439,87959 10,00 4 398,80

skrývka v tl. 150mm:1871,0*0,15 280,65000

dlážděné plochy:96,7*0,14 13,53800

výkopy pro opěrné stěny a plochu 
hřiště:27+13,5+7,5+15,5+12,5+13+10+10,4+25,3

134,70000

sloupy oplocení hřiště:13*pi*0,2^2*1,2 1,96035

patky vybavení hřiště:0,6*0,6*0,5*2 0,36000

patky pro doplnění oplocení areálu:12*pi*0,125^2*0,8 0,47124

dren. potrubí op. stěn mimo hřiště:2,5*0,6*1 1,50000

vsak pro drenáž u op. stěn:1*1*1,5 1,50000

vodovod:5*1,3*0,8 5,20000

12 174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním m3 278,62000 79,00 22 010,98

násypy v ploše 
hřiště:3,5+8,5+20+19,5+39+49,5+58+47+25,3

270,30000

zásypy kolem obrubníků:56,2*0,1 5,62000

zásyp vod. potrubí:5*0,6*0,8 2,40000

zásyp vsaku dren. op. stěny:1*1*0,3 0,30000

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 28,04459 135,50 3 800,04

skrývka v tl. 150mm:1871*0,15 280,65000

dlážděné plochy:96,7*0,14 13,53800

výkopy pro opěrné stěny a plochu 
hřiště:27+13,5+7,5+15,5+12,5+13+10+10,4+25,3

134,70000

sloupy oplocení hřiště:13*pi*0,2^2*1,2 1,96035

patky vybavení hřiště:0,6*0,6*0,5*2 0,36000

patky pro doplnění oplocení areálu:12*pi*0,125^2*0,8 0,47124

dren. potrubí op. stěn mimo hřiště:2,5*0,6*1 1,50000

vsak pro drenáž u op. stěn:1*1*1,5 1,50000

vodovod:5*1,3*0,8 5,20000

násypy v ploše hřiště:-
(3,5+8,5+20+19,5+39+49,5+58+47+25,3)

-270,30000

zásypy kolem obrubníků:-(56,2*0,1) -5,62000

zásyp vod. potrubí:-(5*0,6*0,8) -2,40000

zásyp vsaku dren. op. stěny:-(1*1*0,3) -0,30000

navrácení ornice:-(888,1*0,15) -133,21500

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 086,19875 10,00 10 861,99

dlážděné plochy:81,9*1,05 85,99500

hřiště:833,7*1,05 875,38500

opěrné stěny:95,1*1,25*1,05 124,81875

15 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 5,00000 961,00 4 805,00

16 10371500R Substrát zahradnický m3 1,50000 635,00 952,50

stromy:5*0,3 1,50000

17 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině kus 5,00000 920,00 4 600,00

násypy hutnit po 200 mm

požadovaná únosnost Edef,2 dle PD

Zahradnický substrát – 50% výměna půdy ve výsadbové jámě.

(0,3 m3/ks), zahradní zemina s obsahem kompostu a písku
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
18 184 10 001 Sophora japonica, vk 3xp, ok 16-18, dtbal, vč. dopravy kus 1,00000 4 900,00 4 900,00

19 184 10 002 Acer platanoides, vk 3xp, ok 16-18, dtbal, vč. dopravy kus 3,00000 1 900,00 5 700,00

20 184 10 003 Acer rubrum "Red sunset", vk 3xp, ok 16-18, dtbal, vč. 
dopravy

kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

21 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,01940 34 970,00 678,42

stromy:10*10*5*0,00001 0,00500

živý plot:3*10*48*0,00001 0,01440

22 185 001 Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné Kg 1,94000 250,00 485,00

stromy (10tbl./ks):10*10*5*0,001 0,50000

živý plot (3tbl./ks):3*10*48*0,001 1,44000

23 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 5,00000 405,00 2 025,00

24 184 001 Kůl s korunkou a špicí ks 15,00000 98,00 1 470,00

5*3 15,00000

25 184 002 Příčka z půlené frézované kulatiny ks 15,00000 25,00 375,00

5*3 15,00000

26 184 003 Stromový úvazek PE m 10,00000 15,00 150,00

5*2 10,00000

27 184501111R00 Zhotovení obalu kmene, 1vrstva, v rovině m2 4,50000 76,40 343,80

5*0,5*1,8 4,50000

28 184 004 Rákosová rohož na obalení kmene m2 4,50000 127,00 571,50

5*0,5*1,8 4,50000

29 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 37,51327 50,60 1 898,17

stromy (průměr mulč. mísy 0,8 m):5*pi*0,4^2 2,51327

živé ploty:35 35,00000

30 10391100R Kůra mulčovací m3 3,75133 604,00 2 265,80

stromy (průměr mulč. mísy 0,8 m):5*pi*0,4^2*0,1 0,25133

živé ploty:35*0,1 3,50000

31 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,37500 486,00 182,25

75 l/strom:5*75*0,001 0,37500

32 184806111R00 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m kus 5,00000 65,90 329,50

33 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 1 290,40000 24,90 32 130,96

živé ploty:30 30,00000

zatravěné plochy:1260,4 1 260,40000

34 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 1 290,40000 1,20 1 548,48

živé ploty:30 30,00000

zatravěné plochy:1260,4 1 260,40000

35 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 918,10000 9,50 8 721,95

živé ploty:30 30,00000

zatravěné plochy:888,1 888,10000

36 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 1 290,40000 4,75 6 129,40

živé ploty:30 30,00000

zatravěné plochy:1260,4 1 260,40000

37 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 1 290,40000 3,95 5 097,08

živé ploty:30 30,00000

zatravěné plochy:1260,4 1 260,40000

38 25234000.AR Herbicid totální bal. po 1 litru l 0,64520 306,00 197,43

živé ploty:30*0,0005 0,01500

zatravěné plochy:1260,4*0,0005 0,63020

39 183101211R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5 kus 48,00000 15,20 729,60

40 10371500R Substrát zahradnický, tl. 100 mm m3 3,50000 835,00 2 922,50

živé ploty:35*0,1 3,50000

41 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 48,00000 62,50 3 000,00

42 184 10 004 Thuja occidentalis 'Smaragd', v. 40-60 cm, kontej kus 39,00000 50,00 1 950,00

průměr 6 cm, délka 300cm, 3ks/strom

pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom

 (2m/ks)

výchovný řez po výsadbě
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
43 184 10 005 Larix decidua, v. 40-60 cm, kontejner kus 9,00000 105,00 945,00

44 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,48000 139,50 66,96

10l/sazenice:48*10*0,001 0,48000

45 184806151R00 Řez keřů po výsadbě kus 48,00000 59,40 2 851,20

46 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 1 260,40000 22,50 28 359,00

47 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 1,11600 1 082,00 1 207,51

vodovod:4,5*0,8*0,31 1,11600

48 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 6,04408 935,00 5 651,21

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 260 827,06
49 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 11,40000 2 322,00 26 470,80

podbetonávka základu op. stěny:11,4 11,40000

50 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 37,80000 711,90 26 909,82

základ op. stěny ze strany hřiště:37,8 37,80000

51 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 37,80000 114,30 4 320,54

základ op. stěny ze strany hřiště:37,8 37,80000

52 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm KY50

t 1,71720 29 385,00 50 459,92

1 717,20*0,001 1,71720

53 273321411R00 Železobeton základových desek, C25/30 - XC2 - CI 0,2 - 
Dmax 16mm - S3

m3 39,69000 2 664,00 105 734,16

54 275352111R00 Bednění stěn základových patek zabudované m2 27,39469 359,10 9 837,43

patky pouzder (tenis):2*pi*0,2*0,6 0,75398

oplocení hřiště:53*pi*0,16*1 26,64071

55 28611156.AR Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kus 2,00000 378,00 756,00

patky pouzder (tenis):2 2,00000

56 28611151.AR Trubka kanalizační SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm kus 53,00000 227,00 12 031,00

oplocení hřiště:53 53,00000

57 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 96,00000 31,32 3 006,72

dr. potrubí u základu op. stěny:1*90 90,00000

výkop pro vsakování dren. potrubí:1*1*6 6,00000

58 69366074R geotextílie 200 g/m2 do š. 8,8 m m2 100,80000 15,03 1 515,02

dr. potrubí u základu op. stěny:1*90*1,05 94,50000

výkop pro vsakování dren. potrubí:1*1*6*1,05 6,30000

59 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 90,00000 40,50 3 645,00

60 212561111RK1 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj 
Jihomoravský

m3 10,00000 1 041,30 10 413,00

lože, obsyp a zásyp dr. potrubí op. zdi:0,1*90 9,00000

výkop pro vsakování dren. potrubí:1*1*1 1,00000

61 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 2,33116 2 457,00 5 727,65

patky pouzder tenis:2*0,6*0,6*0,6 0,43200

oplocení hřiště (patky):13*pi*0,2^2*1 1,63363

sloupky oplocení areálu:7*pi*0,125^2*0,7 0,24053

vzpěry oplocení:5*0,4*0,025*0,5 0,02500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 521 682,46
62 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení m2 267,40000 639,00 170 868,60

opěrné stěny:267,4 267,40000

63 311351806R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění m2 267,40000 202,95 54 268,83

opěrné stěny:267,4 267,40000

64 311361721R00 Výztuž nadzákladových zdí z ocel B500B t 2,61265 34 839,00 91 022,11

opěrné stěny:2612,65*0,001 2,61265

65 311321825R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 m3 39,93000 3 073,50 122 724,86

66 771578014RT2 Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem m 6,50000 101,70 661,05

dil. spáry op. stěn:6,5 6,50000

67 338171113R00 Osazení sloupků plot.ocel.do 2 m,do šachet, zabet kus 9,00000 199,00 1 791,00

sloupky oplocení hřiště:9 9,00000

68 338001 Osazení sloupků plot.ocel.do 4 m,do šachet, zabet kus 15,00000 295,00 4 425,00

sloupky oplocení hřiště:15 15,00000

69 338002 Osazení sloupků plot.ocel.do 6 m,do šachet, zabet kus 29,00000 330,00 9 570,00

pomocí PVC DN 160 a 200mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
sloupky oplocení hřiště:29 29,00000

70 14125330R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 76x4,0 mm m 138,11700 226,50 31 283,50

sloupky oplocení hřiště:131,54*1,05 138,11700

71 14125400R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 89x5,0 mm m 60,18075 354,00 21 303,99

sloupky oplocení hřiště:57,315*1,05 60,18075

72 14115367R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 50x4,0 mm m 44,78250 175,00 7 836,94

vzpěry oplocení hřiště:42,65*1,05 44,78250

73 338171123R00 Osazení sloupků plot.ocel.do 2,6m,do šachet, zabet kus 12,00000 224,50 2 694,00

sloupky oplocení areálu:7 7,00000

vzpěry:5 5,00000

74 5534622129R Sloupek plotový 48/2500 mm, pozink. + vypalovaný 
polyester, zelený

kus 7,00000 232,00 1 624,00

sloupek oplocení areálu:7 7,00000

75 553462095R Vzpěra d 38 mm, výška 200 cm, pozinkovaná ocel + PVC, 
1 ks hlava, hákový šroub

kus 5,00000 314,00 1 570,00

76 15696010R Drát vázací ocel. pozink., D 2,2 mm kg 0,60000 64,30 38,58

12*0,05 0,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 369,72
77 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,36000 1 027,00 369,72

vodovod:4,5*0,8*0,1 0,36000

Díl: 5 Komunikace 1 679 872,25
78 564762111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 841,77450 205,00 172 563,77

hřiště:833,7 833,70000

žlab:0,135*36,7 4,95450

obruby:31,2*0,10 3,12000

79 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 833,70000 129,50 107 964,15

hřiště:833,7 833,70000

80 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 81,90000 195,00 15 970,50

dlážděné plochy pochozí:81,9 81,90000

81 576411115R00 Koberec asfaltový drenážní PA 8, do 3 m, tl. 40 mm m2 833,70000 239,00 199 254,30

hřiště:833,7 833,70000

82 576411317R00 Koberec asfaltový drenážní PA 16,do 3 m, tl. 50 mm m2 833,70000 289,50 241 356,15

hřiště:833,7 833,70000

83 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 81,90000 246,00 20 147,40

nově zp. plochy:81,9 81,90000

84 59245110R Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 85,99500 305,00 26 228,48

nově zp. plochy:81,9*1,05 85,99500

85 589001 Kryt sport.ploch,koberec pro sport. účely, zelený m2 833,70000 750,00 625 275,00

86 589002 Lajnování sport.ploch vlepením,koberec,š.5cm, vřezané 
bílé a červené lajny

m 352,50000 125,00 44 062,50

bílé:205,5 205,50000

červené:147 147,00000

87 589006 Doprava, ubytování pracovníků, režie, subdodavatele 
sportovních povrchů

ks 1,00000 25 000,00 25 000,00

88 589007 Hutnící zkoušky zemní pláně ks 3,00000 1 500,00 4 500,00

89 597101112RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125, 
včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN

m 140,00000 366,50 51 310,00

90 597092111RS1 Žlab odvodňovací V 100 S,dl.1000 mm, B125, šířka 135 
mm, stavební výška 150 mm

kus 35,00000 1 719,00 60 165,00

po navaření plechu pro kotvení mantinelu a navaření ok pro kotvení sítě pozinkovat

po navaření plechu pro kotvení mantinelu a navaření ok pro kotvení sítě pozinkovat

po navaření úchytů ke sloupkům a navaření ok pro kotvení sítě pozinkovat

střední vázací drát v oplocení areálu

D+M koberce pro sportovní účely vč. vsypu z křemičitého písku, výšky vlasu 18 mm, gramáž minimálně 1560 g/m2, 
koberec vyrobený vpichováním jehlou s impregnovanou podložkou, ne všívaný, celoplošně propustný cca 5200 mm 
/ hodinu z UV stabilního PP. Technický popis v technické zprávě SO 01.

žlaby bez spádu dna s pozinkovanou ochranou hranou žlabu, bezpečnostní drážka pro vodotěsné utěsnění spojů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
91 597092112RS1 Žlab odvodňovací V 100 S,dl. 500 mm,B125, šířka 135 

mm, stavební výška 150 mm
kus 35,00000 1 241,00 43 435,00

92 597103111RT1 Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové A 15,C 250, 
včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN

kus 4,00000 297,00 1 188,00

93 597092122RS1 Žlabová vpust V100 S,DN 150,dl.500 mm,B125, šířka 135 
mm, stavební výška 450 mm

kus 4,00000 2 995,00 11 980,00

94 597092142RS3 Krycí rošt, zatížení B125, dl.1000 mm, mřížkový, pozink. 
ocel

kus 35,00000 784,00 27 440,00

95 597092152RS3 Krycí rošt, zatížení B 125,dl.500 mm, mřížkový, pozink. 
ocel

kus 4,00000 508,00 2 032,00

Díl: 8 Trubní vedení 2 486,00
96 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm kus 1,00000 268,00 268,00

97 28697190R Dno šachetní PP DN 400/110 mm přímé, RŠ DN400 kus 1,00000 1 070,00 1 070,00

98 2869714900R Roura šachtová korugovaná 400/1000 mm, RŠ DN400 kus 1,00000 628,00 628,00

99 286971631R Poklop plastový A15 kus 1,00000 520,00 520,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 83 223,05
100 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku 100/5/20 cm
m 92,92500 211,95 19 695,45

88,5*1,05 92,92500

101 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 43,08500 72,70 3 132,28

0,35*123,1 43,08500

102 917001 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z drc, kam 4/8 
včetně dodávky silniční přídlažby

m 125,56200 481,00 60 395,32

123,1*1,02 125,56200

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 37 500,00
103 930 007 D+M pouzdra pro kotvení sloupků na tenis, sloupky, 

tenisová sít
kus 1,00000 9 500,00 9 500,00

104 930 008  branka pro malou kopanou vč. sítě kus 2,00000 14 000,00 28 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 170 032,77
105 998227111R00 Přesun hmot,umělé sportovní povrchy,kryt z dílců t 25,81639 169,00 4 362,97

106 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 51,75262 220,50 11 411,45

107 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 856,08023 51,00 43 660,09

108 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 263,32918 420,00 110 598,26

Díl: 711 Izolace proti vodě 30 637,12
109 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 284,00000 60,00 17 040,00

líc op. stěny:109 109,00000

rub op. stěny:175 175,00000

110 28323117R Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm m2 312,40000 43,00 13 433,20

líc op. stěny:109*1,1 119,90000

rub op. stěny:175*1,1 192,50000

s pozinkovanou ochranou hranou žlabu, bezpečnostní drážka pro vodotěsné utěsnění spojů, vč. kalového koše a 
integrovaného těsnění pro napojení potrubí DN160

žlaby bez spádu dna s pozinkovanou ochranou hranou žlabu, bezpečnostní drážka pro vodotěsné utěsnění spojů

Hlavní rám branky je celý svařen z hliníkového profilu 80x80 mm. Síťové podpěry jsou vyrobeny z galvanizované 
oceli. Síť je připevněna přes síťové podpěry. Horní hloubka branky 80 cm, dolní hloubka 100 cm. Šířka branky 300 
cm, výška 200 cm. Součástí dodávky bude bezuzlová síť pro fotbalovou branku z vysokopevnostního polypropylenu,  
O4 mm, zelená barva. Branka bude certifikována TÜV dle EN 749. Branky budou vybaveny technologií 
integrovaných úchytů sítě. Branky budou pevně kotveny chem. kotvami do podkladních vrstev hřiště přes spodní 
rám branky.

průřez vtoku min  800 cm2/m, rošt aretován bezšroubovou aretací

průřez vtoku min  800 cm2/m, rošt aretován bezšroubovou aretací

rev. šachta na drenáži op. stěny

lože pro přídlažbu kladenou kolem op. stěny

bet. přídlažba šedá 50/25/8

Souprava bude obsahovat - 2 ks ocelových sloupků - povrchová úprava ZN, napínací mechanismus uvnitř sloupku, 
klika, 2 ks zemních pouzder, 2 ks víčka na pouzdra. Průměr sloupků 102 mm, výška sloupku je 109 cm nad 
povrchem a kladka (kolečko) pro napnutí sítě ve výšce 107 cm. Napínací klika upevněna ke sloupku (nelze 
jednoduše odcizit) a lze ji uschovat uvnitř sloupku, vedle napínacího mechanismu. Dodání vč. sítě z polypropylénu, 
síla 3 mm, PES páska, nánosované lanko, rozm. sítě 12,8 x 1,08 m - délka 13,5 m.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
111 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,17182 954,00 163,92

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 126 267,58
112 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 735,00000 87,90 64 606,50

113 60512601R Prkno, fošna SM/JD hoblované, sražené hrany m3 4,94550 11 960,00 59 148,18

mantinel:4,71*1,05 4,94550

114 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,85233 881,00 2 512,90

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 202 137,80
115 767911140R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 4,0 m,napínací drát m 124,00000 148,00 18 352,00

záchytná síť:42+37+45 124,00000

116 767 001 Síť ochranná, PP, oko max 45x45 mm, šnůra min.3 mm, 
bezuzlová, zelená barva

m2 435,60000 150,00 65 340,00

výška 2,5 m:2,5*42*1,1 115,50000

výška 3 m:3*37*1,1 122,10000

výška 4 m:4*45*1,1 198,00000

117 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 2 512,96500 45,90 115 345,09

oplocení hřiště vč. vstupních branek:(2393,3)*1,05 2 512,96500

118 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. 
dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku

m 12,21000 218,50 2 667,89

doplnění oplocení areálu:11,1*1,1 12,21000

119 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,32939 1 314,00 432,82

Díl: 783 Nátěry 35 721,00
120 783626020R00 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování m2 264,60000 135,00 35 721,00

dřevěné mantinely:735*(0,14*2+0,04*2) 264,60000

Díl: M23 Montáže potrubí 2 508,07
121 230191027R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm m 4,50000 94,47 425,12

122 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 2,00000 68,90 137,80

123 230195010R00 Montáž distanční objímky celistvých d 150-171 mm kus 4,00000 73,23 292,92

124 460 51-0322.R00 Chránička dělená, DN 160 mm, modrá m 4,50000 335,58 1 510,11

125 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 4,50000 15,79 71,06

126 673909991034R Fólie výstražná šířka 34 cm modrá síťovina m 4,50000 15,79 71,06

momtáž mantinelu oplocení hřiště

poplastované pletivo výšky 1 800 mm s oky max. 45 x 45 mm, průměr drátu 2,5 mm

vč. dodání lazury - kompletní ochrana dřeva proti houbám, proti zamodrání, proti dřevokaznému hmyzu
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O:

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
1 HSV
2 HSV
4 HSV
8 HSV
M46 MON
Cena celkem 530 106,61

Popis rozpočtu:  - 

Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Položkový rozpočet 
Víceúčelové hřiště Pocoucov, aktualizace k III 2021
SO 02 Nakládání s dešťovými vodami

Celkem
Zemní práce 93 025,86

Zemní práce při montážích 14 616,48

1) Na potrubí dešťové kanalizace je započítáno 10% délky jako přirážka na tvarovky.

2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace!!! 

Vsakování a drenáže 376 266,70
Vodorovné konstrukce 4 504,64
Trubní vedení 41 692,93



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 93 025,86

1 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 44,33600 325,00 14 409,20

116,8*0,4*0,4 18,68800

71,9*0,4*0,4 11,50400

32,8*0,8*0,4 10,49600

7,6*1,2*0,4 3,64800

2 133301102R00 Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3 m3 61,72000 930,00 57 399,60

9,2*4,4*1,4 56,67200

1,2*1,2*1,7 2,44800

1,2*1,2*1,45 2,08800

0,8*0,8*0,8 0,51200

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 64,27680 110,00 7 070,45

(44,336+61,72)-(5,656+6,4352+4,048)-(9,0*4,2*0,6)-
(1,66+1,23+0,07)

64,27680

4 175200022RA0 Obsyp objektu štěrkopískem m3 5,65600 1 200,00 6 787,20

9,2*4,4*0,1 4,04800

(9,2+9,2+4,2+4,2)*0,6*0,1 1,60800

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 54,31296 135,50 7 359,41

Díl: 2 Vsakování a drenáže 376 266,70
6 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l kus 105,00000 106,50 11 182,50

7 vlastní Vsak. plastový voštinový blok 600x600x600 kus 90,00000 1 246,00 112 140,00

8 vlastní Vsak. plastový kontrolní blok 600x600x600 kus 13,00000 1 040,00 13 520,00

9 vlastní Vsak. plastový kontrolní blok 600x600x600, s připojením 
DN250

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

10 vlastní Typ. plastová šachta průměr 1085mm, výška 1550mm, 
(před vsakem)

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

11 vlastní Typ. plastová šachta průměr 1085mm, výška 1300mm, 
(za vsakem)

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

12 vlastní Filtr na dešťovou vodu DN200, do šachty kus 1,00000 4 800,00 4 800,00

13 212750010RAA Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp 
kamenivem,světlost trub 8 cm

m 116,80000 435,00 50 808,00

14 212750010RAD Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp 
kamenivem,světlost trub 16cm

m 71,90000 530,00 38 107,00

15 213151121R00 Montáž geotextílie m2 472,03200 22,50 10 620,72

16 vlastní Geotextilie 220g/m2 m2 472,03200 265,00 125 088,48

116,8*1,6 186,88000

71,9*1,6 115,04000

2*9,0*4,2 75,60000

2*0,6*9,0 10,80000

2*0,6*4,2 5,04000

(186,88+115,04+75,6+10,8+5,04)*0,2 78,67200

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 504,64
17 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 6,43520 700,00 4 504,64

32,8*0,4*0,36 4,72320

7,6*0,4*0,40 1,21600

2*1,2*1,2*0,15 0,43200

0,8*0,8*0,10 0,06400

Díl: 8 Trubní vedení 41 692,93
18 28697121.AR Dno šachtové 600/200 mm typ X pro potrubí KG kus 1,00000 5 764,80 5 764,80

19 28697166R Adaptér teleskopický PP 600 kus 1,00000 2 668,80 2 668,80

20 28697153R Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/1000 mm kus 1,00000 1 777,92 1 777,92

21 28697161R Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm kus 1,00000 614,00 614,00

22 vlastní Poklop B125, litinový, s odvětráním kus 3,00000 3 250,00 9 750,00

Položkový rozpočet 

Víceúčelové hřiště Pocoucov, aktualizace k III 2021

SO 02 Nakládání s dešťovými vodami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
23 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm kus 1,00000 495,36 495,36

24 894431111R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm kus 2,00000 538,56 1 077,12

25 899311111R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg kus 3,00000 342,24 1 026,72

26 28611141.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm kus 3,50000 137,28 480,48

27 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 36,08000 340,00 12 267,20

32,8*1,1 36,08000

28 28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 8,36000 530,00 4 430,80

7,6*1,1 8,36000

29 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 36,08000 28,99 1 045,96

30 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 8,36000 35,14 293,77

Díl: M46 Zemní práce při montážích 14 616,48
31 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 54,31296 220,00 11 948,85

(44,336+61,72-64,2768)*1,3 54,31296

32 460650015RT1 Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění m3 4,04800 659,00 2 667,63

9,2*4,4*0,1 4,04800
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