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 Smlouva o dílo   

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
Číslo smlouvy Objednatele: SO2020-040 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 0010820 
 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: 
Název:  Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Adresa:  Dlážděná 1004/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 
IČO:  66000769 
DIČ:  CZ66000769 
zastoupená:      
  ve věcech smluvních: JUDr. Jan Prachař, ředitel 
  ve věcech technických: xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, +420 xxx xxx xxx 
                                                      xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, +420 xxx xxx xxx 
bankovní spojení:                      Česká národní banka  
číslo účtu:                                    64726011/0710 
 
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 
 

Zhotovitel: 
Společnost: EBIS, spol. s r.o.  
Adresa: Křižíkova 2962/70a, 612 00 Brno 
IČO:  45477388 
DIČ: CZ45477388 
Společnost zastoupená:      
  ve věcech smluvních: Ing. Tereza Malachová, Ph.D., tmalachova@ebis.cz, jednatel 
  ve věcech obchodních: xxx xxxx xxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: +420 xxx xxx xxx 
  ve věcech technických: xxx xxxxxxxx xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel: +420 xxx xxx xxx 
Společnost zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
 oddíl C., vložka 4812 
bankovní spojení:                      Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu:                                    372659033/030 
 

 
        (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
Předmět a účel plnění 

1.1  Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele realizaci „Z2018-
0025 upgrade řídicího systému ZT“ v areálu ÚRAO Richard v rozsahu dle schválené projektové 
přípravy „Z2018-0025 upgrade řídicího systému ZT“ arch. č. Zhotovitele 0570619 a přílohy č. 1. 
„0040720 ÚRAO Richard, upgrade ŘS ZT – rozpočet REALIZAČNÍ“. 

(dále jen „Dílo“).  
 

Článek 2 
Místo plnění smlouvy  

2.1  Místem provádění Díla je areál ÚRAO Richard Objednatele na adrese Na Bídnici 2101, 412 01 
Litoměřice. 

 
Článek 3 

Termíny plnění předmětu smlouvy 

3.1 Zhotovitel je povinen provést celé Dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat Dílo 
specifikované v článku 1, odst. 1.1 v těchto jednotlivých termínech: 

 

Krok Název činnosti Termín plnění 

1. Přípravné práce k realizaci Na výzvu Objednatele 

2. Zahájení realizace, zajištění HW a SW ŘS, 

testování technologie v sídle Zhotovitele. 

Zkouška systému v týdnu před započetím 

realizace v areálu ÚRAO Richard. 

Do 8 týdnů od výzvy Objednatele. 

3. Realizace v areálu ÚRAO Richard. 

Vybudování nového racku ZT, přesun 

části stávajících HW nedotčených 

upgradem, upgrade HW a SW serverů vč. 

oživení systému. 

Do 1 týdne od dokončení předchozího kroku. 

4. Finální konfigurace systému po upgrade a 

vybudování samostatného pracoviště 

v administrativní budově. 

Do 1 týdne od dokončení předchozího kroku. 

5. Komplexní vyzkoušení (KV). Do 1 týdne od dokončení předchozího kroku. 

 Objednatel je povinen Zhotovitele vyzvat do třech měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. 
 
 
3.2 Časový plán provádění Díla může být prodloužen na základě oboustranné dohody mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem.  

3.3  V případě prodlení z důvodu překážky na straně Objednatele, jsou smluvní strany povinny 
dohodnout nové termíny plnění Díla. Pokud nebudou nové termíny dohodnuty a Zhotovitel 
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nemůže z důvodu překážek na straně Objednatele pokračovat v plnění předmětu smlouvy, 
prodlužuje se termín plnění o tuto dobu. 

3.4 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel. Převzetím Díla Objednatelem přechází nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele. Smluvní strany výslovně vylučují možnost předávání Díla po 
částech. 

3.5 Při prodlení s prováděním Díla v termínech dle odst. 3. 1 této smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla vč. DPH za každý, byť jen započatý, den 
prodlení. 

3.6 Při prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury dle této smlouvy zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den 
prodlení. 

3.7 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši, 
pokud ji v důsledku porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou vznikne, ani právo 
smluvních stran na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost ke splnění povinnosti utvrzené 
smluvní pokutou, ledaže by neporušující smluvní strana výslovně prohlásila, že na plnění 
povinností netrvá. 

3.8 Smluvní pokuta se stává splatnou okamžitě, jakmile na ni oprávněné smluvní straně vznikne 
právo. 

 

Článek 4 
Cena a předání Díla 

4.1 Cena za provedení Díla v rozsahu dle článku 1 a přílohy č.1 této smlouvy je stanovena ve výši:  

1 308 542,- Kč. 

Slovy: jeden milion tři sta osm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých.  

4.2 Cena je sjednána jako úplná, pevná a nepřekročitelná a může být měněna pouze, pokud se 
smluvní strany dohodnou na změně rozsahu Díla. 

4.3 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno ve výši stanovené zákonem. 

4.4  Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní ceny až po protokolárním předání řádně 
dokončeného Díla. Zhotovitel je při předání Díla povinen vystavit Objednateli protokol o 
předání a převzetí Díla, který bude mít písemnou formu (dále jen „Protokol o předání a 
převzetí“). Objednatel Protokol o předání a převzetí potvrdí, pokud bude Dílo dokončené ve 
smyslu odst. 4. 7 této smlouvy. 

4.5 Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Dílo a vystavit Protokol o předání a převzetí je 
osoba jednající ve věcech technických za Zhotovitele. 

4.6 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Dílo a podepsat Protokol o předání a převzetí je 
osoba jednající ve věcech technických za Objednatele. 
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4.7 Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno zcela bez vad a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je řádně dokončeno až po provedení testování a zkoušek 
včetně komplexního vyzkoušení (KV). 

4.8 Zhotovitel může navrhnout předání Díla až v situaci, kdy je Dílo dokončené. Zhotovitel musí 
Objednateli navrhnout termín předání Díla nejméně 3 pracovní dny před tímto termínem. 

4.9 Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu dle této smlouvy po uhrazení ceny za Dílo dle 
článku 4 této smlouvy.  

 
 

Článek 5 
Platební podmínky 

5.1 Cenu za Dílo uhradí Objednatel v části 90 % z celkové ceny Díla na základě faktury, která bude 
vystavena až po oběma stranami odsouhlaseném protokolárním předání a převzetí Díla a 
která bude vystavena v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění, nejdéle do 14 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění. 
Kopie potvrzeného Protokolu o předání a převzetí musí být přiložena k faktuře. Faktura musí 
mít náležitosti daňového dokladu. Zbývajících 10 % z celkové ceny Díla Objednatel uhradí po 
ukončení zkušebního provozu v délce 28 dní od protokolárního předání a převzetí Díla, pokud 
během zkušebního provozu nebudou zjištěny vady nebo nedodělky, jinak až po uplynutí 28 dní 
od odstranění vad nebo nedodělků, a to na základě faktury, která bude mít náležitosti 
daňového dokladu. 

5.2 Den uskutečnění zdanitelného plnění musí korespondovat s datem oboustranného podpisu 
Protokolu o předání a převzetí. 

5.3 Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení. Za den úhrady faktury se 
považuje den připsání příslušné částky na účet Zhotovitele. 

5.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není řádně vystavena a nemá 
veškeré náležitosti daňového dokladu, zejména podle ustanovení § 26 a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, nebo pokud neobsahuje číslo této 
smlouvy, nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po 
opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury Zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne 
doručení faktury Objednateli. 

 

Článek 6 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo bylo prováděno vždy osobami způsobilými k příslušné 
dílčí činnosti, která jim byla svěřena, zejména tyto osoby nesmí být pod vlivem alkoholu či 
jiných návykových látek. 

6.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s touto 
smlouvou, a to i bez předchozího oznámení Zhotoviteli.  
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6.4 Pro osoby, které budou plnit předmět této smlouvy, zajistí Objednatel povolení vstupu do 
dotčených objektů ÚRAO Richard, popř. doprovod do specifických prostor.  

6.5  Objednatel zajistí (výkon režimových opatření) náhradní střežení objektu po dobu omezení 
funkčnosti zabezpečovací techniky. 

6.6 Objednatel zajistí následující: 

a) Plnou funkčnost a bezporuchový stav zabezpečovací techniky před započetím prací. 

b) Poskytnutí optického spoje mezi novým PC v administrativní budově a rozváděčem 
zabezpečovací techniky. 

c) Zajištění náhradních opatření formou ostrahy dotčených objektů v době migrace a 
oživení serverů, popř. výpadku zabezpečovací techniky. 

d) Objednatel zajistí výše uvedené nejpozději 4 týdny před započetím realizace v areálu 
ÚRAO Richard dle kroku 3. v odst. 3.1 této smlouvy. 

 

Článek 7 
Záruka 

7.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost a kvalitu Díla v délce 24 měsíců od 
podepsání Protokolu o předání a převzetí. 

7.2 Případné vady Díla je Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklad bez zbytečného odkladu 
od oznámení vady Objednatelem, nejpozději však do 7 pracovních dnů od oznámení vady, 
pokud s ohledem na povahu vady nebude mezi smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta.   

 

Článek 8  
Ochrana utajovaných skutečností a důvěrných informací  

8.1  Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které 
byly druhou stranou výslovně označeny, nebo by ze své povahy mohly být považovány jako 
důvěrné nebo citlivé a které se týkají smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a 
povinnostech smluvních stran, informace o cenách plnění jakož i o průběhu plnění), které se 
týkají smluvních stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, 
know-how) anebo informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní 
režim utajení (zejména utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb. v účinném znění). To 
se nevztahuje na informace a skutečnosti, které smluvní strany musí poskytovat nebo 
uveřejňovat na základě obecně závazných právních předpisů. 

 
Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Porušení závazků Zhotovitele dle odst. 3.1 a odst. 7.2 se považuje za hrubé porušení této 
smlouvy. 
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9.2 Veškeré právní jednání směřující ke změně této Smlouvy, jakož i k jejímu zrušení musí mít 
písemnou formu. Pro výklad rozsahu Díla se přiměřeně použije i komunikace smluvních stran 
před uzavřením této smlouvy, a to tak, aby byl výklad rozsahu Díla pro Objednatele příznivější. 

9.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této 
smlouvy potvrzují svým podpisem. 

9.4 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  

9.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží 1 (jedno) vyhotovení. 

9.6 Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) když povinnost uveřejnění je tímto zákonem uložena 
Objednateli. Uveřejněním této smlouvy v registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti. 
Zhotovitel se zavazuje uveřejněnou smlouvu a metadata po uveřejnění zkontrolovat a pokud 
zjistí jakékoli chyby, zavazuje se je v souladu s § 5 odst. 7 ZRS jako smluvní strana této smlouvy 
opravit. 

 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

▪ Příloha č. 1 – 0040720_ÚRAO Richard, upgrade ŘS ZT – rozpočet REALIZAČNÍ.  
 

 

V Praze dne: 20.5.2021     V Brně dne:25.5.2021 
Digitálně       Digitálně 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
………………………………………..     …………………………………………………… 
       JUDr. Jan Prachař                           Ing. Tereza Malachová, Ph.D. 
               ředitel                                          jednatel EBIS, spol. s r.o. 

 

       


