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SMLOUVA O ZAJISTENI PREKLADKY OPTICKEHO KABELU

A O UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJICICH
¢. E617-S- 2160/2021

(dale téz ,Smlouva"“)

INTERNEXT 2000, s.r.o. 5

sidlo: Palackého 166, Vsetin PSC 755 01

IC: 25352288

DIC: CZ25352288

Spisova znacka OR: C 9579 vedena u Krajského soudu v Ostravé

zastoupena: Zbynkem Glacnerem, jednatelem a Radimem Hajkem, jednatelem

Korespondencni adresa:
INTERNEXT 2000, s.r.o., TyrSovo nabfezi 5183, 760 01 Zlin

(déle téz ,Vlastnik")

a

Sprava zeleznic, statni organizace y

sidlo: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 11000

IC: 709 94 234

Spisova znacka OR: A 48384 vedena u Méstského soudu v Praze

zastoupena Ing. Miroslavem Bocdkem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava
vychod na zakladé povéreni

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dale téz ,Stavebnik")

uzavreli nasledujici smlouvu o zajisténi prelozky optického kabelu a o Uhradé nakladd s ni

1.2

1.3

1.4

1.5

souvisejicich:

PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této Smlouvy je provedeni prelozky optického kabelu (dale jen , OK")
v k. U. Holesov (dale jen ,Prelozka"“), ktery je ve vlastnictvi spole¢nosti INTERNEXT
2000, s.r.o., dle projektu SO 01-10-02.2 Zst. Holedov, prelozky kabell spole¢nosti
INTERNEXT 2000. Situacni zakres prelozky je pFilohou €. 1 této Smlouvy.

Potfebu této Pfelozky vyvolal Stavebnik, ktery realizuje stavbu ,Rekonstrukce Zst.
Holesov" (dale téz ,PFfedmétna stavba drahy").

Provedeni Pfelozky pro Vlastnika zajisti Stavebnik v ramci zhotoveni Pfredmétné stavby
drahy na své naklady, odpovédnost a nebezpedi.

Za analogického pouziti § 47 odst. 3 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé&né& nékterych zdkon{
(energeticky zakon), se smluvni strany dohodly, Ze vlastnictvi OK se po provedeni
prelozky neméni a zGstdva zachovano Vlastnikovi.

Prelozka vedeni OK bude provedena dle projektu SO 01-10-02.2 Zst. HoleSov,
prelozky kabell spole¢nosti INTERNEXT 2000.
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DOBA A MISTO PLNENI

Realizaci Prelozky Stavebnik zajisti v ramci zhotoveni Predmétné stavby drahy
v predpokladaném terminu od 08/2021 do 08/2022.

Mistem plnéni je misto zhotoveni Pfedmétné stavby drahy. Prelozka bude umisténa
na pozemku parc. ¢. 3712 v k. U. Holesov.

Stavebnik vyslovné prohladuje, Ze ma zajistén souhlas vlastnik( pozemkd se vstupem
na pozemky v souvislosti s realizaci Prelozky, nebo Ze tento souhlas prfed zahajenim
realizace Prelozky zajisti, a pripadné sam coby vlastnik, resp. osoba opravnéna
s pozemky hospodafit, vyslovuje souhlas se vstupem na pozemky v souvislosti
s realizaci Prelozky dle této Smlouvy.

PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik zajisti vypracovani potfebné projektové dokumentace a tuto predlozi
Vlastnikovi k odsouhlaseni.

Stavebnik zajisti vydani stavebniho povoleni, pfipadné Uzemniho rozhodnuti,
Uzemniho souhlasu, ¢i jiného stavebné pravniho opatfeni, kterym bude povoleno
provedeni Pfelozky podle dokumentace odsouhlasené Vlastnikem.

Stavebnik zajisti vlastni stavebni realizaci Prelozky prostfednictvim zhotovitele
Pfedmétné stavby drahy, ptipadné nékterého z jeho poddodavateld.

Stavebnik je povinen respektovat pfipominky a pokyny Vlastnika vznesené pfi
kontrolni Cinnosti, pokud nebudou v rozporu s touto Smlouvou &i pravnimi nebo
technickymi predpisy a normami.

PFi plnéni pfedmétu této Smlouvy je Stavebnik povinen dodrzovat prislusné obecné
zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN), pokyny
Vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich
organd.

Po dokonceni Prelozky je Stavebnik povinen vyzvat Vlastnika k prevzeti Prelozky
a zajistit kolaudacni souhlas ¢i jiné prislusné verejnopravni povoleni k jejimu uzivani
dle stavebniho zakona a tento pfedat v origindlnim vyhotoveni Vlastnikovi.

Stavebnik je povinen zajistit vyhotoveni geometrickych pland pro vymezeni rozsahu
vécného bremene, bude-li Prelozka umisténa v pozemcich, které nebudou
ve vlastnictvi Vlastnika. Soucasné je Stavebnik povinen zajistit zfizeni vécného
bfemene ve smyslu sluzebnosti ve prospéch Vlastnika ke vSsem takto dotéenym
pozemk{m, véetné& zapisu vécného bfemene do katastru nemovitosti.

Smluvni strany si sjednaly, ze v ddsledku pInéni této smlouvy nedojde k preruseni
provozu sluzeb elektronickych komunikaci poskytovanych Vlastnikem zékaznikim
prostiednictvim OK, s vyjimkou pfipadl, kdy bude preruseni provozu minimalné 7 dni
pfedem vyslovné pisemné sjednano a oboustranné odsouhlaseno Vlastnikem a
Stavebnikem. V pfipadé, kdy dojde k pferuseni provozu sluzeb elektronickych
komunikaci v disledku provadé&ni pfelozky OK dle této Smlouvy, aniZ si tento vypadek
smluvni strany pfedem vyslovné sjednaji dle vySe uvedeného, zavazuje se Stavebnik
zaplatit Vlastnikovi smluvni pokutu ve vysi 30.000,-K¢ za kazdou zapocatou hodinu
trvani takového preruseni. Stavebnik ma povinnost zaplatit tuto sjednanou smluvni
pokutu i v pripadé, kdy k preruseni dojde v dlsledku jednani zhotovitele ¢&i
subdodavatele. Vedle smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku ma Vlastnik zaroven
pravo pozadovat nahradu skody, a to i ve vysi smluvni pokutu pfesahujici.
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PRAVA A POVINNOSTI VLASTNIKA
Vlastnik je opravnén a povinen:

4.1.1 bez zbytec¢ného odkladu posoudit jednotlivé stupné projektové dokumentace
predlozené mu Stavebnikem a vydat k nim své pisemné stanovisko;

4.1.2 vykonavat dohledovou a kontrolni ¢innost a jmenovat pracovniky opravnéné
provadét na stavbé dohled a kontrolu kvality, kontrolovat postup provadéni
praci a zjisténé zavady namitat a kontrolovat jejich odstrafiovani;

4.1.3 zlcastnit se na pisemnou vyzvu Stavebnika prejimaciho Fizeni a v pripadé, Ze
nebudou zjistény vady a nedodélky, prevzit zrealizovanou PfeloZzku se vSemi
potrebnymi doklady;

4.1.4 pokud stavba nebude vykazovat zdvady a nedodélky branici bezpecnému
a trvalému provozu, potvrdit tuto skutecnost v ramci prejimaciho fizeni;

4.1.5 spolupracovat na koordinaci stavby tak, aby se predeslo zbyte¢nym pritahtm
a Skodam.

Vyskytne-li se v prib&hu zaruéni doby dle &lanku 7. této Smlouvy na PFeloZce vada,
ma Vlastnik pravo reklamovat vadu pfimo u zhotovitele stavebné-montaznich praci,
a to tim zplsobem, Ze Vlastnik pisemné& ozndmi zhotoviteli praci vyskyt vad, a jak se
vada projevuje; ma pravo kontrolovat a potvrzovat jejich odstranéni. Tim neni dotéeno
pravo Vlastnika uplatnit vady pfimo u Stavebnika.

PREDANI A PREVZETI STAVENISTE A DOKONCENI STAVBY PRELOZKY

Vlastnik preda Stavebnikovi preklddany OK, jako dokoncené dilo, v souladu
s projektovou dokumentaci a odsouhlasenym ¢asovym harmonogramem praci.

Vlastnik ma pravo vyslat na stavbu Pfelozky povéreného pracovnika (a Stavebnik ma
povinnost mu dozor umoznit), ktery pro ného bude provadét obcasny ¢i pravidelny
technicky dozor.

Vlastnik si vyhrazuje pravo byt informovan nejméné 3 pracovni dny predem
o provadénych pracich, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi ¢&i hife pfistupnymi.

Pfevzeti provedené prelozky Stavebnikem podléha ovéreni spravnosti provedeni praci
opravnénymi zastupci Vlastnika spolupodpisem pfejimaciho protokolu.

V pfipadé, Ze Vlastnik zjisti, Zze Prfelozka splfiuje podminky stanovené schvalenou
projektovou dokumentaci a touto Smlouvou, potvrdi tuto skutecnost podpisem
prejimaciho protokolu. Vlastnikdv podpis prejimaciho protokolu je povaZovan
za souhlas s prevzetim provedené prelozky podle této Smlouvy ze strany Vlastnika.

V pfipadé, Ze Vlastnik zjisti, Ze Prelozka nesplfiuje podminky stanovené touto
Smlouvou a podminky stanovené schvalenou projektovou dokumentaci, pisemné
informuje Stavebnika o nedostatcich poté, co uvedené skutec¢nosti zjisti. Stavebnik se
zavazuje na vlastni naklad nedostatky odstranit nejpozdé&ji do 15 dnl od predloZeni
uvedené pisemné informace. Toto pravo ma Vlastnik bez ohledu na podpis prejimaciho
protokolu.

Nedilnou soucasti pfejimaciho protokolu jsou tyto doklady:
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- kopie pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby, tzemniho souhlasu, ¢i jiného
stavebné pravniho opatreni, na zakladé kterého bude Prelozka realizovana;

- technicka zprava o provedeni Prelozky;

- méFici protokoly;

- seznam materialu pouzitého pro realizaci Prelozky;
- dokumentace skute¢ného provedeni Prelozky;

- kopie predmétnych c¢asti stavebniho deniku;

- geodetickd dokumentace skutecného provedeni Prelozky zpracovana na zakladé
geodetickych zamé&Feni Prelozky provadénych v prib&hu realizace stavby
Prelozky;

- soubor souradnicového polohopisu a vyskopisu ve dvou vyhotovenich v tisténych
digitalnich sestavach ve formatu *.txt.

NAKLADY SPOJENE S PRELOZKOU

Stavebnik je na zakladé analogie s ustanovenim § 5a odst. 4 zak. ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach, povinen nést veskeré naklady s realizaci Prelozky spojené, pricemz
takovymi naklady jsou zejména naklady na pfipravu a zhotoveni Prelozky, naklady
na majetkopravni vyporadani stavby Prelozky a vSechny nezbytné naklady Vlastnika,
které mu v souvislosti s Prelozkou vzniknou. Naklady na Prelozku se predpokladaji
ve vysSi 181 480 K¢ bez DPH.

ODPOVEDNOST ZA VADY - ZARUKA

Stavebnik poskytuje Vlastnikovi zaruku na provedené prace dle této Smlouvy a pouzité
materiadly v délce 5 let. Zaruka bude Vlastnikem uplatiovana dle volby Vlastnika
u zhotovitele Prelozky nebo u Stavebnika. V pfipadé zdjmu Vlastnika se Stavebnik
zavazuje uplatnit zaruku u zhotovitele Pfelozky v zastoupeni Vlastnika a ucinit veskeré
dalsi kroky, nezbytné k uplatnéni a ziskani plnéni ze zaruky.

ZRIZENI SLUZEBNOSTI INZENYRSKE SITE

Dojde-li v souvislosti s provadénim Prelozky ke zméné polohy podzemniho vedeni
kabelu spolec¢nosti INTERNEXT 2000, s.r.o., zavazuje se stavebnik zajistit
pro Vlastnika zfizeni sluZzebnosti inzenyrské sité ke véem pozemklim, na které bude
trasa vedeni preloZzena. V rozsahu, v némz je prelozka vyvolana Stavebnikem, bude
povinen zajistit zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité v rdmci své investice a na své
naklady a po vkladu prava odpovidajiciho sluzebnosti - vécnému bremeni do katastru
nemovitosti uhradit vlastnikm dotéenych pozemkd Uplatu za zfizeni préava vécného
bfemene ve prospéch Vlastnika.

Stavebnik spini svij zavazek zajisténi zfizeni sluzebnosti dle prvniho odstavce tohoto
¢lanku této Smlouvy tak, Ze Vlastnikovi predd vypisy z katastru nemovitosti
osvédcCujici zapisy pfislusnych sluzebnosti inzenyrské sité v jeho prospéch
a geometrické plany pro vymezeni rozsahu sluzebnosti a déle veskeré originaly listin
(tzn. smlouvy nebo rozhodnuti), podle kterych byl zdapis vkladu do katastru
nemovitosti proveden.
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OSTATNI UJEDNANI

V pripadé, ze na jedné nebo na druhé smluvni strané nastanou zmény (napfiklad
zména sidla, zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u niz doslo
k témto zménam, uvedené zmény druhé smluvni strané pisemné oznamit. Pokud tak
neucini, odpovida druhé smluvni strané za vzniklou skodu.

Smluvni strany povazuji informace obsaZené v této Smlouvé za divérné, podle
charakteru mohou byt predmétem obchodniho tajemstvi nékteré ze smluvnich stran.
Za dOvérné rovndz strany povazuji daldi skute¢nosti, se kterymi se pfi jednani
0 obsahu této Smlouvy a jejim plnéni seznamily. Takové informace a skutecCnosti maji
zUstat utajeny a bez souhlasu druhé smluvni strany nebudou poskytnuty tfetim
osobam, pokud zakon nebo rozhodnuti soudu povinnost jejich zverejnéni neulozi.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi zédkonem
¢. 89/2012 Sb, obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik")
a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Zmeéna nebo doplnéni této Smlouvy je mozna jen formou vzestupné cCislovanych
pisemnych dodatkd, které budou platné, jen budou-li f4dné& potvrzené a podepsané
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost
originalu a kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach Uucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv
a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisd (dale jen ,ZRS"“). Smluvni strany
berou na védomi, ze tato Smlouva bude v registru smluv uverejnéna.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Gdajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
Stavebnik. Nebude-li tato Smlouva =zasldana k uverejnéni a/nebo uverejnéna
prostfednictvim registru smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat
po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich Udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem posledniho z opravnénych zastupcd obou
smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji
prednost pred ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 oblanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu v listinné podobé&, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., ze mezi
smluvnimi stranami neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského
zakoniku.
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Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna
ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava Ci povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpové&dnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim ucinnosti
Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz
povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Uc¢innosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smilouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisd jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné Cdi
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi Gcelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze tato Smlouva byla sepsana podle jejich skutecné
a svobodné vlle, Smlouvu preletly, s jejim obsahem souhlasi, ujedndni obsaZena
v této Smlouvé povazuji za ujednani odpovidajici dobrym mravim a zadsadam
poctivého obchodniho styku, na diikaz &eho? pfipojuji vlastnoruéni podpisy.

Soucast Smlouvy tvori tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Situaéni zakres Prelozky

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na dtikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

Vlastnik Stavebnik
Ve Zliné dne V Olomouci dne 28.5.2021

Zbynék Glacner, Radim Hajek Ing. Miroslav Bocak
jednatelé spoleCnosti Internext 2000, s.r.o. feditel Stavebni spravy vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace
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