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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: David Břinčil, ředitel divize finance a provoz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Inomine Trade s.r.o.
IČO:02033682, DIČ CZ02033682
Jilmová 316, 250 73 Přezletice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C214767
zastoupená:
bank, spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 3274212389/0800

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní 
strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 19.3.2021 pod 
názvem „Rekonstrukce chlazení serverovny“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 18.3.2021 
a s nabídkou Zhotovitele ze dne 27.4.2021.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Rekonstrukce chlazení 
serverovny“, IDEO: 21184237029/4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou 
a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a úvodním 
zadání, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této 
Smlouvy jako její Příloha č. 3. Účelem této smlouvy je zajištění dostatečného chlazení a úpravu 
dispozičního řešení pro IT technologie.
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1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. m. Č.1S16 - serverovna, 1. suterén budovy TP1 v areálu ČT, 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „Staveniště“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané specifikace - Přílohy č. 3 Smlouvy 
a výkazu výměr - Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „specifikace Díla“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, instalačních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení 
Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 
skutečného provedení Díla v rozsahu Přílohy č. 1, revizních zpráv (případně dalších dokladů 
spojených s Dílem vymezených výkazem výměr - Přílohou č. 1 Smlouvy) Objednateli,

d) zprovoznění Díla a předvedení jeho funkčnosti zástupcům Objednatele,

e) zaškolení pracovníků Objednatele za účelem ovládání a údržby zařízení, které jsou součástí 
Díla.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně 
napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém 
jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební 
suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště 
během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem 
ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat.
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1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části 
Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou 
však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za 
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může 
nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje- 
li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 
stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit 
rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky 
související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím 
nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci 
dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 62/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, 
zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 
písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

1.12 Zhotovitel se zavazuje dodávaný software pro MaR předat s otevřeným zdrojovým kódem. Zhotovitel 
prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn veškerý dodaný software užívat způsobem 
a v rozsahu nezbytném k obvyklému užívání zařízení, jehož bude součástí.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to 
nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání 
a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za 
den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 30 dní od předání a převzetí Staveniště.

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude 
podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele 
k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje 
tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA
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3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení 
Díla:

a) Specifikací Díla (tj. vč. výkazu výměr);

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 
Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při 
vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 
2 odst. 2.1 Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě 
nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Nepoužije se.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo 
odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu
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o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou 
z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit 
předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích 
osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména 
k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, 
odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo 
povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude 
Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne 
Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník 
(dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se 
Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. 
Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude 
Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat 
případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. V případě 
potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění 
Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; 
Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů 
budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě 
Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel 
a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění 
Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 
pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele 
budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným 
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způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném 
termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své 
funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na 
Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací 
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval 
prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení 
k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu 
deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující 
plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen 
kdykoli doložit. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla 
v rozsahu deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen 
kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 
zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam 
zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech 
zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, 
u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň 
předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu 
Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu 
Objednatele,

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších 
okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních 
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
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i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy 
pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve ktomu 
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. 
Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

I) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo 
jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování 
podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů 
technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně 
týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění 
planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po 
dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem 
a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. Pokud 
objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není 
osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení 

Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané 
pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných 
prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. 
Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
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5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel 
zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat 
splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku 
a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. 
Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci 
dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení 
či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli 
přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 
prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je 
povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele 
plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je 
nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo 
Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného 
závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 
k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky 
vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavateli. 
Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel 
nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 
1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření 
na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní 
správy (zejm. příslušný inspektorát práce.

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se 
zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem 
jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo 
Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění 
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kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla 
je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, 
vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je 
Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla 
a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive 
dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na 
vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 
provádění Díla; celková cena Díla činí 683 028,74 Kč (slovy:
Šestsetosmdesáttřitisícdvacetosmkorun českých, sedmdesát čtyřihaléře) bez DPH. Smluvní 
cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází 
a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci 
odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované 
energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění 
realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové 
ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. 
Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících 
vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele.

6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací 
a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem 
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně 
číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 
občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadnéj/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15 Smlouvy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či 
den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, věznění 
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
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6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat 
v PDF, ISDOC nebo XML formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle 
místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 
140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e- 
mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný 
způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené 
náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových 
dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve 
stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu 
tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, má 
Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za 
každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat 
po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, 
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení.

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby 
a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům 
uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý i započatý den tohoto prodlení.

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2.000,- za každý případ takového porušení 
povinnosti a i opakovaně.

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, - zejména 
nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo 
nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu 
ve výši 5000,- Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
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h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9 q) této Smlouvy (česky hovořící osoba na 
staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 2000,- Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena 
zástupcem Objednatele.

i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8 této Smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně nevrácený průkaz,

j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- za každý případ 
takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, 
nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním 
svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, 
že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12 písm. b) až j) této smlouvy, a to na 
písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu 
s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, 
jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění 
závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, 
a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu 
s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
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c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla 
uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od 
Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je 
dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku 
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím 
Díla na základě podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem 
Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na 
provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní 
dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se 
nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 2 pracovní dny předem; 
tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním 
předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu 
obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady 
shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud 
budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část 
dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit 
do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 2x 
v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení 
přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení, revizních zpráv, 
zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy 
dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny 
drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků 
a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol 
o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba 
pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu 
o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto 
odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení 
s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).
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7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 
předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 36 měsíců. Záruční 
doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí 
Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém 
Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto 
vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických 
postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 
této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu 
této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení 
reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle 
předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) 
je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě vzniklou v souvislosti s činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 5.000.000,- 
Kč (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná 
smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční 
doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání 
Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 
brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší 
moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě 
Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních 
závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé 
Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:
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a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

vedoucí centrálního nákupu

Za věci technické:

vedoucí oprav a investičních akcí

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy majetku.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za Objednatele 
a , za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) vykonává za 
Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo 
na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla 
po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje 
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli 
časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele 
v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat 
a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za 
případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší
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Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této 
Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas 
Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) 
týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani 
je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana 
právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- (slovy: deset 
tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá 
i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní 
dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců 
a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele 
pouze vstupem Jižní vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po 
určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem 
žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen 
v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit 
Objednateli skutečné náklady, které činí 128,60 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka 
bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno 
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výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na 
dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech 
a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit 
parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování 
vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost 
o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním 
pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1,9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy 
nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do 
objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho 
nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí 
součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 
dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává 
Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně 
převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi 
Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen 
jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 
uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se 
budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze 
vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na 
vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za 
účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, 
jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto 
Smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních 
údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné 
nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou 
k dispozici na internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr .

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě 
obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou 
písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek nedohodnou-li se jinak.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení 
prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen 
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sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá 
opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 
Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou 
způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito 
osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních 
důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše 
uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž 
taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou 
splňovala původní osoba.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 
strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 
soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 
pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části 
třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku 
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 
zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si 
plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 
smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel 
obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
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10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného 
ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu 
Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 
provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti 
této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání 
plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného 
identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu 
osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr - oceněný zhotovitelem,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Úvodní zadání,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními 
stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly 
neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné 
a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek, připojují smlu/ní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: David Břinčil

Inomine Trade s.r.o.

Jméno:

Funkce:Funkce: ředitel divize Finance a provoz

Místo: Praha Místo: Přezletice

Datum: 2 6 -05- 2021 Datum:
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Příloha č.1 SOD - výkaz výměr

Akce Rekonstrukce chlazení serverovny
IDEC: 211 842 37029/4000

pč. I popis
1 Stavební část 82 460,00
2 elektroinstalace 93 794,12
3 VZT+KLIM+MaR+elektro 417 243,00
4 EPS 89 531,62

NAKLADY CELKEM V KC BEZ DPH 683 028,74



Výkaz výměr - stavební část

Serverovna 1S16

p.č. popis MJ množství
cena / MJ v 
Kč bez DPH

celkem v Kč bez 
DPH

1 demontáž zdvojené podlahy m2 9 150 1 350

2 zděná příčka tl. 15cm m2 27 1550 41 850

3 omítka stěn štuková m2 54 325 17 550

4 malba m2 54 50 2 700

5
napojení stěna na obvodové konstrukce - spára vyplněná 
akrylátovým tmelem

m 24 165 3 960

6
zpětná montáž a úprava zdvojené podlahy kolem nové 
příčky

m2 9 650 5 850

7 protiprašná opatření soubor 1 3000 3 000

8 likvidace odpadu soubor 1 4200 4 200

9 doprava soubor 1 2000 2 000

náklady celkem za stavební část v Kč bez DPH 82 460,00 Kč



Výkaz výměr

Serverovna 1S16

Část: VZDUCHOTECHNIKA+RTCH +MĚŘENÍ A REGULACE+ELEKRO - ROZPOČET

Zkratka prof.
Položka 

č. Popis položky Jednotka Množství Jednot, cena
Celkem v Kč bez 

DPH Typ Výrobce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vyplnit při nabídce - 
pokud není totožné s 
referenčním vzorem!

1 VZDUCHOTECHNIKA
2

VZT.RTCH 3

Součástí dodávky jsou všechny dodávky a 
práce zde neuvedené, které jsou nutné pro 
kompletní dodávku díla vč. uvedení do 
provozu, zpracování dodavatelské 
dokumentace, zaškolení obsluhy, zpracování 
atestů, zpracování manuálů, dokumentace 
skutečného provedení, příslušná měření 
nutná k provozu .

kpl 1 9 800 Kč 9 800 Kč

VZT.RTCH 4 Součástí dodávky VZT je veškerý montážní, 
závěsový a těsnící materiál. kpl 1 1 989 Kč 1 989 Kč

5
6 DEMONTÁŽE V ZEMNÍM KANALE
7

VZT 8 Demontáž stávající požární izolace na 
přívodním a odvodním vzt potrubí m2 40 110 Kč 4 400 Kč

VZT 9 Demontáž stávajícího přívodního a odvodního 
vzt potrubí m2 40 150 Kč 6 000 Kč

10 Transport a likvidace demontovaných 
rozvodů a izolací

kpl 1 5 000 Kč 5 000 Kč

VZT 11 DEMONTÁŽE V MÍSTNOSTI 1S16 0

12 Demontáž stávajícího odvodního vzt potrubí 
vč. požární klapky a zaslepení m2 40 180 Kč 7 200 Kč

VZT 13
VZT 14 MONTÁŽE V ZEMNÍM KANÁLE

VZT 15 Dodávka montáž nových VZT rozvodů 30% 
tvar m2 30 630 Kč 18 900 Kč

VZT 16

Dodávka a montáž přímého výparníku CiC 
Hřebec vč eleminátoru kapek, komora 1350 x 
1350 x 580 mm; Q chl -15 kW, pro chladivo 
R 410A, technický list viz příloha č. 1

kpl 1 69 114 Kč 69 114 Kč

VZT 17 Dodávka a montáž požární izolace - 30 min m2 40 450 Kč 18 000 Kč

RTCH 18
Kondenzátní odvod od komory chladiče. 
Plastové potrubí pro vnitřní kanalizací PP HT 
D 40, vč.sifonu tvarovek a úchytů

m 20 160 Kč 3 200 Kč

19
20
21 MONTÁŽE V MÍSTNOSTI 1S16

VZT 22
Dodávka montáž nových VZT rozvodů 30% 
tvar vč. zpětné instalace požární klapky 
zaslepení otvorů na stěně serverovny

m2 15 630 Kč 9 450 Kč

VZT 23 Dodávka a montáž odvodních VZT vyústek 
VK R1 - 560 x 280 jednořadé ks 4 1 980 Kč 7 920 Kč

VZT 24 Dodávka a montáž požární izolace - 30 min m2 4 450 Kč 1 800 Kč

25

26 KLIMATIZACE

KLÍM 27 venkovní kondenzační jednotka VRV 
RXYSQ6TY9,15kW, 400V, 16A kpl 1 123 500 Kč 123 500 Kč

klím 28 regulace Daikin EKEQMCBA kpl 1 19 600 Kč 19 600 Kč



KLÍM 29 elektronický expanzní ventil EKEXV125 ks 1 5 100 Kč 5 100 Kč

klím 30 propojovací potrubí Cu včetně izolace, 
komunikace, chladivá bm 20 700 Kč 14 000 Kč

klím 31 nástěnné svařované konzole pod venkovní 
jednotku ks 1 2 100 Kč 2 100 Kč

klím 32
montáž venkovní chladící jednotky vč. 
montážního materiálu, vakuování a uvedení 
do provozu, stěhování, revize úniků

kpl 1 6 500 Kč 6 500 Kč

klím 33 montáž regulace Daikin a elektronického 
expanzního ventilu kpl 1 1 700 Kč 1 700 Kč

klím 34 Manipukace a doprava kpl 1 2 100 Kč 2 100 Kč
35
36 MĚŘENÍ A REGULACE + ELEKTRO !■
37

MaR+EL 38 Kabel CYKY - J - 3 x 2,5 mm - napojení venkovní 
jednotky před fasádou bm 30 27 Kč 810 Kč

MaR+EL 39 Jistič pro venkovní jednotku - 3f - 16A ks 1 520 Kč 520 Kč

MaR+EL 40 Analogový vstupní modul Referenční vzor: 
CLIOP821+XS821-22, HONEYWELL. ks 1 8 600 Kč 8 600 Kč

MaR+EL 41 Analogový výstupní modul Referenční vzor: 
CLIOP822+XS821-22, HONEYWELL ks 1 8 600 Kč 8 600 Kč

MaR+EL 42 Digitální vstupní modul Referenční vzor: 
CLIOP823+XS823, HONEYWELL ks 1 8 300 Kč 8 300 Kč

MaR+EL 43 Digitální výstupní modul Referenční vzor: 
CLIOP824A+XS824, HONEYWELL. ks 1 8 400 Kč 8 400 Kč

MaR+EL 44 kabel JYTY 7x1 bm 90 26 Kč 2 340 Kč
MaR+EL 45 čidlo PtlOOO ks 1 1 100 Kč 1 100 Kč

MaR+EL 46 čidlo kvality vzduchu (hladina CO2), prostorové, 0- 
10 V C7110C1001 kvalita vzd. - prostor ks 1 6 000 Kč 6 000 Kč

MaR+EL 47 Zpracování uživatelských programů - stávající 
řídící jednotka kpl 1 4 800 Kč 4 800 Kč

MaR+EL 48 Doplnění uživatelských programů - dispečink 
"ARÉNA AX" kpl 1 3 800 Kč 3 800 Kč

MaR+EL 49 montážní práce + úprava a doplnění rozvaděče kpl 1 24 600 Kč 24 600 Kč
MaR+EL 50 revize elektro kpl 1 2 000 Kč 2 000 Kč

NÁKLADY - PROFESE VZT + RTCH + ELEKTRO - CELKEM V KČ (bez DPH): 417 243 Kč



Výkaz výměr - EPS

Serverovna 1S16

p.č. popis MJ množství cena / MJ v Kč 
bez DPH

celkem v Kč bez 
DPH

1 upravit SW jak v ústředně, tak v nadstavbovém zařízení+mapa soubor 1 14 031,29 14 031

2
Vzorkovací komora na VZT potrubí FDBZ 292 včetně aut. hlásiče 
a trubka 600mm

ks 3 15 750,78 47 252

3 Kabel JY(ST)Y 2x0,8 m 50 50,07 2 504

4 Kabel JXFE-V 2x0,8 m 50 37,30 1 865

5 Trubka tuhá plast. 023mm m 100 120,00 12 000

6
Průraz požárně dělící konstrukcí včetně začištění po instalaci 
kabelů

ks 3 658,35 1 975

7
Dokumentace skutečného provedení 3x dokumetnace, 2x ve 
formátu A3, 2x CD

ks 1 9 904,44 9 904

náklady celkem za EPS v Kč bez DPH 89 531,62 Kč



Serverovna 1S16

p.č. popis MJ množství
cena / MJ v 
Kč bez DPH

celkem v Kč bez 
DPH

1 Demontáže 3 666,30

1.1 Šňůra H07RN-F 4G10 m 120 29,15 3 498

1.2 Odpojení zásuvkové skříně ks 1 84,15 84

1.3 Odpojení šňůry H07RN-F 4G10 v rozváděči ks 1 84,15 84

2 Dodávky, montáže 69 527,82

2.1 Kabel CYKY-J 5xl6mm2, ul. pevné m 120 300,50 36 060,00

2.2 Ukončení vodičů do 16mm2 v rozváděči ks 10 69,85 698,50

2.3 Vodič H07V-K 50 m 30 194,65 5 839,50

2.4 Svorka připojovací SP ks 1 207,94 207,94

2.5 Kabelové oko 50mm2, lisovací ks 1 45,45 45,45

2.6 Ukončení vodičů do 50mm2 ks 2 127,60 255,20

2.7
Kompletní parapetní žlab 110x70mm, ref.vzor: Kopos PK 
110x70D_HD

m 2 1 010,76 2 021,52

2.8
Nástěnný rozváděč OCEP/P, IP min. 30/2X, min. 48 
modulů, výzbroj dle úvodního zadání

ks 1 23 199,71 23 199,71

2.9
Podružný materiál (hmoždinky, spojovací materiál, 
stahovací pásky apod.)

kpl 1 1 200,00 1 200,00

3 Ostatní 20 600,00

3.1 Ověření a zajištění beznapěťového stavu kpl 1 900,00 900,00

3.2 Prostupy stavebními konstrukcemi kpl 1 1 650,00 1 650,00

3.3
Úprava (zvětšení) prostupu pro kabel podlahou z Fe 
materiálu na 0 50mm

ks 1 1 100,00 1 100,00

3.4 Demontáž, montáž desek zdvojené podlahy ks 20 137,50 2 750,00

3.5
Protipožární přepážka systém Intumex do 0,01m2, včetně 
seznamu ucpávek

ks 5 1 200,00 6 000,00

3.6 Odvoz, třídění a ekologická likvidace odpadů kpl 1 1 200,00 1 200,00

3.7 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 500,00 500,00

3.8 Výchozí revize dle ČSN 331500 kpl 1 5 500,00 5 500,00

3.9 Úklid kpl 1 500,00 500,00

3.10 Doprava a přesuny kpl 1 500,00 500,00

náklady celkem za elektronistalce v Kč bez DPH 93 794,12 Kč
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1. Identifikační údaje
Název : chlazení v m. č. 1S16 - serverovna

Druh stavby : investice

Číslo akce : 211 842 37029/4000

Místo : Česká televize 
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Útvar provozovatele : IT

Akci zajišťuje : Opravy a investiční akce

Zpracovatel zadání

Konzultace

Finanční plnění : investice

2. Úvod - popis
Předmětem této akce je posílení chlazení v m. č. 1S16 v objektu TP1 - serverovna.

3. Popis stávajícího stavu
Stávající prostory m. Č.1S16 - serverovna, je nedostatečně chlazené a dispozičně 

nevyhovuje současným IT technologiím.

4. Technické řešení, nový stav
Návrh nového stavu uvažuje s rozdělením místnosti 1S16 na dvě, jednu menší - sklad 

a druhou větší - serverovnu.
Úprava VZT a posílení elektro rozvodů.

Stavební a statická část
Stávající zdvojená podlaha bude v místě dělící příčky rozebrána. Po vyzdění nové dělící 

příčky bude podlaha dle potřeby z obou stran doplněna.
Příčka bude omítnuta a vymalována. Z nové místnosti ÍS16a bude provedena preventivní 

hydroizolace na přechodu podlaha příčka. Na příčku bude hydroizolace vytažena do výšky cca 
15 cm.

Výplně otvorů
Stávající beze změn.

Vzduchotechnika
Do přívodní části potrubí u VZT jednotky č. 55, která přivádí vzduch do místnosti 1S16, bude 

instalován zónový chladič s přímým výparníkem s výkonem Qch = 15 kW. Kondenzační 
jednotka chladiče bude umístěna v odvodním vzduchovém kanále, kde předá své teplo 
rekuperátoru k ohřevu čerstvého vzduchu. V přívodní a odvodní části rozvodu v suterénu bude 
v místě instalace zónového chladiče upraveno VZT potrubí.
V místnosti 1S16 budou provedeny úpravy na distribučních elementech a rozvodu VZT.

ČESKÁ TELEVIZE, Provoz a správa budov, Kavčí hory, 140 70 Praha 4,
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Rozvody tepla a chladu - RTCH
Mezi zónovým chladičem a kondenzační jednotkou bude instalováno izolované chladivové 

potrubí včetně příslušenství (součást dodávky VZT).
Pro odvod kondenzátu od zónového chladiče bude v suterénu doplněno odvodní potrubí 

včetně sifonu.

Měření a regulace - MaR
Pro spouštění, řízení výkonu a monitorování nového chlazení bude využita stávající řídící 

podcentrála ve strojovně vzduchotechniky 505.

Elektroinstalace
Stávající provizorní přívod provedený šňůrovým vedením H07RN-F 4G10, který je připojen 

v rozvaděči RUPS 1.2 přes 4 pólový jistič D 40A (IC60H, Schneider Electric) a na druhé straně 
zakončen zásuvkovou skříní, bude odpojen, demontován a nahrazen kabelovým vedením CYKY 
J5xl6mm2. Kabel bude veden ve stejné kabelové trase jako stávající šňůra. V serverovně, m. 
č. 1S16, bude nový kabel zaveden do prostoru mezipodlahy.

V rozvaděči RUPS 1.2 bude kabel připojen k vývodním svorkám stávajícího jističe 40/4/D.
Nový kabelový přívod bude zaústěn do nového nástěnného rozvaděče, v části mezi podlahou 

a rozvaděčem bude uložen do svislého parapetního žlabu 110x70mm (ref. vzor: Kopos PK 
110x70D_HD), včetně kompletního příslušenství. Parapetní žlab bude částečně zaveden do 
prostoru mezipodlahy.

Nový rozvaděč bude připojen na zemnící soustavu ve 2. suterénu Cu vodičem min. 50mm2 
(možno připojit na vnější ochr. svorku, která bude spojena s PE přípojnicí).

Nový nástěnný rozvaděč:
OCEP/P, IP min. 40/2X, s kapacitou min. 48 modulů. Tento rozvaděč bude připevněn ke 

stěně, přilehlé k chodbě CH1S08, vedle středového pilíře. Výzbroj rozvaděče:
Ix hlavní vypínač, 4 pólový, In 63A (ref. vzor ÍSW-4P-63A-415V)
lx svodič přepětí tř. „C", 3L+N (ref. výrobce Schneider Electric)
lx kompletní pojistkový odpojovač (předřazen svodiči přepětí)
3x LED signálka (přítomnost napětí), signálky budou modulové, bílé barvy, připojení za hl. 

vypínačem
3x jistič - jištění LED signálek
12x jistič 2pólový, 16A, char. „C", Ik min. lOkA (ref. výrobce Schneider Electric)
Přípojnice (svorkovnice PE, N)
Svorkovnice pro připojení vývodních kabelů (L+N příslušného vývodu, svorky budou 

v příslušném barevném provedení)
Průchodky dle kabelů
lx CYKY 5xl6mm2
12x CYKY 3x2,5mm2

Součástí plnění je dokumentace skutečného provedení a provedení výchozí revize.

Prostupy kabelu požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami 
výhradně používanými v ČT, tj. PROMAT/Intumex. Součástí plnění je vypracování seznamu 
požárních ucpávek.

EPS
Systém elektrické požární signalizace v této části areálu je řízen ústřednou FC2080 Siemens. 

Veškeré signály jsou přenášeny bus linkou do nadstavbového zařízení MM8000, kde jsou 
zobrazovány adresně s plnou grafikou. V prostoru úpravy jsou instalovány hlásiče řady Sinteso.

V rámci nového rozdělení prostoru budou provedeny tyto změny:

ČESKÁ TELEVIZE, Provoz a správa budov, Kavčí hory, 140 70 Praha 4,
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- Hlásiče jsou nyní instalovány pouze zdola na podhledu, avšak v rozsahu, který není třeba 
měnit. Bude však nutno upravit SW jak v ústředně, tak v nadstavbovém zařízení.

- Pokud bude v rámci úprav zvýšena zdvojená podlaha nad 25cm, bude nutno postupovat 
při návrhu EPS dle ČSN 730810.

- Na odtahovém potrubí VZT bude instalována vzorkovací komora s automatickým 
kouřovým hlásičem.

- Pokud budou instalovány nové elektricky ovládané PPK, bude systém EPS tyto klapky 
ovládat dle jednotné koncepce v ČT. Klapka bude napájena 230Vstř s tím, že bude při 
provozu držena v otevřené poloze trvalým proudem. Při vyhlášení poplachu systému EPS 
pokynem z ústředny přeruší napájecí napětí a klapka se uzavře. Týmž způsobem bude 
ovládána i příslušná VZT jednotka. Veškeré signály o stavu klapek a VZT jednotky budou 
přímo přenášeny do systému MaR.

Veškeré prvky budou začleněny do systému dle jednotné koncepce v ČT včetně tabulek SW 
úprav jak v ústředně, tak v nadstavbovém zařízení MM8000 v hasičské stanici areálu 
i s řešením všech návazností pro ovládání navazujících zařízení.

Manipulace a práce se zařízením EPS smí provádět pouze firma s odbornou způsobilostí 
a osvědčením pro systém EPS Siemens zařízení Sinteso. Před započetím prací je nutno certifikát 
předložit dozoru PO ke kontrole.

Po dobu rekonstrukce bude definováno náhradní opatření.

Požární ochrana
Zůstává stávající beze změn.

Vodovod a kanalizace
Není součástí řešení.

Rozhlas a zobrazovač jednotného času
Není součástí řešení.

ROS
Není součástí řešení.

IT
Není součástí řešení.

Akustika
Není součástí řešení.

EZS
Není součástí řešení.

ACS, CCTV
Není součástí řešení.

Telefony
Není součástí řešení.

Nábytkové vybavení
Není součástí řešení.
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5. Další upozornění
Dle charakteru stavby není třeba zajistit souhlas stavebního úřadu s provedením stavby - 

stavební povolení.

Stávající zařízení a instalace je třeba během stavebních prací ochránit před poškozením. 
Bourací práce provádět v souladu s požadavky investora. Zabezpečit opakovaný úklid během 
dne tak, aby nedocházelo k šíření prachu a nečistot. Zhotovitel má povinnost zabezpečit prostor 
staveniště.

Veškeré práce bude zhotovitel provádět dle příslušných platných ČSN předpisů výrobce tak, 
aby byla zachována vysoká jakost a kvalita předávaného díla.

Veškeré druhy materiálů a barevného řešení musí být odsouhlaseny investorem. Zhotovitel 
před započetím stavebních prací předloží investorovi vzorky vybraných materiálů 
k odsouhlasení.

Obsahem dodávky musí být i práce zde nespecifikované, ale nezbytné k řádnému provedení 
díla, o kterých dodavatel na základě svých odborných znalostí a zkušeností měl a mohl vědět.

6. Bezpečnostní ustanovení
V souvislosti s mimořádnými opatřeními v České republice kvůli epidemii COVID-19 je 

omezený vstup osob do areálu České televize Praha pro návštěvy, dodavatele a externí 
spolupracovníky, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci nebo zaměstnanci na základě dohod 
provedení práce/činnosti.

Pokud je nutný a schválený vstup výše uvedených osob v rámci plnění smluvních či jiných 
závazků, je třeba vyplnění a respektování bezpečnostního opatření.

Zhotovitel předloží před zahájením prací četné prohlášení jednotlivých pracovníků, že nejeví 
známky akutního onemocnění nákazou COVID-19, okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil 
pracovníkům karanténní opatření a není známo, že by pracovníci v posledních dnech přišli do 
styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Dále bude 
Zhotovitel dodržovat bezpečnostní opatřený a hygienická pravidla při pohybu osob v rámci 
plnění smluvních či jiných závazků v areálu České televize.

7. Přílohy
• Schéma dispoziční úpravy 1S16

Vypracoval:

02.10.2020
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Schéma dispoziční úpravy m.č. 1S16
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