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MUBOP00F77NS
číslo:

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Dohnálkem
IČ:00279978

DIČ: CZ00279978

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel: Technika Budov, s.r.o.

se sídlem: Křenová 42, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Petr Andrys
IČ: 60711825

DIČ: CZ60711825

ID dat.schránky: d8e6jzm

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Klimatizace v prostorách MěÚ
Boskovice 1. etapa“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpo
vědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Dílem se rozumí realizaci I. etapy  Klimatizace ve 3.NP, kdy bude instalována klimatizace
vnejvyšším 3. podlažím budovy. Zakázka spočívá v osazení kondenzační jednotky na pod
kladní betonové desce a podstavné modulární ocel. konstrukci, odkud bude vedeno chladivo
v ocelovém plném žlabu po fasádě do interiéru budovy. Součástí předmětu plnění je i zaškolení
obsluhy (min. 2 osob).
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1.4. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:
- tato smlouva
- položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodá

vek a služeb
- projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří STAPRO - Skřipský s.r.o., se sídlem 

Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice, IČ: 02001152
- zadávací podmínky k zakázce „Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice -1. etapa“

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla 
k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá ob
jednatel.

II.
Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle ěl. I. smlouvy 
činí 1 428 386,31 včetně DPH (slovy jeden milion čtyři sta dvacet osm tisíc tři sta osmdesát šest 
korun českých třicet jedna haléřů). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH 1 180 484,55 Kč

DPH 21 % 247 901,76 Kč

Celková cena díla s DPH 1 428 386,31 Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhoto
vitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny 
sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době 
vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V tako
vém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto 
rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen 
sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve 
které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, je
jichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují 
rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být od
souhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního de
níku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceně
ném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah 
stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku ob
jednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které jsou zjištěny 
při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl



předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na základě skuteč
nosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele odsouhla
seny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objed
nateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce 
odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednající ve věcech technických) formou zá
pisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět 
pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jed
notkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v 
oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních 
stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, 
a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. 
Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.
Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesj ednávaj í.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě 
dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, 
provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy 
zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den 
kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude- li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení 
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a 
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího 
měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen 
ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální 
vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude 
doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo 
osobně).



3.9 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis 
o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, 
kterým objednatel dílo přebírá.

3.10 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené 
(potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury 
bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.
Doba plnění.

4.1.
do 5-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy 

bez zbytečného odkladu po předání staveniště 

nejpozději do 30. 09. 2021

Předání a převzetí staveniště: 
Zahájení stavebních prací: 
Termín dokončení díla:

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily 
průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupů
sobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení 
není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě nedodržení termínu předání a převzetí staveniště či termínu zahájení stavebních 
prací dle čl. 4.1 o více než 5 pracovních dnů z důvodů na straně objednatele, se termín dokončení 
díla posouvá o takový časový úsek, který odpovídá době uplynulé od původních termínů zvý
šené o 5 pracovních dnů.

V.
Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného 
předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného 
díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Ob
jednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického do
zoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 
drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud 
nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v pře
dávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením 
způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou doku
mentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektu.



5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit 
ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí 
ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.
Záruční doba - odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 24 měsíců.

6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.4. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zby
tečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude 
zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.
Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlej
šího odstranění vady.

6.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od 
obdržení jejich reklamace, nej později však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.
Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle ěl. IV, bod
4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl. VI., 
bod 6. 5. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této 
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050, občanského zákoníku. 
Úhrada smluvní pokuty tedy nebude mít vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způ
sobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.
Podmínky provádění díla



8.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, smluvní strany 
si poskytnou vzájemnou součinnosti spočívající v plánování krátkodobého omezení činnosti 
jednotlivých kanceláří, ve kterých bude instalace díla probíhat tak, aby mohl objednatel 
s dostatečným předstihem zajistit náhradní prostory pro příslušné pracovníky úřadu, kterých se 
bude provádění díla týkat, aby byl zajištěn plynulý chod úřadu.

8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provádění stavebních a 
instalačních prací. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné 
omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena 
medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je 
povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném 
rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je 
předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s 
podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní 
požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole 
oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.6. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a 
včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též 
povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí 
staveniště.

8.7. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.8. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 
předchozím písemném upozornění objednatele.

8.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností 
způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.10. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá 
za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.



8.11. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti 
uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto 
povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.13. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V 
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl 
sám.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně 
předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude 
nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval 
poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo 
takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh 
jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.

IX.
Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném 
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího 
předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 
V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 
části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již 
od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, to
xických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné 
smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. 
Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.



X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit 
od smlouvy, se považuje zejména:

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objed
natele vady neodstraní ve stanovené lhůtě

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů

úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu 
o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.
Pojištění díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovník zhotovitele, přičemž výše pojistné částky 
bude činit minimálně 2,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli 
na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

XII.
Závěrečná ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zve
řejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi ob
jednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

12.4. Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. 
Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.



12.6. Tato smlouva byla schválena na 53 schůzi Rady města Boskovice konané dne 17. 5. 2021,
usnesením č. 36.3.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1  Položkový rozpočet

Příloha č. 2  Seznam poddodavatelů

25.20. 05. 2021 V Brně dneV Boskovicích dne



Příloha č. 3  Obchodní podmínky

v

Čestné prohlášení pro uplatnění reverse charge

Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu
přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle §92e
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

Město BoskoviceSpolečnost:

IČO :

DIČ :

Se sídlem :

Zastoupená:

Prosím označte správnou variantu:

Plátce DPH : |~X~| ANO I \ Registrační ěíslo k DPH: CZ00279978

Čestně prohlašuji, že přijaté plnění od společnosti Technika Budov, s.r.o., IČ: 60711825

za provedené dílo „Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice 1. etapa“

Hx~|bude
použito zcela nebo z části pro ekonomickou činnost
společnosti, tedy jako plnění, které je předmětem daně
a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

00279978

CZ00279978

Masarykovo nám. 4/2, 680 18, Boskovice

Ing. Jaroslavem Dohnálkem, starostou

NEBUDE

□ NE

V Boskovicích dne

Poučení:

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v
ČR). Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní
práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové
povinnosti se nepoužije pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH. Jdeli
o podmínku plnění mezi plátci, předpokladem pro povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti je skutečnost, že tyto
osoby při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. U stavebních
prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani.
Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění,
které není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové
povinnosti  to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu. Obdobně se neuplatní režim
přenesení daňové povinnost pokud např. obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné
správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Pokud je plnění třeba i jen z části
přijímáno pro více účelů, například pro soukromou potřebu plátce a pro jeho ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely
veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je pro účely, kdy příjemce vystupuje jako osoba povinná k dani, půjde o
plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové povinnosti. Pro případy, kdy příjemce stavebních a montážních prací
poskytnutých v tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční
osobu, je nutné upozornit na ust. § 94 odst. 16 zákona o DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném
členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení
daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.



Cenová rekapitulace investičních nákladů:

KLIMATIZACE V PROSTORÁCH MěÚ BOSKOVICE

BUDOVA Masarykovo náměstí

I. etapa

Cena Kč bez DPkObjekt

Stavební objekty

mĚKam 233 403,95
177 272,76
410 676,71

Architektonickostavební řešení

Silnoproudé elektroinstalace

D.1.01.01

D.1.01.03

Stavební objekt celkem

Provozní soubory
702 867,00

66 940,84

769 807,84

D.2.01.01
D.2.01.01

Provozní soubory celkem

Vzduchotechnika a chlazeni

Zdravotnětechnické instalace
<
Dl
< H

■11
Stavební objekty, provozní soubory celkem bez DPH I.ETAPA 1 180 484,55

247 901,7621%DPH

1 428 386,31Stavební objekty, provozní soubory celkem s DPH I.ETAPA



Položkový rozpočet stavby

Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice budova Masarykovo 
náměstí 9

Budova MěÚ

Stavba: 000287

Objekt: 01

Stavební řešení - etapa I. - klimatizace ve 3.NPRozpočet: 01

MĚSTO BOSKOVICE IČO: 00279978 

DIČ: CZ00279978

Objednatel:

Masarykovo náměstí 4/2 
68001 Boskovice-Boskovice

IČO: 60711825 

DIČ: CZ60711825

Technika Budov, s.r.o.Zhotovitel:

Křenová 42, 
602 00 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

195 801,90 KčHSV

15 761,95PSV

3 596,48MON

12 769,80Vedlejší náklady

5 473,82Ostatní náklady

233 403,95Celkem

Rekapitulace daní
CZK15 %Základ pro sníženou DPH

CZK15 %Snížená DPH

CZK21 %Základ pro základní DPH

49 014,83 CZK21 %Základní DPH

CZKZaokrouhlení

282 418,78 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 5Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Popis rozpočtu: 01 - Stavební řešení - etapa I. - klimatizace ve 3.NP 
V rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na zdravotechnické instalace a vzduchotechniku.
Popis stavby: 000287 - Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice budova Masarykovo náměstí 9 
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na 
dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních 
prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále 
stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo 
služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
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Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích 
souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také 
ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na 
webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Typ díluNázev Celkem %
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Položkový rozpočet

Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice budova Masarykovo náměstí 9S: 000287

Budova MěÚO: 01

Stavební řešení  etapa I.  klimatizace ve 3.NPR: 01

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJ
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Položkový rozpočet

Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice budova Masarykovo náměstí 9S: 000287

Budova MěÚO: 01

Stavební řešení  etapa I.  klimatizace ve 3.NPR: 01

Cena/ MJ CelkemMnožství3.č Číslo položky Název položky MJ
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Položkový rozpočet

Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice budova Masarykovo náměstí 9S: 000287

Budova MěÚ01O:

Stavební řešení  etapa I.  klimatizace ve 3.NP01R:

CelkemCena/MJMJ MnožstvíP.č Číslo položky Název položky
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Název

Nadpis rekapitulace D1.01.03S 1.Etapa: Soupis prací

Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice

SO01

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

1781

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice

JDS

Hodnota

Akce

Objekt

Název časti

Z. č

Objednavatel

Stupeň PD

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

Cenová soustava

Poznámka

RTS2016

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název

Základní náklady

Hodnota BHodnota A

I

7

7
i



(Materiál celkem (Montáž |Montáž Mikem jCena |Cena celkem ||Mj |Počet (Materiál{Rozje} Položka v [Popis položky

Stránka



Soupis prací
Název zakázky:

KLIMATIZACE PROSTORŮ MěÚ BOSKOVICE, Masarykovo náměstí
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede
kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci
stavby profese VZT.

Pozice Množství Cena MJ CelkemPopis M.J.

Zařízení č. 1 Přímě chlazení vybraných místností v l.NP  lil. etapa
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Soupis prací
Název zakázky :

KLIMATIZACE PROSTORŮ MěÚ BOSKOVICE, Masarykovo náměstí
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede
kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci
stavby profese VZT.

Pozice CelkemMnožství Cena MJM.J.Popis
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Soupis prací
Název zakázkv:

KLIMATIZACE PROSTORŮ MěÚ BOSKOVICE, Masarykovo náměstí
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede
kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci
stavby profese VZT.

Pozice Popis Množství Cena MJ CelkemM.J.
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Soupis prací

Stavba:
Objekt:

Městský úřad Boskovice, Masarykovo náměstí, Boskovice
Vnitřní kanalizace  odvod kondenzátu ~ /, etapa_________

Všechny ploložky zahrnují montáž.
Sádrokartonové kryty jsou dodávkou stavební části.
Demontáž a montáž podhledů je dodávkou stavební části.
Při oceňování stavby je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou



Stavba :
Objekt:

Městský úřad Boskovice, Masarykovo náměstí, Boskovice
Vnitřní kanalizace  odvod kondenzátu  li. etapa_________

množstvíNázev položky MJ

Všechny ploložky zahrnují montáž.
Sádrokartonové kryty jsou dodávkou stavební části.
Demontáž a montáž podhledů je dodávkou stavební části.
Při oceňování stavby je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou



Stavba :
Objekt:

Městský úřad Boskovice, Masarykovo náměstí, Boskovice
Vnitřní kanalizace  odvod kondenzátu  lil. etapa_________

Název položky množstvíMJ

Všechny ploložky zahrnují montáž.
Sádrokartonové kryty jsou dodávkou stavební části.
Demontáž a montáž podhledů je dodávkou stavební části.
Při oceňování stavby je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou



Cena za zajištění servisních prací

Klimatizace prostor MěÚ Boskovice I. etapa

m.j. Počet Četnost Cena m.j.

m.j. za rok (v Kč bez

Cena za položku

(v Kč bez DPH)

Položka / Systém


