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OBJEDNÁVKA č. 0384/2021/EP/O

Odběratel ' Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 28305043 DIČ: CZZ8305043

Moravskoslezský kraj „ MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

28. října 2771/117 Jakubská 121/1

70218 Ostrava 60200 Brno

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor: KR-4

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Modernizace

silnice 11/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská — III. etapa“ (poř. č. VZ 59/2021) v souladu s Rámcovou dohc dou

na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administ

zadávacích řízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12. 10. 2017.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle tj 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktuw stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného spr

daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. "
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Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní útradóu

DPH, tj. po datu splatnosti této daně. *

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní pc díl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti“. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva

považována za neplatnou.

ve

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) _ 62 500,13 Kč

Podrobnosti „platby: , Datum:

hle IJČGŠÍ ' 2(;F IIIB: 21121

Číslo výdajového účtu MSK : 170181—1650676349/0800
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Příloha k objednávce č. 0384/2021 / EP/O

Písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

***** EVROPSKÁ UNlE “ MINISTERSTVO

* * Evropský fond pro regionální rozvoj J P RO M ÍST N Í

** * ** integrovaný regionální operační program R ()ZVOJ Č R

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na zhotovitele sta

„Modernizace silnice 11/477, 11/647 Ostrava, ul. Bohumínská — 111. etapa“ v souladu s Rámcovou dohodou

poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investov

a administrace zadávacích řízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12. 10. 2017.

Kontaktní osoba:

1) Název veřejné zakázg:

2) Číslo veřejné zakázg:

3) Druh zadávacího řízení:

4) Předmět veřejné zakázky:

Modernizace Silnice 11/477, 11/647 Ostrava, ul. Bohumínská —

III. etapa

59/2021

otevřené řízení

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Modernizace silnice 11/477, 11/647 Ostrava, ul. Bohumínská

—111. etapa.

Jedná se modernizaci stávající silnice 11/477 a 11/647 na ul. Bohumínská v Ostravě. Silnice 11/477 je řeše

v úseku od křižovatky se silnicí 11/479 ul. Těšínská po mostní objekt ev.č. 477—005. Silnice 11/647 je řešena

v úseku od křižovatky se silnicí 11/470 ul. Orlovská po MK ul. Odlehlá. Na silnicích bude v rámci sta—

provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání, s výško

, úpravou nivelety vozovky. Rekonstrukce bude 2 Větší části spočívat ve vyfrézování stávajících asfaltow

vrstev vozovky, recyklací podkladních vrstev vozovky a položení nových asfaltových vrstev včetně výztu:

geomříže. Zároveň bude obnoven povrch autobusových zastávek Hrušovské mosty a Žižkova z CB kry

Část stávajících kamenných obrubníků bude vyměněna, dojde k předláždění a doplnění kamenné přídla:

z žulových kostek drobných. Stávající vpustě budou rekonstruovány, případně doplněny o nové, výškc

upraveny a doplněny o nové poly-plastové kanalizační mříže. *

S ohledem na význam silnice není možné její uzavření a jakékoliv stavební práce je nutno provést

zachování individuální městské a příměstské hromadné dopravy.

Členění stavby na stavební objekty:

50 OOstatní a vedlejší náklady

SO lOISilnice II/477 (km 0,000 — 0,800)

50 101.10dbočovací pruh na silnici 11/477 - směr Kunčice

SO 101.aProtismykové úpravy na silnici II/477

SO 101.bObnova VDZ v meziúseku na sil. 11/477 a 11/647

50 101.cObnova chodníků podél sil. 11/477

so 1025ilnice11/647 (km 0,000 - 1,300)

SO 102.1Rampy vč. odbočovacích pruhů sil. 11/647 k MK ul. Ke Kamenině

SO 102.c0bnova chodníků podél sil. 11/647

50 201.1Most 647—047..1 přes ulici Na Kamenině (pravý most)

SO 201.2Most 647—047..2 přes ulici Na Kamenině (levý most)

SO 202.1Most 647-_049..1 přes ulici Stará cesta (pravý most)

SO 202.2Most 647-049..2 přes ulici Stará cesta (levý most)v

SO 203Most ev. č. 477 - 005 přes teplovod Veolia Energie CR, a.s.
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Hlavní předmět: 45000000-7 Stavební práce

D a l š í p ř e dm ě t y : 4 5 2 1 3 3 1 0—9 S t a v e b n í ú p r a v y o b j e k t ů s l o u ž í c í c h s i l n i č n í d o p r a v ě

4 5 2 2 1 1 0 0 - 3 S t a v e b n í ú p r a v y m o s t ů

4 5 2 3 3 1 4 2 - 6 P r á c e na o p r a v ě s i l n i c

6) P ř e d p o k l á d a n á h o d n o t a v e ř e j n é z a k á z g :

1 0 6 . 4 0 4 . 5 3 8 K č b e z D P H / 1 2 8 . 7 4 9 . 4 9 1 K Č V Č . D P H

7) P o ž a d a v e k n a z p r a c o v á n í d o k u m e n t a c e n e z b y t n é p r o z a h á j e n í z a d á v a c í h o ř í zen í :

do 10 kalendářních dnů.

8) D a l š í r e l e v a n t n í i n f o r m a c e v z t a h u j í c í s e k v e ř e j n é z a k á z c e :

Z a k á z k a s e v z t a h u j e k p r o j e k t u n e b o p r o g r a m u f i n a n c o v a n é m u z EU :

A N O - P ř e d p o k l á d á se , Že p r o j e k t b u d e s p o l u f i n a n c o v á n z f o n d u E F R R , v r ám c i I R O P , Spec i f i c k ý . c í l 1 .1

Zvýšení regionální mobil i ty prostřednictvím modern izace a rozvoje sítí regionální si lniční infrastruktury

n a v a z u j í c í n a s í ť T E N - T .

P ř i s t a n o v e n í r e ž i m u v e ř e j n é z a k á z k y j e n u t n é p ř i h l é d n o u t k v ý k l a d o v é p r a x i p o s k y t o v a t e l e d o t a c e ,

k t e r á j e u p l a t ň o v á n a v p ř í p a d e c h , k d y p ř e d m ě t p l n ě n í n a v a z u j e n a sít ' T E N T—T . V t a k o v é m p ř í p a d ě j e

t o t i ž d o p o r u č o v á n n a d l i m i t n í r e ž im .
v v v v v

N E

Veřejná zakázka “rozdělena na části:

N E — o d ů v o d n ě n í : v e ř e j n á z a k á z k a n e n í r o z d ě l e n a na č á s t i z t o h o d ů v o d u , n e b o ť s e j e d n á o j e d e n

f u n k č n í c e l e k , j e h o ž r o z d ě l e n í b y m o h l o z p ů s o b i t p r o b l é m y př i s a m o t n é r e a l i z a c i i n á s l e d n é m

u p l a t ň o v á n í z á r u č n í c h p o d m í n e k a p o d .

I n f o r m a c e o o s o b á c h o d l i š n ý c h o d z a d a v a t e l e , p o d í l e j í c í c h s e n a v y p r a c o v á n í z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

(v i z . š 3 6 o d s t . 4 z á k o n a ) : _

Z p r a c o v a t e l p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e p r o p r o v á d ě n í s t a v b y s p o l e č n o s t M A R P O s . r . o . , s e s í d l em 28. ř í j na

6 6 / 2 0 1 , 7 0 9 0 0 O s t r a v a - M a r i á n s k é H o r y , I ČO : 4 1 0 3 3 0 7 8 - p r o j e k t a n t I ng . R a d a n S l e ž k a .

I n f o r m a c e o p ř e d b ě ž n é t r ž n í k o n z u l t a c i :

P ř e d b ě ž n á t r ž n í k o n z u l t a c e n e p r o b ě h l a .

Místo plnění:

S i l n i c e I I / 4 7 7 a 11/647, k a t a s t r á l n í ú z e m í S l e z s k á O s t r a v a , M u g l i n o v a H r u š o v .

Předpok ládaná lhůta plnění:

do 210 dnů od převzet í staveniště

P r o h l í d k a m í s t a p l n ěn í :

N E — m í s t o p l n ě n í j e v o l n ě p ř í s t u p n é , z a d a v a t e l n e o r g a n i z u j e p r o h l í d k u m í s t a p l n ě n í

M n o ž s t v í n e b o r o z s a h z a k á z k y :

Jedná se o stavbu dopravního charakteru, bližší speci f ikace dle PDPS.

J iné požadavky na veřejnou zakázku:

Technická kvalifikace: '
1) O s v ě d č e n í o o d b o r n é z p ů s o b i l o s t i o d p o v ě d n é o s o b y d l e z á k o n a c. 3 6 0 / 1 9 9 2 S b . , o v ý k o n u p o v o l á n í

a u t o r i z o v a n ý c h a r c h i t e k t ů a o v ý k o n u p o v o l á n í a u t o r i z o v a n ý c h i n ž e n ý r ů a t é c h n i k ů č i n n ý c h v e

v ý s t a v b ě , v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů , v o b o r u „ D o p r a v n í s t a v b y “ a „ M o s t y a i n ž e n ý r s k é

k o n s t r u k c e “ .



2) Uchazeč doloží, Že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, jejict

předmětem byla výstavba či rekonstrukce (obnova) pozemní komunikace v objemu min. 60 mil. <

bez DPH/každá stavba, dále alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla i výstavl:

či rekonstrukce (obnova) mostu v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba, a alespo

nejméně 22 000 mZ/stavba.

2 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování pozemní komunikace v rozsah C=<mn<N<

9) Návrh složení hodnotící komise:



). . _

Od:

Odesláno: pátek 28. května 2021 15:23

Komu:

Kopie:

Předmět: RE: Objednávka - písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy_VZ Modernizace

silnice ul. Bohumínská '

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí písemné výzvy a přeji příjemný víkend

MT Legal s. r.o.. advokátní kancelář

Praha | Brno | Ostrava

Bukovanského 30, 710 00 Ostrava

mob:

tel:

e-mail:

web: wwwmt—legalcom

Obsah tohoto e--maílu včetně jeho příloh je důvěrný. Pokud nejste oprávněným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tuto zprávu oc eslat,

uložitji, zveřejnit či naložit s ni'jakýmkolivjiným způsobem. V takovém případě prosím informujte odesílatele a tento e--mail vcetne jeho příloh

vymažte trvale ze svého systému Pokud není výslovně v textu tohoto e——mailu uvedenojinak, není tato zpráva nabídkou na uzavření smlot vy an

změnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy a z obsahu tohoto e— me ilu

nevznikají společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář jakékoliv závazky nebo povinnosti

From:>

Sent: Monday, May 24, 2021 4:37 PM

To:

Cc:

Subject: Objednávka - písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy_VZ Modernizace silnice ul. Bohumínská

Vážení obchodní přátelé,

přílohou tohoto e——mailu Vám zasíláme písemnou výzvu k uzavření Prováděcí smlouvy v souladu s Rámcovou dohodou

na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a adr'rinist ace

zadávacích rízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12.10.2017, a to k veřejné zakázce pod označením >> Modernizace

silnice |l/477, |l/647 Ostrava, ul. Bohumínská — lIl. etapa <<, poř.č.cVZ 59/2021.

Číslo objednávky: 0384/2021/EP/0

V souladu s čl. 3.5. písm. c) Rámcové dohody Vás žádáme o potvrzení této písemné výzvy na e--mailov01 ad 'esu

posta©msk. cz a současně v kopii na adresu

Děkuji a přeji Vám krásný den



Iv.v

kancelar rediteie krajského úřadu

a Mqrwaýeí—fský
infa;

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

telefon:

e-maíl:

httgs:[[www.msk.czz

Krajský úřad Moravskoslezském) kraje má zavedené systémy rizeni kvality, environmentu a bezpečnosti informací.

Zvažte, prosím, zde je nutno tuto zprávu vytisknout! Setřeme naše životní prostředí!


