
 

SMLOUVA O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Teplovod 

Teplovodní přípojka pro krytý bazén 

Šternberk“ 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 193/21/S/OSMM 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
ID datové schránky  
bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
  
dále jen „objednatel“  

a 
2. Zhotovitel: ERDING, a.s. 

zastoupený ve věcech smluvních: Přemysl Botko, místopředseda představenstva 
zapsaný v rejstříku: B 2465 vedená u Krajského soudu v Brně 
sídlo: Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno 
IČ (IČO): 25512455 
DIČ: CZ25512455 
ID datové schránky  
bankovní spojení:  
  
dále jen „zhotovitel“  

 

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k 
tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k 
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
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II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo) : 

Název stavby:     Teplovodní přípojka pro krytý bazén Šternberk 
Místo stavby: Šternberk, parcela parc. č. 1780, 1781/1, 1967/1, 

1967/3, vše v k. ú. Šternberk 

Projektová dokumentace:  „Teplovodní přípojka pro krytý bazén Šternberk č.p. 
1781/1“ z 06/2020, zpracovaná společností TZ pro, s.r.o., IČO: 03760588, se sídlem  
č. p. 718, 683 04 Drnovice, okr. Vyškov. 

 

III. Lhůty a termíny 
 

1. Termín zahájení prací:            do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy; nejdříve 

však po skončení topné sezóny 

2. Termín dokončení díla:                do 70 dnů od zahájení prací 

 

IV. Cena díla 

 
1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a nabídce zhotovitele. Za 
řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši: 
 

1.1. Cena díla bez DPH celkem  2 456 058,00 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %  515 772,00 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem  2 971 830,00 Kč 

 

V. Zvláštní obchodní podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění bude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR  ze dne 9. 11. 2011(viz stránky  MFČR) bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. V případě kdy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně  
s činností výkonu veřejné správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající DPH přímo 
na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH. 

3. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla a po dobu záruční lhůty, ve smyslu 
ČL. 19 Obchodních podmínek – čl.  se nesjednává  
 

 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby.  
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VII. Ostatní ujednání 
 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
Smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
Obchodních podmínek. 

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací 

Příloha č. 3 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky 

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet 

 
 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
21.04.2021 usnesením č. 2069/51. 
 
Ve Šternberku dne 17.05.2021   Ve Šternberku dne 28.05.2021 
 
 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:  
 
 
 
   
Ing. Stanislav Orság         Přemysl Botko  
Starosta          Místopředseda představenstva   
 
 
 
 
 


