

SM/020/2021

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: PNA20-7071-A

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“), mezi

Zhotovitel:

WILO CS, s.r.o.
Sídlo: Obchodní 125, 251 01 Čestlice
Zastoupena Jan Cidlinský (jednatel)
Bankovní spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
IČO: 625 79 207
DIČ: CZ62579207
obchodní společnost zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 33025
dále jen „zhotovitel“

a

Objednatel:

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice
Zastoupena Ing. Eva Gožďálová, (ředitelka společnosti)
[redacted] převzetí
díla)
[redacted] (ve věcech technických, plnění a
převzetí díla)
Bankovní spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
IČO: 49788761
DIČ: CZ49788761
obchodní společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 360
dále jen „objednatel“.

Zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem plnění zhotovitele je dodávka strojní a elektro části v rámci projektu Kanalizace Horšovský Týn - Semošice, ČS-A Vídeň v souladu s nabídkou zhotovitele č. PNA20-7071-A ze dne 21.01.2021.
- 1.2 Předmětem plnění zhotovitele je dle dohody smluvních stran:

111

111

- 1.2.1 Dodávka kompaktní ČS Horšovský Týn – Semošice typ EMUPOINT S-CORE 20.2B/2400. Vybavení v rozsahu nabídky zhotovitele č. PNA20-7071-A ze dne 21.01.2021.
- 1.2.2 Dodávka rozvaděče technologie a přenosů RMS+DR, položka č.16 nabídky (rozvaděč ponechá ve skladu do výzvy dle čl. 3.2).
- 1.2.3 Doprava technologického zařízení na místo určení (Horšovský Týn – část Semošice, CZ 346 01), bez složení a bez uskladnění (a bez nákladů na ostrahu složeného materiálu dle předchozí odrážky),
- 1.2.4 Zapojení kabelů do rozvaděče, nastavení a odladění automatiky, funkční zkoušky,
- 1.2.5 Individuální vyzkoušení ČS s médiem (1 pracovní den) s protokolárním předáním a převzetím Dodávky Objednateli,
- 1.2.6 Dodání dokumentace (1x v tištěné podobě, 1x elektronicky)
- 1.2.6.1 - Předpis pro provoz a údržbu čerpadel v českém jazyce
- Prohlášení o shodě čerpadel
- Předpis pro provoz ČS EMUport
- 1.2.6.2 Dokumentace skutečného provedení strojně technologické části a rozvaděče – 1x v tištěné podobě, 1x elektronicky
- 1.2.6.3 Výchozí revize technologického rozvaděče v rozsahu dodávky – 2x originál.
- 1.2.7 Účast zástupce/ů zhotovitele na komplexních zkouškách (nositelem komplexních zkoušek je objednatel). Komplexní zkoušky proběhnou v návaznosti na individuální vyzkoušení, předpoklad nejpozději do 1 měsíce po splnění čl. 1.2

Článek II. Přípravenost staveniště k montážím, individuální a komplexní zkoušky

- 2.1 Objednatel zajistí do termínu nástupu na montáž zhotovitelem následující připravenost staveniště:
 - 2.1.1 Osazení šachty, jištění proti spodní vodě, připojení na trubní přípojky (přítok DN200, PN10 volný konec, napojit přes elektrotvarovku, výtlak volný konec potrubí Pe DN100 PN16, napojit přes elektrotvarovku, odvětrání sběrné nádrže DN100, odvětrání šachty 2 x DN150 (viz výkres technologie v příloze), potrubí odvětrání napojit přes elektrotvarovky, včetně koncových kusů. Šachtu osadit svisle, bez odchylky od svislice.
 - 2.1.2 Postupný obsyp šachty se zkrápěním po cca 300 mm, hutnění na 97% Proctor
 - 2.1.3 Betonový přítěžovací prsteneček 500x500 mm na připravená žebra se závlačemi v šachtě
 - 2.1.4 Kabelová přípojka s jištěním a elektroměrem, revizi přípojky, přípojka pro zkoušky pod napětím
 - 2.1.5 Chráničky kabelů 2xDN100 mezi šachtou ČS a podvěsnou skříní rozvaděče, chráničky vybavit zatahovacím drátem,
 - 2.1.6 Konstrukci s podestou, se zábradlím a schody pro instalaci rozvaděče
 - 2.1.7 Instalaci skříně rozvaděčů včetně uzemnění rozvaděčů,
 - 2.1.8 Koncové kusy odvětrání s hlavicemi (1xDN100, 2xDN150) napojit na potrubí odvětrání sběrné nádrže DN100 a šachty 2xDN150, výšku hlavic řešit dle projektu, včetně kotvení potrubí odvětrání k podestě rozvaděče
 - 2.1.9 Vyčištění potrubí, tlakové zkoušky,
 - 2.1.10 Elektrickou energii a vodu pro zkoušky (min 7 m³)
 - 2.1.11 Nezbytnou součinnost při zkouškách
 - 2.1.12 Účast provozovatele při zkouškách za účelem zaškolení

- 2.2 Objednatel zajistí zhotoviteli před termínem nástupu na montáž potřebný přístup na stavenišť v potřebném rozsahu věcném i časovém dle zhotovitelových požadavků, k provedení kontroly připravenosti staveniště.
- 2.3 Objednatel zajistí zhotoviteli na dobu plnění Dodávky/Díla poskytnutí dostupných služeb, energií a potřebných medií na vlastní náklady.
- 2.4 Komplexní zkoušky proběhnou v návaznosti na individuální vyzkoušení. Nositelem nákladů na provedení komplexních zkoušek je objednatel.

Článek III. Čas plnění, časový harmonogram dodání a montáže

- 3.1 Čas plnění Dodávky a časový harmonogram jsou odvozeny od termínů uvedených v nabídce zhotovitele a jsou podmíněny připraveností staveniště objednatele dle článku II. této smlouvy a nabídky zhotovitele. Tyto termíny uvedené v nabídce zhotovitele se podpisem této smlouvy stávají sjednaným časem plnění Dodávky a sjednaným časovým harmonogramem.
 - 3.1.1. Zhotovitel dodá zařízení dle článku 1.2.1 v 27. týdnu 2021 (05.-11.7.) včetně dokumentace dle článku 1.2.6.1
 - 3.1.2 Zhotovitel uskuteční plnění dle článku 1.2.2 a 1.2.4 do 10-ti pracovních dní od ukončení přípravy dle článku 2.1 a výzvy objednatele.
- 3.2 Objednatel zajistí stavební připravenost dle čl. 2.1. O zajištění stavební připravenosti bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat alespoň 5 pracovních dní předem.
- 3.3 Zhotovitel uskuteční plnění dle čl. 1. do 10 pracovních dnů od přípravy staveniště dle čl. 2.1.
- 3.4 Provedení komplexních zkoušek se předpokládá v návaznosti na montáž a individuální vyzkoušení, nejpozději do jednoho (1) měsíce po ukončení montáže a individuálních zkoušek. Marným uplynutím uvedené lhůty jednoho (1) měsíce se považuje dílo oběma smluvními stranami za komplexně vyzkoušené.
- 3.5 Dokumentaci dle čl. 1.2.6.1a 1.2.6.2 dodá zhotovitel do 10 pracovních dnů po individuálních zkouškách.

Článek IV. Dodací podmínky

- 4.1 Místem plnění se pro účely této smlouvy rozumí CZ 346 01 Horšovský Týn, část Semošice. Náklady na přepravu zboží jsou standardně fakturovány jako separátní položka a jdou na vrub objednatele, pokud není v nabídce stanoveno jinak. V celkové ceně není zahrnutý jeřáb pro složení technologie, uskladnění a náklady na ostrahu. Zhotovitel je povinen na své náklady pojistit přepravu zboží do místa

plnění, a to minimálně ve výši pojistného plnění odpovídajícího hodnotě přepravovaného zboží.

4.2 Zhotovitel je povinen dodat zboží ve stanovené lhůtě do místa plnění. Zboží je pro účely této smlouvy považováno za dodané převzetím zboží oprávněnou osobou objednatele ve sjednaném místě plnění. Osoba oprávněná k převzetí zboží za objednatele je:

• Jméno: [REDACTED]

4.3 Ve smyslu § 2608 ve spojení s ustanovením § 2132 NOZ si zhotovitel vyhrazuje k předmětu díla vlastnické právo s tím, že se objednatel stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci (Díle) však na objednatele přechází již jeho předáním a převzetím (vyhotovením protokolu o předání a převzetí dle čl. VII. níže).

4.4 Nezbytnou podmínkou plnění Dodávky zhotovitelem je poskytnutí součinnosti objednatelem, zejména poskytnutí připravenosti staveniště, poskytnutí dodávek potřebných médií a energií. Neposkytne-li objednatel dostatečnou součinnost nezbytnou pro převzetí staveniště nebo ke splnění předmětu Smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení času plnění a harmonogramu, příp. od smlouvy odstoupit.

Článek V. Předání a převzetí Díla

5.1 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn řádným a včasným předáním předmětu Díla objednateli.

5.2 K zahájení přejímacího řízení dojde na základě písemného oznámení zhotovitele, zaslaného objednateli alespoň den předem, se sdělením termínu zahájení předání a převzetí v místě plnění.

5.3 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla bude případně soupis zjištěných případných drobných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Oboustranným podepsáním protokolu o předání a převzetí Díla se považují veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté. Pokud objednatel odmítne podepsat protokol o předání a převzetí objednatelem, učiní o tom zhotovitel do protokolu záznam. V takovém případě platí, že Dílo je předané okamžikem provedení individuálních zkoušek.

Článek VI. Cena

6.1 Cena díla je v souladu s nabídkou WILO CS č. PNA20-1438-A tvořící Přílohu č. 1 této smlouvy a činí celkem **1,670.000,- Kč.**

6.1.1 dle čl. 1.2.1 1,330.000,- Kč

6.1.2 dle čl. 1.2.2 a 1.2.4 340.000,- Kč

- 6.2 Cena díla v nabídce je uvedena bez DPH. Výše a splatnost DPH se řídí mj. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v posledním platném znění.

Článek VII. Platební podmínky

- 7.1 Cenu díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli na základě daňového dokladu, který bude zhotovitelem vystaven a předán objednateli vždy po dílčím splnění předmětu smlouvy. Splatnost daňových dokladů činí 60 dnů, bez pozastávek.
- 7.2 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, a to zejména
- označení a číslo faktury
 - číslo smlouvy, příp. objednávky
 - název, sídlo, ICO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu obou smluvních stran
 - den vystavení faktury a sjednanou splatnost faktury
 - datum předání a převzetí zboží, tj. datum zdanitelného plnění
 - předmět a rozsah dodaného zboží
 - celkovou fakturovanou cenu
- 7.3 Jakákoli platba se považuje smluvními stranami za uhrazenou okamžikem, kdy bude taková platba v plné výši připsána na bankovní účet věřitele.

Článek VIII. Okolnosti vylučující odpovědnost - vyšší moc

- 8.1 Zhotovitel není odpovědný za škodu, jestliže jeho prodlení s plněním nebo jiné neplnění závazků podle smlouvy je důsledkem okolnosti vylučující odpovědnost - vyšší moci. Pokud tato vyšší moc netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání vyšší moci. V případě trvání vyšší moci déle než šest (6) měsíců bude situace řešena vzájemnou dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem. Pokud se v takovém případě smluvní strany nedohodnou na způsobu řešení důsledků vyšší moci a vyšší moc nadále trvá, pak může kterákoli ze smluvních stran odstoupit od této smlouvy ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy událost vyšší moci trvala šest (6) měsíců, a to doporučeným dopisem adresovaným druhé smluvní straně.
- 8.2 Pro účely tohoto článku a této smlouvy jsou za okolnosti vyšší moci považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a pouze pokud tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a pokud nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po smluvní straně vyžadovat, a v době uzavření smlouvy nemohly být touto smluvní stranou předvídaný.
- 8.3 Za okolnosti vyšší moci budou například považovány, mimo jiné
- a) živelné pohromy, přírodní katastrofy a obecně důsledky nepředvídatelných procesů přírodních sil,
 - b) válka, všeobecná mobilizace nebo ozbrojený konflikt,

- c) důsledky teroristických činů,
 - d) stávka nebo obsazení závodu,
 - e) důsledky radioaktivity a jiných poškození životního prostředí,
 - f) tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými leteckými stroji pohybující se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí.
- 8.4 Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají zpožděné dodávky od dodavatelů.
- 8.5 Stejný důsledek jako vyšší moc, tj. neodpovědnost zhotovitele za škodu, budou mít v průběhu plnění Dodávky/Díla i důsledky výtržností vyvolané jinými osobami než je personál zhotovitele anebo osob spolupracujících se zhotovitelem.

Článek IX. Záruční doba - odpovědnost za vady

- 9.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vadné plnění se řídí ustanovením § 2516 a násl. ve spojení s § 2099 NOZ.
- 9.2 Zhotovitel současně poskytuje objednateli ve smyslu ust. § 2113 a násl. NOZ, záruku za jakost předmětu smlouvy, díla. Záruční lhůty viz čl. 9.4. níže.
- 9.3 Postup při uplatnění nároků zhotovitele z vad Díla a při odstranění vad Díla se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- 9.4 Zhotovitel poskytuje záruku na předmět smlouvy t.j. na dosažení parametrů zařízení (dle nabídky č. PNA20-7071-A) takto:
- na technologii ČSOV v délce 36 měsíců od dodávky s následující výjimkou: na čerpadla, průtokoměr, rozvaděč technologie a přenosy, na ostatní technologii a montážní materiál ČS v délce 24 měsíců od ukončení komplexních zkoušek max. 30 měsíců od dodání (t.j. od individuálního vyzkoušení) - rozhodující je ta skutečnost, která nastane dříve,
 - na práce v délce 6 měsíců od individuálních zkoušek,
- Záruky se nevztahují na provozně opotřebitelné díly čerpadel (mechanické ucpávky, ložiska, těsnění, nátěry) a separace (kulové uzávěry separace, separační klapky), ani na běžné opotřebení.
- 9.5 Podmínky poskytnutí záruky:
- zařízení bude provozováno pro médium dle nabídky zhotovitele č. PNA20-7071-A
 - zařízení bude provozováno podle dokumentace dle čl. 1.
 - napětí napájecí sítě bude odpovídat štítku motoru čerpadla s tolerancí +/- 5%
 - zařízení/dílo bude prokazatelně provozováno a servisováno podle dokumentace výrobce, a to s dodržáním předepsaných intervalů a rozsahu servisních úkonů. O servisních úkonech budou vedeny přehledné a srozumitelné písemné záznamy, které budou k předložení zhotoviteli

Článek X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní částky za každý den prodlení s dodáním předmětu smlouvy, jestliže toto prodlení nebylo zaviněno objednatelem, nebo vyšší mocí (např. povětrnostními podmínkami, stávkou, apod.).
- 10.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny předmětu smlouvy dle článku IV této smlouvy, je oprávněn zhotovitel vyúčtovat objednateli sjednané smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Článek XI. Ostatní ustanovení

- 11.1 Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ).
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že obě strany nesou společně a nerozdílně nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.3 Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze se souhlasem smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
- 11.4 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se vztahují i na právní nástupce obou smluvních stran.
- 11.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
- 11.7 Zástupci obou smluvních stran této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle prostě omylu a tísně, určitě a vážně. Na důkaz toho oba zástupci smluvních stran připojují své podpisy.
- 11.8 V případě, že objednatel od smlouvy bezdůvodně odstoupí, uhradí zhotoviteli v plné výši prokazatelně vzniklé náklady. V případě, že Dodávku tvoří čerpací stanice, pak tato bude, okamžikem podpisu smlouvy, uhrazena objednatelem v plné výši, protože se zadává do konfigurované výroby a její další použití je fakticky vyloučeno.
- 11.9 V případě, že se nedospěje k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení Smlouvy, nebo budou-li některá ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů tvořících součást této smlouvy v rozporu, mají jednotlivé součásti smlouvy přednost v následujícím pořadí: 1. nabídka WILO CS, 2. smlouva o dílo, 3. poptávka objednatele.

Přílohy: Nabídka zhotovitele PNA20-7071-A (Příloha č. 1)

Výkres čerpací stanice z 23.3.2021

Všeobecné obchodní podmínky Wilo

V Čestlicích, dne 24.5.2021

V Domažlicích, dne 24.5.2021

Zhotovitel
WILO CS, s.r.o.

Objednatel
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Jan Cidlinský, jednatel společnosti

Ing. Eva Gozdálová, ředitelka společnosti

Handwritten mark

Handwritten mark