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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021000884
číslo smlouvy zhotovitele: 515/2021
číslo veřejné zakázky: 21001

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: ? dotační program: Operační program Životní prostředí

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217

e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Auböck s.r.o.
sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 13372
zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem
IČO: 260 89 785
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:
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II. Předmět plnění 
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Snížení energetické 

náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice“, spočívající v zateplení objektů areálu 
mateřské školy – Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice – na adrese K. Štěcha 1320/5, 

370 05 České Budějovice. 
a. Mateřská škola K. Štěcha je tvořena přízemním hospodářským objektem SO01, 

dvoupodlažními pobytovými objekty s učebnami SO03, SO05, SO07, SO08 a spojovacími 
krčky a chodbami SO02, SO04 a SO06. 

b. U všech objektů bude provedeno zateplení obvodového pláště a střech, které budou provedeny 
jako tzv. zelené střechy, a bude nainstalován nový záchytný systém. 

c. Před montáží zateplení budou nad terasami odmontovány stávající látkové markýzy 
a po provedení zateplení budou namontovány zpět. Obdobně budou demontovány a zpět 
namontovány nerezové stojany na jízdní kola na štítových stěnách. 

d. Současně se zateplením obvodového pláště bude provedena výměna stávajících oken 
a vstupních dveří a na jižní a východních fasádách budou nainstalovány elektricky ovládané 
předokenní žaluzie. Nad všemi vchody, mimo hlavního vstupu, budou nainstalovány skleněné 
stříšky, bude provedena úprava všech zábradlí zakončených u fasády a kolem objektu bude 
položen nový okapový chodník. 

e. V celé mateřské škole s výjimkou objektu SO08 bude provedena rekonstrukce vnitřní 
elektroinstalace včetně osvětlení, navíc budou vyměněna i osvětlovací tělesa v učebnách 
objektu SO08. 

f. Na všech objektech mateřské školy bude nainstalován nový hromosvod. 
g. Bude instalována nová centrální domovní předávací stanice, celá otopná soustava bude nově 

vyregulována a budou doplněny chybějící a vyměněny nefunkční termostatické hlavice 
a ventily. 

h. Bude demontováno dosavadní vzduchotechnické zařízení a nainstalováno nové s funkcí 
zpětného získávání tepla a chladu. 

i. Bude nainstalován centrální řídicí systém měření a regulace. 

2. Předmět plnění bude prováděn ve třech etapách. Členění do etap je definováno projektovou 
dokumentací – Etapizace stavby, Petr Kubeček, IČO: 65724089, 12/2020.  

3. Zhotovitel je povinen zajistit technickou a technologickou provozuschopnost celého areálu mateřské 
školy v uzlových bodech po dokončení vnitřních prací na I. etapě a před zahájením vnitřních prací 
na II. etapě, po dokončení vnitřních prací na II. etapě a před zahájením vnitřních prací na III. etapě 
a po dokončení vnitřních prací na III. etapě. Technická a technologická provozuschopnost celého 
areálu mateřské školy bude zajištěna rovněž v průběhu prací na jednotlivých etapách mimo 

prázdninové měsíce – zejména se jedná o zásobování areálu mateřské školy elektrickou energií, 
teplem a teplou a studenou vodou. Tato opatření se budou týkat zejména, ale ne jenom, prací 
na I. etapě v interiéru objektu SO01. 

4. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také zajištění podmínek stanovených pro odchylný 
postup při ochraně ptáků rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany 
životního prostředí, č. j. OOZP/12729/2020/La, ze dne 1. 12. 2020. Počet hnízdních boxů dle bodu 2) 

tohoto rozhodnutí stanovuje objednatel na 20 kusů. 
5. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také výroba a umístění, včetně veškerých souvisejících 

činností, dočasného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 metru na propagaci Evropské unie, resp. 

subjektu spolufinancujícího realizaci zateplení mateřské školy. Billboard musí být zhotovitelem 
umístěn do jednoho (1) měsíce od zahájení prací na místě dobře viditelném pro veřejnost. Grafický 
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podklad bude zhotoviteli dodán objednatelem. Součástí plnění je též výroba a umístění, včetně 
veškerých souvisejících činností, propagačního plakátu o velikosti formátu A3 za část rekuperace, 
který bude do jednoho (1) měsíce od zahájení prací umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost. 
Grafický podklad bude zhotoviteli dodán objednatelem. Plakát i billboard musí být vyvěšeny 
po celou dobu realizace stavby, tj. do doby provedení poslední z etap díla. Výrobu a umístění 
billboardu a propagačního plakátu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem. 

6. Součástí plnění dle této smlouvy je také výroba a instalace, včetně veškerých souvisejících činností, 
stálé pamětní desky o velikosti 300 x 400 mm, a to do 3 měsíců od ukončení prací na plnění veřejné 
zakázky. Pamětní deska bude umístěna na dobře viditelné, veřejně přístupné místo po dohodě 
s objednatelem. Grafický podklad zhotoviteli dodá objednatel. Deska bude vyrobena z plastu 

pro venkovní použití ve vícebarevném provedení. Výrobu a umístění pamětní desky je zhotovitel 
povinen konzultovat s objednatelem. 

7. Zhotovitel je povinen detailně konzultovat průběh prací se zadavatelem a s provozovatelem mateřské 
školy. 

8. Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 

9. Dílo je vymezeno projektovými dokumentacemi: 

a. Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice, Petr Kubeček, 
IČO: 65724089, 02/2020, 

b. Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ K. Štěcha, České Budějovice, 

VK projekt cz s.r.o., IČO: 02595826, 05/2020, 
c. Etapizace stavby, Petr Kubeček, IČO: 65724089, 12/2020 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☒ 

 

Místo plnění: 

Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice 

ul. K. Štěcha 1320/5 370 05 České Budějovice 

katastrální území České Budějovice 2 

parcelní čísla 2061/453, 2061/436, 2061/437 a 2061/438 

 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

2. I. etapa 

a. Zhotovitel je povinen zahájit venkovní práce na I. etapě: 

dnem předání staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

b. Zhotovitel je povinen zahájit vnitřní práce na I. etapě: 
po dohodě s objednatelem, nejdříve však 29. 5. 2021 

c. Zhotovitel je povinen ukončit vnitřní práce na I. etapě: 
do 31. 8. 2021 
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d. Zhotovitel je povinen ukončit venkovní práce na I. etapě: 
nejpozději do 30. 11. 2021 

e. Zhotovitel je povinen provést I. etapu: 

do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na I. etapě 

f. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci I. etapy:  

do 7 kalendářních dnů ode dne provedení I. etapy, či od ukončení prací na díle v případě, kdy 
dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

3. II. etapa 

a. Zhotovitel je povinen zahájit venkovní práce na II. etapě: 
po dohodě s objednatelem, nejdříve však 1. 4. 2022 

b. Zhotovitel je povinen zahájit vnitřní práce na II. etapě: 
po dohodě s objednatelem, nejdříve však 27. 6. 2022 a nejdéle 1. 7. 2022 

c. Zhotovitel je povinen ukončit vnitřní práce na II. etapě: 
do 31. 8. 2022 

d. Zhotovitel je povinen ukončit venkovní práce na II. etapě: 
nejpozději do 30. 11. 2022 

e. Zhotovitel je povinen provést II. etapu: 

do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na II. etapě 

f. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci II. etapy:  

do 7 kalendářních dnů ode dne provedení II. etapy, či od ukončení prací na díle v případě, kdy 
dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

4. III. etapa 

a. Zhotovitel je povinen zahájit venkovní práce na III. etapě: 
po dohodě s objednatelem, nejdříve však 3. 4. 2023 

b. Zhotovitel je povinen zahájit vnitřní práce na III. etapě: 
po dohodě s objednatelem, nejdříve však 26. 6. 2023 a nejdéle 1. 7. 2023 

c. Zhotovitel je povinen ukončit vnitřní práce na III. etapě: 
do 31. 8. 2023 

d. Zhotovitel je povinen ukončit venkovní práce na III. etapě: 
nejpozději do 31. 10. 2023 

e. Zhotovitel je povinen provést III. etapu a celé dílo dle této smlouvy: 

do 21 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na III. etapě 

f. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: 
do 7 kalendářních dnů ode dne provedení III. etapy a celého díla, či ukončení prací na díle 
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

 

IV. Cena díla 

1. Nabídková cena díla činí 71 844 578,35,- Kč bez DPH, z čehož: 
a. cena za I. etapu činí: 36 092 112,05,- Kč bez DPH 

b. cena za II. etapu činí: 15 144 805,16,- Kč bez DPH 

c. cena za III. etapu: 20 607 661,14,- Kč bez DPH 

2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
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V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění:  min. 25.000.000,- Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: max. 10 % 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

11. Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je oprávněn přesouvat provádění venkovních prací mezi 
jednotlivými etapami. Tyto přesuny nejsou důvodem k navýšení ceny přesouvaných prací, ani 
celkové ceny díla. Tyto přesuny však nesmí negativně ovlivnit provoz mateřské školy v mezidobí 
mezi etapami, ani po dokončení celého díla a nesmí mít vliv na překročení dílčích termínů 
jednotlivých etap, ani na konečný termín plnění celého díla dle čl. III. odst. 4 písm. e) této smlouvy. 
Zároveň tyto přesuny nesmí ovlivnit výslednou kvalitu prováděných prací a zhotovitel je vždy 
povinen provést potřebná opatření k technickému navázání prací jednotlivých etap a k zajištění 
bezchybné funkce všech dosud realizovaných částí díla v uzlových bodech a po dokončení celého 
díla dle této smlouvy. K přesunu provádění venkovních prací smí dojít pouze za předpokladu, že 
takovýto postup je vhodný vzhledem k povaze díla, termínům provádění díla, provozu mateřské 
školy nebo jiným objektivním důvodům. Důvod přesunu je nutné písemně zachytit, když s tímto 
postupem musí vyslovit souhlas jak objednatel (osoba zastupující objednatele ve věcech 
technických), tak technický dozor stavebníka a ředitel/ka mateřské školy. Přesun provádění 
venkovních prací ve smyslu tohoto odstavce je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
12. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých 

poddodavatelů a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými 
objednacími a dodacími lhůtami, nutného pro realizaci I. etapy díla s dodáním na stavbu tak, aby 
nedošlo k překročení závěrečných termínů plnění I. etapy. 

13. Zhotovitel je povinen obdobným způsobem, jako pro I. etapu dle odst. 12 tohoto článku, provést 
dostatečně včas zajištění, případně objednání, klíčového materiálu pro realizaci II. a III. etapy. 

14. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení 
mateřské školy z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele. 
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15. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla, 
v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným 

prodlením na straně zhotovitele. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny dle čl. III. odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. c) 

jsou pevné a neměnné. 
17. Zhotovitel je povinen, v souběhu s dokončováním vnitřních prací každé etapy v termínech dle 

článku III. umožnit provozovateli provedení úklidu a přípravných prací na uvedení mateřské školy 
do provozu následující den po dokončení vnitřních prací příslušné etapy. Zhotovitel bere na 

vědomí, že vždy k 1. 9. 2021, k 1. 9. 2022 a k 1. 9. 2023 musí být mateřská škola schopna 
provozu. 

18. Zhotovitel uvede v každé faktuře registrační číslo projektu, ke kterému se faktura vztahuje. 
Neuvedení registračního čísla projektu je důvodem pro vrácení faktury. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že práce a dodávky týkající se elektroinstalace, osvětlení a systému měření 
a regulace bude jako poddodavatel provádět subjekt, kterým zhotovitel v soutěži o veřejnou zakázku 
dle této smlouvy prokazoval profesní způsobilost pro dodávku a montáž vyhrazených zařízení elektro 
a měření a regulace ve školských zařízeních (osvědčení TIČR), pokud tuto způsobilost neprokázal 
v rámci vlastní kvalifikace, ledaže tento bude řádně změněn postupem dle příslušných ustanovení 
VOP. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli na vyžádání doložit. 
 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. Znění čl. XIII podčl. C odst. 9 VOP se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Záruční doba se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne provedení každé z etap díla.“ 

2. Znění čl. XXV odst. 2 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2033.“ 

3. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 

jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce 
napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení 
negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění 
následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 

do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  
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4. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy zřídit, v hlavičce této smlouvy uvést a po celou 

dobu trvání smlouvy udržovat bankovní účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob 
k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu (dále též jen „transparentní účet“). 
Přehled platebních transakcí na transparentním účtu (dále též jen „přehled transparentního účtu“) 
musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle odst. 5 tohoto článku alespoň po dobu 
jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení přehledu transparentního účtu třetí osobou. 
Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční 
banky s pobočkou umístěnou na území České republiky.  

5. Z přehledu transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybnosti patrné 
následující: 

a. výše platební transakce; 
b. datum provedení platební transakce; 
c. číslo bankovního účtu protistrany; 
d. IČO protistrany, má-li jej protistrana přiděleno, nebo 

e. jméno protistrany, nemá-li protistrana IČO přiděleno. 
6. Zhotovitel se zavazuje užívat transparentní účet výhradně k platebním transakcím souvisejícím 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to zejména k platbám poddodavatelům. Veškeré platební 
transakce z transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z transparentního 
účtu je zakázán. 

7. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoli platební transakce 
vyplývající z přehledu transparentního účtu. Zhotovitel je povinen objednateli účel platební 
transakce sdělit do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. Taková 
výzva může být provedena i zápisem do stavebního deníku, přičemž za doručenou se považuje dnem 
provedení zápisu. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré relevantní doklady 
prokazující pravdivost účelu platební transakce. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

9. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Ing. Martin Buřič telefon:     

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Ing. Martin Ciml telefon:     

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
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o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 17. 5. 2021, č. 507/2021. 

 

 

V Českých Budějovicích V Boršově nad Vltavou 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 
statutární město České Budějovice Auböck s.r.o. 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089

RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

86 931 939,80CZK

2020_12_2
Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

Auböck s.r.o.

71 844 578,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
15 087 361,4521,00% 71 844 578,35

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020_12_2

Stavba:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:

Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

04 meření a regulace - III etapa
05 Vzduchotechnika SO  07, 08

06 Vytápění
06-04  SO 08 školka 4, odvod kondenzátu

06 Vzduchotechnika SO 05

2023
III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ 
K.Štěcha, Č. Budějovice

01 SO 07 - školka 3
02 SO 08 - školka 4
03 elektroinstalace - III etapa

SO 04 - spojovací chodba 201

SO 05 - školka 202

SO 06 - spojovací chodba 303

elektroinstalace - II etapa04

měření a regulace - II etapa05

12-02 Zapojení VZT č.1-1 a č.1-2

 SO 01 Hospodářský objekt, odvod kondenzátu12-03

Opatření k ochraně chráněných synantropních druhů 
živočichů13

Informační a propagační materiály14
II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ 
K.Štěcha, Č. Budějovice2022

09 elektroinstalace - I etapa

měření a regulace - I etapa10

11 Vzduchotechnika SO 01, 03

Vytápění12

UT- Úprava vstupu tepla- DPS12-01

04

05 SO 05 - školka 2, (střecha + záchyt systém)
SO 06 - spojovací chodba 3, (střecha + záchyt 
systém)

06

SO 07 - školka 3, (střecha + záchyt systém)07

08 SO 08 - školka 4, (střecha+záchyt systém)

Kód Popis

I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ 
K.Štěcha, Č. Budějovice2021

01 SO 01 - hospodářský objekt
SO 02 - spojovací chodba 102

03 SO 03 - školka 1

2 736 572,302 261 630,00

4 604 196,413 805 121,00

11 797,149 749,70

11 797,149 749,70

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

SO 04 - spojovací chodba 2, (střecha + záchyt 
systém)

18. 11. 2020

RPK – projekt
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

43 671 455,5836 092 112,05

6 952 772,745 746 093,17

1 253 298,46 1 516 491,14

12 972 725,1310 721 260,44

294 589,85

3 096 606,592 559 179,00

24 935 269,9820 607 661,14

8 700 240,37 10 527 290,85

6 049 581,904 999 654,46

1 005 831,39831 265,61

1 325 473,721 095 432,83

8 127 150,47 9 833 852,07

1 120 375,79 1 355 654,71

993 189,14820 817,47

1 720 438,021 421 849,60

58 578,3548 411,86

32 983,4127 259,02

41 565,0034 351,24

26 800,00 32 428,00

15 144 805,16 18 325 214,24

3 611 017,582 984 312,05

3 961 554,283 274 011,80

4 981 872,504 117 250,00

786 168,97649 726,42

574 055,54 694 607,20

243 462,69 294 589,85

3 707 495,953 064 046,24

1 253 801,401 036 199,50

243 462,69

3 264 383,192 697 837,35

71 844 578,35 86 931 939,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 746 093,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 746 093,17 21,00% 1 206 679,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 952 772,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

01 - SO 01 - hospodářský objekt

Auböck s.r.o.

Strana 3 z 182



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 746 093,17

HSV - Práce a dodávky HSV 2 336 791,14

    1 - Zemní práce 68 354,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 009,53

    4 - Vodorovné konstrukce 3 314,15

    5 - Komunikace pozemní 16 501,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 771 159,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 275 841,93

    997 - Přesun sutě 130 079,53

    998 - Přesun hmot 56 530,35

PSV - Práce a dodávky PSV 3 264 302,03

    712 - Povlakové krytiny 1 419 792,85

    713 - Izolace tepelné 508 149,56

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 149,00

    751 - Vzduchotechnika 948,27

    762 - Konstrukce tesařské 125 687,29

    763 - Konstrukce suché výstavby 51 226,72

    764 - Konstrukce klempířské 39 094,56

    766 - Konstrukce truhlářské 697 095,53

    767 - Konstrukce zámečnické 224 707,14

    771 - Podlahy z dlaždic 4 429,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 43 929,71

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 125 091,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 145 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

01 - SO 01 - hospodářský objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 746 093,17

D HSV Práce a dodávky HSV 2 336 791,14

D 1 Zemní práce 68 354,21

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 20,000 101,00 2 020,00

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 25,160 93,10 2 342,40

VV okapový chodník
VV (18+16,6+13,02+2,7)*0,50 25,160
VV Součet 25,160

3 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 8,806 1 316,80 11 595,74

VV ((18+16,6+13,02+2,7)*0,70)*0,25 8,806

4 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 8,806 121,10 1 066,41

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 15,851 981,60 15 559,34

VV 8,806*1,8 15,851

6 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 26,660 312,10 8 320,59

VV doplnění kolem obrubníků
VV 53,32*0,5 26,660

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 7,198 792,20 5 702,26
VV 26,66*0,15*1,8 7,198

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 146,400 30,30 4 435,92

VV (31+17,8)*3 146,400

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,660 133,00 486,78
VV 146,4*0,025 3,660

10 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 146,400 23,00 3 367,20

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 8,491 1 497,30 12 713,57
VV 146,4*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 8,491

12 K 184102115.1
Výsadba dřeviny s balem, náhrada za odstraněnou 
výsadbu bránící výstavbě kpl 1,000 744,00 744,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 009,53
13 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,168 9 277,00 1 558,54

VV 2*0,3*1,2*0,1 0,072
VV 2*0,8*0,6*0,1 0,096
VV Součet 0,168

14 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,079 69 499,90 5 490,49

VV PD ostatní výrobky ozn.  52
VV 6*1,2*0,0110 0,079

15 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 4,398 909,00 3 997,78

VV
(1,8+1,8)*0,09+(2,1*2*0,09)+0,17*2,1+(2,1*2*0,09)+(2,1*2*0,0
9)+(2,1*0,17)

2,172

VV
(2,1*2*0,09)+(2,1*0,17)+(2,1*2*0,09)+(2,1*0,17)+(2,1*2*0,09)+
(2,1*2*0,09)

2,226

VV Součet 4,398

16 K 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 1,071 1 173,70 1 257,03
VV (2,1*0,17)*3 1,071
VV Součet 1,071

17 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 0,357 1 122,50 400,73
VV 0,17*2,1 0,357
VV Součet 0,357

18 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 1,377 1 673,90 2 304,96
VV 1,8*0,17+2,1*0,17 0,663

01 - SO 01 - hospodářský objekt

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,1*0,17+2,1*0,17 0,714
VV Součet 1,377

D 4 Vodorovné konstrukce 3 314,15
19 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,118 16 623,80 1 961,61

VV (0,25*0,15*3+0,15*0,1*8+0,12*2)*0,25 0,118

20 K 411388631
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl 
do 1 m2 ve stropech

m2 0,473 2 859,50 1 352,54

VV 0,25*0,15*3+0,15*0,1*8+0,12*2 0,473

D 5 Komunikace pozemní 16 501,94
21 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 25,160 204,80 5 152,77

VV (18+16,6+13,02+2,7)*0,50 25,160

22 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 35,224 322,20 11 349,17

VV (18+16,6+13,02+2,7)*0,7 35,224

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 771 159,50

23 K 611315222
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stropech

kus 13,000 456,50 5 934,50

24 K 611315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 50%

m2 462,400 612,10 283 035,04

VV Oprava omítek po demontáži instalací

VV

22,25+51,06+8,85+2,68+1,35+3,75+11,82+12,03+5,17+1,8+1,
25+4,06+8,33+7,11+6,51+2,33+16,09+14,8+16,94+10,18+9,4
2+7,5+3,98+9,72+2,38+1,36

242,720

VV
2,59+44,7+9,1+6,24+39,5+17,83+6,17+4+20,92+2,66+1,62+1,
98+4,05+58,32

219,680

VV Součet 462,400

25 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 15,846 296,20 4 693,59

VV
((1,8+1,8)*0,09+(2,1*2*0,09)+0,17*2,1+(2,1*2*0,09)+(2,1*2*0,
09)+(2,1*0,17))*2,2

4,778

VV
((2,1*2*0,09)+(2,1*0,17)+(2,1*2*0,09)+(2,1*0,17)+(2,1*2*0,09)
+(2,1*2*0,09))*2,2

4,897

VV ((2,1*0,17)*3)*2,2 2,356
VV (0,17*2,1)*2,2 0,785
VV (1,8*0,17+2,1*0,17)*2,2 1,459
VV (2,1*0,17+2,1*0,17)*2,2 1,571
VV Součet 15,846

26 K 612315222
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 58,000 407,00 23 606,00

VV "přizdívky"38 38,000
VV "otvory pro vzt"20 20,000
VV Součet 58,000

27 K 612315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 50%

m2 1 364,766 474,00 646 899,08

VV Oprava omítek po demontáži instalací

VV
(30,14+29,7+13,6+6,6+4,8+9,5+14+14+9,8+5,5+4,6+8,8+11,7
+10,7+10,3+6,2+26,6+15,8+16,58+13,8+12,65)*2,97

817,849

VV
(11+8,65+12,95+6,2+5+6,45+62,6+12,2+9,9+25,35+18+10,6+
8,15+18,8+6,5+5,4+5,8+8+31,6)*2,97

811,256

VV odpočty
VV 41*1,5*-1 -61,500

VV
(2,87*3+13,2+5,67*4+3,78+2,52*6+1,89*3+6,48+2,16+1,62*6
+0,36)*-1

-87,780

VV "MIV - SDK" 53,993*-1 -53,993
VV "ostění , nadpraží" 11,632*-1 -11,632
VV "přizdívky"15,84*2*1,3*-1 -41,184
VV "otvory pro vzt" (20+13)*0,25*-1 -8,250
VV Součet 1 364,766

28 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 11,632 1 200,80 13 967,71

VV 6*2,1*0,2 2,520
VV 45,56*0,2 9,112
VV Součet 11,632

29 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 339,633 191,00 64 869,90

VV "KZS-ET 1"   219,526 219,526
VV "KZS-ET 4"   32,701 32,701
VV "KZS-ET 5"   8,792 8,792
VV "KZS-ET 6"   46,905 46,905
VV "KZS-ET-1A"   3,69 3,690
VV "KZS-ET 2"   22,24 22,240
VV "KZS-ET 3"   5,106 5,106
VV "KZS-ET 7"   0,673 0,673
VV Součet 339,633

30 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 31,020 609,00 18 891,18

VV zateplení soklů
VV "KZS-ET 2"   
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VV (31,25-7,25+17,76+16,6+13,02+2,7)*0,3 22,224
VV "KZS-ET 3"   
VV 5,106 5,106
VV "KZS-ET-1A"   
VV 6,15*0,6 3,690
VV Součet 31,020

31 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 40,449 357,00 14 440,29

VV 39,656*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,449

32 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
200 mm

m2 4,363 651,00 2 840,31

VV KZS-ET-1A
VV 6,15*0,6 3,690
VV KZS-ET 7  sokl rohy
VV 0,673 0,673
VV Součet 4,363

33 M 28376021
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
160mm

m2 3,875 481,00 1 863,88

VV KZS-ET-1A
VV 6,15*0,6 3,690
VV Součet 3,690
VV 3,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,875

34 M 28376023
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
200mm

m2 0,707 602,00 425,61

VV KZS-ET 7  sokl rohy
VV 0,673 0,673
VV Součet 0,673
VV 0,673*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,707

35 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 215,222 650,00 139 894,30

VV "KZS-ET 1"   
VV sever
VV (30,23*4,36)-(6,15*0,6) 128,113
VV východ
VV 17,76*4,36 77,434
VV jih
VV 30,23*4,36 131,803
VV západ
VV 2,88*4,36 12,557
VV odpočet otvorů

VV
(2,87*3+13,2+5,67*4+3,78+2,52*6+1,89*3+6,48+2,16+1,62*6
+0,36)*-1

-87,780

VV odpočet MIV

VV
(2,4*2,1+1,8*1,8+1,22*1,8+1,2*2,1*7+0,92*2,1*3+0,9*2,1*3+0,
6*2,1*5+1,1*0,31*3)*-1

-46,905

VV Součet 215,222

36 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 267,370 654,00 174 859,98

VV "fasáda" 215,222 215,222
VV "výplň MIV" 46,905 46,905
VV Součet 262,127
VV 262,127*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 267,370

37 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 8,792 646,00 5 679,63

VV přetažená čela štítových panelů
VV "KZS-ET 5"   8,792 8,792
VV Součet 8,792

38 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 8,968 732,00 6 564,58

VV 8,792 8,792
VV 8,792*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,968

39 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 168,600 176,00 29 673,60

VV KZS-ET-4  okna
VV 13,2+9,6*4+7,8+6,6*6+6*3+10,8+6+5,4*6+2,4 168,600

40 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 22,020 218,00 4 800,36

VV KZS-ET-4 - dveře
VV 7,34*3 22,020

41 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 35,971 139,00 4 999,97

VV KZS-ET-4
VV (13,2+9,6*4+7,8+6,6*6+6*3+10,8+6+5,4*6+2,4)*0,16 26,976
VV (7,34*3)*0,26 5,725
VV Součet 32,701
VV 32,701*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,971
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42 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 31,709 14,40 456,61

VV "KZS-ET-1A"   3,69 3,690
VV "KZS-ET 2"   22,24 22,240
VV "KZS-ET 3"   5,106 5,106
VV "KZS-ET 7"   0,673 0,673
VV Součet 31,709

43 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 228,318 23,70 5 411,14

VV "KZS-ET 1"   219,526 219,526
VV "KZS-ET 5"   8,792 8,792
VV Součet 228,318

44 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 
disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování m2 3,000 150,00 450,00

VV 5*0,6 3,000

45 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 86,330 113,00 9 755,29

VV 81,33+5 86,330

46 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 85,397 69,60 5 943,63

VV 81,33 81,330
VV 81,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,397

47 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 5,250 85,60 449,40

VV 5 5,000
VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

48 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 559,630 48,60 27 198,02
VV 8*4,8+152,2+97,7 288,300
VV 152,2 152,200
VV 81,33+37,8 119,130
VV Součet 559,630

49 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 302,715 9,97 3 018,07

VV 8*4,8+152,2+97,7 288,300
VV 288,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 302,715

50 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 159,810 28,30 4 522,62

VV 152,2 152,200
VV 152,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 159,810

51 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 125,087 33,00 4 127,87

VV 81,33+37,8 119,130
VV 119,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 125,087

52 K 622253151
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
dřevěného podkladu

m2 46,905 873,00 40 948,07

VV KZS-ET-6

VV
2,4*2,1+1,8*1,8+1,22*1,8+1,2*2,1*7+0,92*2,1*3+0,9*2,1*3+0,
6*2,1*5+1,1*0,31*3

46,905

VV Součet 46,905

53 M 63152403
deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 49,250 1 130,00 55 652,50

VV 46,905 46,905
VV 46,905*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,250

54 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 32,177 581,00 18 694,84

VV "KZS-ET-1A"   3,69 3,690
VV "KZS-ET 2"   22,24 22,240
VV "KZS-ET 3"   5,106 5,106
VV "KZS-ET 7"   0,673 0,673
VV 6*0,3*0,26 0,468
VV Součet 32,177

55 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 301,876 291,00 87 845,92

VV "KZS-ET 1"   219,526 219,526
VV "KZS-ET 4"   32,701-6,048 26,653
VV "KZS-ET 5"   8,792 8,792
VV "KZS-ET 6"   46,905 46,905
VV Součet 301,876

56 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 182,090 75,60 13 766,00

VV parapety vnější
VV 4,5+2,7*4+1,8+1,2*6+0,9*3+3,6+1,2+0,9*6+0,6 37,800
VV parapety vnitřní
VV 46,59 46,590
VV atika
VV 97,7 97,700
VV Součet 182,090

57 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 87,780 18,50 1 623,93

VV
(2,87*3+13,2+5,67*4+3,78+2,52*6+1,89*3+6,48+2,16+1,62*6
+0,36)

87,780
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58 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 424,756 55,90 23 743,86
VV "KZS-ET 1"   219,526 219,526
VV "KZS-ET 4"   32,701 32,701
VV "KZS-ET 5"   8,792 8,792
VV "KZS-ET 6"   46,905 46,905
VV "KZS-ET-1A"   3,69 3,690
VV "KZS-ET 2"   22,24 22,240
VV "KZS-ET 3"   5,106 5,106
VV "KZS-ET 7"   0,673 0,673
VV "AT-1"   46,87 46,870
VV "AT-2"   38,253 38,253
VV Součet 424,756

59 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 25,160 779,50 19 612,22

VV (18+16,6+13,02+2,7)*0,50 25,160
VV Součet 25,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 275 841,93

60 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 53,320 441,20 23 524,78

VV 18+16,6+13,02+2,7+3 53,320
VV Součet 53,320

61 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 53,320 90,70 4 836,12

62 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 3,333 4 579,50 15 263,47

VV 53,32*0,25*0,25 3,333

63 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 398,208 42,80 17 043,30

VV (2,7+31,25+17,76+31,25)*4,8 398,208

64 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 35 838,720 1,77 63 434,53

VV 398,208*90 35 838,720

65 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 398,208 26,00 10 353,41

66 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 398,208 16,10 6 411,15

67 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 35 838,720 0,35 12 543,55
VV 398,208*90 35 838,720

68 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 398,208 10,90 4 340,47

69 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 827,166 48,10 87 886,68

VV 462,4+1364,766 1 827,166

70 K 962086121 Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm m2 46,905 568,00 26 642,04
VV "vybourání stávajících MIV" 46,905 46,905

71 K 971038421
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 100 mm kus 2,000 102,10 204,20

72 K 971038521
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 9,070 304,70 2 763,63

VV 0,54*0,5 0,270
VV 0,44*2+0,7*6+0,55*3+0,47+0,4*4 8,800
VV Součet 9,070

73 K 972055341
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,25 m2 tl přes 120 mm kus 2,000 297,30 594,60

D 997 Přesun sutě 130 079,53

74 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 56,202 620,00 34 845,24

75 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 56,202 237,00 13 319,87

76 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 56,202 257,50 14 472,02

77 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 56,202 1 200,00 67 442,40

D 998 Přesun hmot 56 530,35
78 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 126,212 447,90 56 530,35

D PSV Práce a dodávky PSV 3 264 302,03

D 712 Povlakové krytiny 1 419 792,85
79 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 567,152 41,20 23 366,66

VV 535,28+93,74*0,34 567,152

80 K 712320932
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým m2 275,400 16,70 4 599,18

VV
odstrnění nesoudržných vrstev z asfalt. lepenek, prořezání 
bublin,  50% plochy

VV 550,8/2 275,400

81 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 588,296 166,00 97 657,14

VV 550,8+93,74*0,4 588,296
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82 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 600,062 204,00 122 412,65

VV 588,296*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 600,062

83 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 92,000 315,00 28 980,00

VV 82+10 92,000

84 M 28342011
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 10,500 113,00 1 186,50

VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

85 M 28342012
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 86,100 125,00 10 762,50

VV 82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,100

86 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 206,228 133,00 27 428,32

VV 93,74*2*1,1 206,228

87 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 206,228 133,00 27 428,32

VV 93,74*2*1,1 206,228

88 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 103,114 250,00 25 778,50

89 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 588,296 41,60 24 473,11

90 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 676,540 73,70 49 861,00
VV 588,296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 676,540

91 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 523,000 29,50 15 428,50

VV 523 523,000

92 M 69334101
rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm

m2 601,450 136,00 81 797,20

VV 523*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 601,450

93 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 480,818 75,10 36 109,43

VV 523-(0,65*30,13)-(0,75*30,13) 480,818

94 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 480,818 1 540,00 740 459,72

95 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 3,375 322,00 1 086,75

VV (0,65*30,13+0,75*30,13)*0,08 3,375

96 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 6,412 874,00 5 604,09

VV 20,6173633440514*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 6,412

97 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 120,520 20,50 2 470,66
VV 30,13*4 120,520

98 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 122,930 451,00 55 441,43
VV 120,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 122,930

99 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 13 823,317 2,71 37 461,19

D 713 Izolace tepelné 508 149,56

100 K 713114123
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 
do dutiny tl do 250 mm

m3 115,060 1 370,00 157 632,20

VV 523*0,22 115,060

101 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 46,905 36,80 1 726,10

102 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 588,296 32,50 19 119,62

VV 550,8+93,74*0,4 588,296

103 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 600,062 331,00 198 620,52

VV 588,296 588,296
VV 588,296*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 600,062

104 K 713141223
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl do 100 mm

m2 588,296 83,60 49 181,55

105 K 713141311.1
Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 42,183 526,60 22 213,57

VV 30,13*0,65 19,585
VV 30,13*0,75 22,598
VV Součet 42,183

106 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 82,000 20,10 1 648,20

107 M 62866401.1 odvětrávací komínek pro plochou střechu kus 82,000 600,00 49 200,00

108 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 4 976,157 1,77 8 807,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 149,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109 K 721233214
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 160

kus 4,000 3 090,00 12 360,00

110 K 721273153.1 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 200 kus 10,000 1 139,00 11 390,00

111 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 237,500 1,68 399,00

D 751 Vzduchotechnika 948,27
112 K 751398024.101 D + M větrací mřížky, dle PD ostatní výrobky ozn. 39 kus 1,000 943,40 943,40

113 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 12 m

% 6,090 0,80 4,87

D 762 Konstrukce tesařské 125 687,29

114 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 1,835 1 709,50 3 136,93

115 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 100 cm2 m 191,180 199,40 38 121,29

VV "MIV" 191,18 191,180

116 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 1,835 20 224,20 37 111,41

VV 191,18*0,06*0,16 1,835

117 K 762361312.2
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z překližky, desek tl. 18 mm, dle PD m2 51,781 825,27 42 733,31

VV 97,7*0,53 51,781

118 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 1,835 1 240,00 2 275,40

VV MIV - spoje lepené, čepované dle PD
VV 191,18*0,06*0,16 1,835

119 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 450,087 5,13 2 308,95

D 763 Konstrukce suché výstavby 51 226,72
120 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 53,993 935,20 50 494,25

VV "MIV - SDK" 53,993 53,993

121 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 348,795 2,10 732,47

D 764 Konstrukce klempířské 39 094,56

122 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 100,280 185,00 18 551,80

VV 97,7+1,29*2 100,280
VV Součet 100,280

123 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 51,000 84,00 4 284,00
VV 7,5+1,2+6,15+5,7+1,2+16,25+13 51,000
VV Součet 51,000

124 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 37,800 346,00 13 078,80

VV 4,5+2,7*4+1,8+1,2*6+0,9*3+3,6+1,2+0,9*6+0,6 37,800

125 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 9,750 236,00 2 301,00

VV "lemování stříšky nad rampou"7,25 7,250
VV "lemování zastřešení vstupu"2,5 2,500
VV Součet 9,750

126 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 382,156 2,30 878,96

D 766 Konstrukce truhlářské 697 095,53
127 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 46,905 265,20 12 439,21

VV

"MIV" 
2,4*2,1+1,8*1,8+1,22*1,8+1,2*2,1*7+0,92*2,1*3+0,9*2,1*3+0,
6*2,1*5+1,1*0,31*3

46,905

128 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm m2 51,596 328,30 16 938,97
VV 46,905 46,905
VV 46,905*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,596

129 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 2,000 49,90 99,80

130 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 15,000 71,30 1 069,50

131 K 766621711.101
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
20

kus 1,000 31 883,21 31 883,21

132 K 766621711.201
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
21

kus 4,000 18 957,55 75 830,22

133 K 766621711.301
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
22

kus 1,000 12 925,65 12 925,65

134 K 766621711.401
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
23

kus 2,000 6 462,83 12 925,65

135 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 222,720 129,59 28 863,11

136 K 766641132.101 Montáž oken a dveří m 222,720 233,90 52 094,39

137 M 61140055.101
okno plastové, sestava 4500/2100, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 2

kus 1,000 37 486,29 37 486,29

138 M 61140055.201
okno plastové, sestava 2700/2100, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 3

kus 4,000 23 193,06 92 772,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

139 M 61140055.301
okno plastové, sestava 1800/2100, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 4

kus 1,000 14 414,40 14 414,40

140 M 61140055.401
okno plastové, 1200/2100, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 5

kus 6,000 7 958,95 47 753,69

141 M 61140055.501
okno plastové,  900/2100, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 6A

kus 2,000 10 283,21 20 566,41

142 M 61140055.551
okno plastové, 900/2100, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 6

kus 1,000 6 816,84 6 816,84

143 M 61140055.601
okno plastové, sestava 3600/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 7

kus 1,000 26 734,23 26 734,23

144 M 61140055.701
okno plastové, 1200/1800, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 8

kus 1,000 6 006,61 6 006,61

145 M 61140055.801
okno plastové, 900/1800, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 9

kus 6,000 4 934,04 29 604,26

146 M 61140055.901
okno plastové, 600/600, dle PD  plastové výrobky, ozn. 
10

kus 1,000 1 138,95 1 138,95

147 M 61144164.101
dveře plastové vstupní 1100/2570, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 1+1A

kus 3,000 34 371,83 103 115,49

148 K 766681811.101 Demontáž oken a dveří m 222,720 151,00 33 630,72

149 K 766681811.201 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 87,780 107,00 9 392,46

150 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 1,000 152,77 152,77

151 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 1,000 205,45 205,45

152 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 4,000 312,92 1 251,69

153 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 20,550 237,06 4 871,62

154 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 1,000 230,74 230,74

155 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 1,000 318,19 318,19

156 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m kus 5,000 427,76 2 138,82

157 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 4,000 463,59 1 854,35

158 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm m 24,800 238,12 5 905,26

159 M 61144406 parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm m 1,200 703,81 844,57

160 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 6 513,234 0,74 4 819,79

D 767 Konstrukce zámečnické 224 707,14

161 K 767881112.101
D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.300mm

kus 10,000 3 970,00 39 700,00

162 K 767881112.104
D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD, včetně revizí a zkoušek kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

163 K 767893115.101
Dodávka a montáž stříšky, dle PD ostatní výrobky 
ozn.38

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

164 K 767893124
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol 
obloukových šířky, výplň z umělých hmot do 2,00 m kus 6,000 1 260,00 7 560,00

VV stávající zastřešení rampy
VV 6 6,000

165 K 767893191
Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní z 
umělých hmot m 6,000 732,00 4 392,00

166 K 767893811 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot m 6,000 390,00 2 340,00
VV stávající zastřešení rampy
VV 6 6,000

167 K 767893811.101 Demontáž výlezu na  střechu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

168 K 767995114.101 D + M výlezu na střechu dle PD ostatní výrobky ozn.40 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

169 K 767995114.102
D + M okenních mříží dle PD zámečnické výrobky 
ozn.50

kus 6,000 8 750,00 52 500,00

170 K 767995116.101 D + M ocel. rámu, dle PD zámečnické výrobky ozn. 53 kg 327,600 95,00 31 122,00
VV (4*0,9+4*0,55+4*0,8)*2*18,2 327,600

171 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 200,000 43,00 8 600,00

VV úpravy zábradlí a oplocení související s fasádou
VV 4*50 200,000

172 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 2 217,140 1,35 2 993,14

D 771 Podlahy z dlaždic 4 429,62

173 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 6,000 36,50 219,00

174 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 6,000 175,70 1 054,20

175 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 6,600 438,40 2 893,44

VV 6 6,000
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VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

176 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 29,220 9,00 262,98

D 783 Dokončovací práce - nátěry 43 929,71

177 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie m2 462,400 9,10 4 207,84

178 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 485,520 73,40 35 637,17
VV 462,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 485,520

179 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 192,80 1 928,00

VV "zábradlí "10 10,000

180 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 10,000 171,90 1 719,00

181 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 3,000 145,90 437,70

VV
Transparentntní silikonová emulze - ochrana proti odstřikující 
vodě

VV 5*0,6 3,000
VV Součet 3,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 125 091,78

182 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 152,200 29,70 4 520,34

183 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 687,322 22,20 15 258,55

VV
((30,14+29,7+13,6+6,6+4,8+9,5+14+14+9,8+5,5+4,6+8,8+11,
7+10,7+10,3+6,2+26,6+15,8+16,58+13,8+12,65)*2,97)*0,4

327,140

VV
((11+8,65+12,95+6,2+5+6,45+62,6+12,2+9,9+25,35+18+10,6
+8,15+18,8+6,5+5,4+5,8+8+31,6)*2,97)*0,4

324,502

VV

(22,25+51,06+8,85+2,68+1,35+3,75+11,82+12,03+5,17+1,8+
1,25+4,06+8,33+7,11+6,51+2,33+16,09+14,8+16,94+10,18+9,
42+7,5+3,98+9,72+2,38+1,36)*0,4

97,088

VV
(2,59+44,7+9,1+6,24+39,5+17,83+6,17+4+20,92+2,66+1,62+
1,98+4,05+58,32)*0,4

87,872

VV odpočty
VV 41*1,5*-1 -61,500

VV
(2,87*3+13,2+5,67*4+3,78+2,52*6+1,89*3+6,48+2,16+1,62*6
+0,36)*-1

-87,780

VV Součet 687,322

184 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 953,857 53,90 105 312,89

VV
(30,14+29,7+13,6+6,6+4,8+9,5+14+14+9,8+5,5+4,6+8,8+11,7
+10,7+10,3+6,2+26,6+15,8+16,58+13,8+12,65)*2,97

817,849

VV
(11+8,65+12,95+6,2+5+6,45+62,6+12,2+9,9+25,35+18+10,6+
8,15+18,8+6,5+5,4+5,8+8+31,6)*2,97

811,256

VV

22,25+51,06+8,85+2,68+1,35+3,75+11,82+12,03+5,17+1,8+1,
25+4,06+8,33+7,11+6,51+2,33+16,09+14,8+16,94+10,18+9,4
2+7,5+3,98+9,72+2,38+1,36

242,720

VV
2,59+44,7+9,1+6,24+39,5+17,83+6,17+4+20,92+2,66+1,62+1,
98+4,05+58,32

219,680

VV "ostění , nadpraží" 11,632 11,632
VV odpočty
VV 41*1,5*-1 -61,500

VV
(2,87*3+13,2+5,67*4+3,78+2,52*6+1,89*3+6,48+2,16+1,62*6
+0,36)*-1

-87,780

VV Součet 1 953,857

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 145 000,00
185 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 145 000,00 145 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 253 298,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 253 298,46 21,00% 263 192,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 516 491,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

02 - SO 02 - spojovací chodba 1

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 253 298,46

HSV - Práce a dodávky HSV 678 563,34

    1 - Zemní práce 65 014,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 056,27

    5 - Komunikace pozemní 15 383,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 463 177,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 350,84

    997 - Přesun sutě 21 520,23

    998 - Přesun hmot 16 061,12

PSV - Práce a dodávky PSV 533 735,12

    712 - Povlakové krytiny 237 437,79

    713 - Izolace tepelné 71 783,65

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 157,07

    762 - Konstrukce tesařské 4 635,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 18 973,00

    764 - Konstrukce klempířské 49 147,70

    766 - Konstrukce truhlářské 91 748,81

    767 - Konstrukce zámečnické 32 129,13

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 576,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 146,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 41 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

02 - SO 02 - spojovací chodba 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 253 298,46

D HSV Práce a dodávky HSV 678 563,34

D 1 Zemní práce 65 014,01

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 15,000 101,00 1 515,00

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 23,455 93,10 2 183,66

VV okapový chodník
VV (4+13,46+28,5+0,95)*0,50 23,455
VV Součet 23,455

3 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 9,109 1 316,80 11 994,73

VV (4+13,46+28,5+0,95)*0,7*0,25 8,209
VV "posunutí gajgru"2*1*0,45 0,900
VV Součet 9,109

4 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 8,209 121,10 994,11

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 14,776 981,60 14 504,12

VV 8,209*1,8 14,776

6 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 23,455 312,10 7 320,31

VV doplnění kolem obrubníků
VV (4+13,46+28,5+0,95)*0,50 23,455

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 6,333 792,20 5 017,00
VV 23,455*0,15*1,8 6,333

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 140,730 30,30 4 264,12

VV (4+13,46+28,5+0,95)*3 140,730
VV Součet 140,730

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,518 133,00 467,89
VV 140,73*0,025 3,518

10 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 146,400 23,00 3 367,20

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 8,491 1 497,30 12 713,57
VV 146,4*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 8,491

12 K 184102115.12
Výsadba dřeviny s balem, náhrada za odstraněnou 
výsadbu bránící výstavbě kpl 1,000 672,30 672,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 056,27

13 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,260 1 717,30 2 163,80

VV 2*0,63 1,260

14 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,045 9 277,00 417,47
VV 0,3*1,5*0,1 0,045

15 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,050 69 499,90 3 475,00

VV PD ostatní výrobky ozn. 51
VV 3*1,5*0,0110 0,050

D 5 Komunikace pozemní 15 383,66
16 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 23,455 204,80 4 803,58

VV (4+13,46+28,5+0,95)*0,50 23,455

17 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 32,837 322,20 10 580,08

VV (4+13,46+28,5+0,95)*0,7 32,837

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 463 177,21

18 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 12,296 296,20 3 642,08

02 - SO 02 - spojovací chodba 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*1 2,000
VV "špalety"(4,2*10+2,4*2)*0,22 10,296
VV Součet 12,296

19 K 612315222
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 2,000 407,00 814,00

VV otvory pro vzt
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na 
stěnách kus 6,000 817,70 4 906,20

21 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 30%

m2 185,265 334,60 61 989,67

VV Oprava omítek po demontáži instalací
VV (50,9+18,8)*3,05 212,585
VV (10*1,8+2+0,72*4*1,5)*-1 -24,320
VV "přizdívky"2*1*-1 -2,000
VV "otvory pro vzt" 2*0,5*-1 -1,000
VV Součet 185,265

22 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 10,296 1 200,80 12 363,44

VV (4,2*10+2,4*2)*0,22 10,296
VV Součet 10,296

23 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 177,771 191,00 33 954,26

VV "KZS-ET 2"   (4+13,46+28,5+0,95)*0,60 28,146
VV "KZS-ET 3"   (0,95+9,07+4,04)*0,26 3,656
VV "KZS-ET-1" 136,177 136,177
VV "KZS-ET-4"  (5,4*10+3,6*2)*0,16 9,792
VV Součet 177,771

24 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 31,802 609,00 19 367,42

VV zateplení soklů
VV "KZS-ET 2"   (4+13,46+28,5+0,95)*0,60 28,146
VV "KZS-ET 3"   (0,95+9,07+4,04)*0,26 3,656
VV Součet 31,802

25 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 32,438 357,00 11 580,37

VV "KZS-ET 2"   (4+13,46+28,5+0,95)*0,60 28,146
VV "KZS-ET 3"   (0,95+9,07+4,04)*0,26 3,656
VV Součet 31,802
VV 31,802*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,438

26 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 136,177 650,00 88 515,05

VV "KZS-ET-1"
VV (4,04+9,07+0,95)*3,24+(19,43+13,8)*3,1 148,567
VV "SO01"0,47*15 7,050
VV "odpočty"(1,8*10+0,72*2)*-1 -19,440
VV Součet 136,177

27 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 138,901 654,00 90 841,25

VV 136,177 136,177
VV 136,177*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 138,901

28 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 61,200 176,00 10 771,20

VV "KZS-ET-4"  5,4*10+3,6*2 61,200

29 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 10,771 139,00 1 497,17

VV "KZS-ET-4"  (5,4*10+3,6*2)*0,16 9,792
VV 9,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,771

30 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 31,802 14,40 457,95

VV "KZS-ET 2"   (4+13,46+28,5+0,95)*0,60 28,146
VV "KZS-ET 3"   (0,95+9,07+4,04)*0,26 3,656
VV Součet 31,802

31 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 136,177 23,70 3 227,39

VV "KZS-ET-1" 136,177 136,177

32 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 47,290 113,00 5 343,77

VV 4,04+28,5+0,95+13,8 47,290

33 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 49,655 69,60 3 455,99

VV 4,04+28,5+0,95+13,8 47,290
VV 47,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,655

34 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 271,430 48,60 13 191,50
VV 2*7+2*0,5+42+4,8+4,04+28,5+13,8 108,140
VV 42+4,8 46,800
VV 4,2*10+2,4*2 46,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,2*12+4,04+28,5+0,95+13,8 61,690
VV 2*4 8,000
VV Součet 271,430

35 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 113,547 9,97 1 132,06

VV 2*7+2*0,5+42+4,8+4,04+28,5+13,8 108,140
VV 108,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,547

36 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 8,000 173,00 1 384,00

VV 2*4 8,000

37 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 98,280 28,30 2 781,32

VV 42+4,8 46,800
VV 4,2*10+2,4*2 46,800
VV Součet 93,600
VV 93,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,280

38 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 64,775 33,00 2 137,58

VV 1,2*12+4,04+28,5+0,95+13,8 61,690
VV 61,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,775

39 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 31,802 581,00 18 476,96

VV "KZS-ET 2"   (4+13,46+28,5+0,95)*0,60 28,146
VV "KZS-ET 3"   (0,95+9,07+4,04)*0,26 3,656
VV Součet 31,802

40 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 143,665 291,00 41 806,52

VV "KZS-ET-1" 136,177 136,177
VV "KZS-ET-4"  (4,2*10+2,4*2)*0,16 7,488
VV Součet 143,665

41 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 14,400 75,60 1 088,64

VV 1,2*12 14,400

42 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 19,440 18,50 359,64
VV 1,8*10+0,72*2 19,440

43 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 175,467 55,90 9 808,61
VV "KZS-ET-1" 136,177 136,177
VV "KZS-ET-4"  (4,2*10+2,4*2)*0,16 7,488
VV "KZS-ET 2"   (4+13,46+28,5+0,95)*0,60 28,146
VV "KZS-ET 3"   (0,95+9,07+4,04)*0,26 3,656
VV Součet 175,467

44 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 23,455 779,50 18 283,17

VV (4+13,46+28,5+0,95)*0,5 23,455
VV Součet 23,455

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 350,84

45 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 46,910 441,20 20 696,69

VV (4+13,46+28,5+0,95) 46,910
VV Součet 46,910

46 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 47,000 90,70 4 262,90

47 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,932 4 579,50 13 427,09

VV 46,91*0,25*0,25 2,932

48 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 173,567 42,80 7 428,67

VV (4+13,46+28,5+0,95)*3,7 173,567

49 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 10 414,020 1,77 18 432,82

VV 173,567*60 10 414,020

50 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 173,567 26,00 4 512,74

51 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 173,567 16,10 2 794,43

52 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 10 414,020 0,35 3 644,91
VV 173,567*60 10 414,020

53 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 173,567 10,90 1 891,88

54 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 261,585 48,10 12 582,24

VV 76,32+185,265 261,585

55 K 971035241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MC tl do 300 mm

kus 2,000 216,10 432,20

56 K 971035541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC 
tl do 300 mm

m3 0,396 3 142,10 1 244,27

VV (0,65+0,67)*0,3 0,396

D 997 Přesun sutě 21 520,23

57 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 9,298 620,00 5 764,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 9,298 237,00 2 203,63

59 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 9,298 257,50 2 394,24

60 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 9,298 1 200,00 11 157,60

D 998 Přesun hmot 16 061,12
61 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 61,302 262,00 16 061,12

D PSV Práce a dodávky PSV 533 735,12

D 712 Povlakové krytiny 237 437,79
62 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 101,800 41,20 4 194,16

VV 37,05+64,75 101,800

63 K 712320932
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým m2 50,900 16,70 850,03

VV
odstrnění nesoudržných vrstev z asfalt. lepenek, prořezání 
bublin,  50% plochy

VV 101,8/2 50,900

64 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 102,727 166,00 17 052,68

VV 37,05+64,75+3,09*0,3 102,727

65 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 104,782 204,00 21 375,53

VV 102,727*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 104,782

66 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 102,727 41,60 4 273,44

VV 37,05+64,75+3,09*0,3 102,727

67 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 118,136 73,70 8 706,62
VV 102,727*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 118,136

68 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 101,800 29,50 3 003,10

VV 37,05+64,75 101,800

69 M 69334101
rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm

m2 117,070 136,00 15 921,52

VV 101,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 117,070

70 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 87,550 75,10 6 575,01

VV 37,05+64,75-28,5*0,5 87,550

71 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 87,550 1 540,00 134 827,00

72 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 1,140 322,00 367,08

VV 28,5*0,5*0,08 1,140

73 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 0,674 874,00 589,08
VV 1,14*1,9 2,166
VV Součet 2,166
VV 2,166*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 0,674

74 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 28,500 20,50 584,25
VV 28,5 28,500

75 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 28,500 451,00 12 853,50
VV 27,9411764705882*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,500

76 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 2 311,730 2,71 6 264,79

D 713 Izolace tepelné 71 783,65

77 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 101,800 32,50 3 308,50

VV 37,05+64,75 101,800

78 M 28372324.1
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
250mm

m2 103,836 519,00 53 890,88

VV 37,05+64,75 101,800
VV 101,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,836

79 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 101,800 131,00 13 335,80

VV 37,05+64,75 101,800

80 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 705,352 1,77 1 248,47

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 157,07
81 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 2,000 414,40 828,80

VV 2 2,000

82 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 1,000 3 110,00 3 110,00

83 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 152,00 152,00

84 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 40,910 1,62 66,27

D 762 Konstrukce tesařské 4 635,15
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85 K 762361312.1
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky  
z překližky, desek tl. 21 mm m2 5,041 919,49 4 635,15

VV (19,5+10,15)*0,17 5,041

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 973,00

86 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily kus 10,000 960,70 9 607,00

87 K 763132911 Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,1 m2 kus 20,000 468,30 9 366,00

D 764 Konstrukce klempířské 49 147,70
88 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 21,540 44,80 964,99

VV 2*4,04+13,46 21,540

89 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 28,500 33,60 957,60

90 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 16,800 84,00 1 411,20
VV 14*1,2 16,800
VV Součet 16,800

91 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 18,460 77,10 1 423,27
VV 9,07+5,97+3,42 18,460

92 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 28,500 81,40 2 319,90

93 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,000 63,30 253,20

94 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 21,540 318,00 6 849,72

VV 2*4,04+13,46 21,540

95 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 28,500 263,00 7 495,50

96 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 14,400 346,00 4 982,40

VV 12*1,2 14,400

97 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 18,460 236,00 4 356,56

VV 9,07+5,97+3,42 18,460

98 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 28,500 379,00 10 801,50

99 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 2,000 440,00 880,00

100 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 4,000 570,00 2 280,00

101 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm m 4,000 859,00 3 436,00

102 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 484,118 1,52 735,86

D 766 Konstrukce truhlářské 91 748,81

103 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 14,000 50,40 705,60

104 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 62,000 160,46 9 948,60

105 K 766641132.101 Montáž oken a dveří m 62,000 213,10 13 212,10

106 M 61140055.102
okno plastové,  1200/1500, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 1

kus 10,000 4 513,32 45 133,15

107 M 61140055.202
okno plastové, 600/1200, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 2

kus 2,000 2 326,78 4 653,56

108 K 766681811.101 Demontáž oken a dveří m 69,290 151,00 10 462,79

109 K 766681811.201 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 21,600 107,00 2 311,20

110 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 12,000 168,48 2 021,70

111 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm m 14,400 178,49 2 570,29
VV 12*1,2 14,400

112 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 986,244 0,74 729,82

D 767 Konstrukce zámečnické 32 129,13

113 K 767881112.102
D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.300mm

kus 5,000 3 570,00 17 850,00

114 K 767881112.202
D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD, včetně revizí a zkoušek kpl 1,000 7 600,00 7 600,00

115 K 767995111.1
D + M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 64,372 97,11 6 251,16

VV ukotvení nového okapového žlabu - viz. detail PD
VV 0,847*(50+26) 64,372

116 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 317,012 1,35 427,97

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 576,49

117 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie m2 76,320 9,10 694,51

VV 20,4+55,92 76,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 80,136 73,40 5 881,98
VV 76,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,136

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 146,33

119 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 102,538 22,20 2 276,34

VV ((50,9+18,8)*3,05+20,4+55,92)*0,4 115,562
VV (10*1,8+2+0,72*4*1,5)*-1 -24,320
VV "ostění , nadpraží" (4,2*10+2,4*2)*0,22 10,296
VV "otvory pro vzt" 2*0,5 1,000
VV Součet 102,538

120 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 275,881 53,90 14 869,99

VV (50,9+18,8)*3,05+20,4+55,92 288,905
VV (10*1,8+2+0,72*4*1,5)*-1 -24,320
VV "ostění , nadpraží" (4,2*10+2,4*2)*0,22 10,296
VV "otvory pro vzt" 2*0,5 1,000
VV Součet 275,881

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 41 000,00
121 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 41 000,00 41 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 721 260,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 721 260,44 21,00% 2 251 464,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 972 725,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 721 260,44

HSV - Práce a dodávky HSV 5 099 095,09

    1 - Zemní práce 197 675,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 527,47

    5 - Komunikace pozemní 57 881,41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 787 515,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 639 645,64

    997 - Přesun sutě 298 483,73

    998 - Přesun hmot 86 365,48

PSV - Práce a dodávky PSV 5 332 165,35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 187,85

    712 - Povlakové krytiny 1 681 556,19

    713 - Izolace tepelné 577 781,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 648,16

    762 - Konstrukce tesařské 227 160,21

    763 - Konstrukce suché výstavby 74 322,24

    764 - Konstrukce klempířské 97 103,55

    766 - Konstrukce truhlářské 1 923 973,67

    767 - Konstrukce zámečnické 397 987,68

    771 - Podlahy z dlaždic 40 740,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 94 304,54

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 190 398,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 290 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 290 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

03 - SO 03 - školka 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 721 260,44

D HSV Práce a dodávky HSV 5 099 095,09

D 1 Zemní práce 197 675,79

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 88,250 93,10 8 216,08

VV okapový chodník

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

VV Součet 88,250

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 30,888 1 316,80 40 673,32

VV okapový chodník

VV
((3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,4
6+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,7)*0,25

30,888

VV Součet 30,888

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 30,888 121,10 3 740,54

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 55,598 981,60 54 575,00

VV 30,888*1,8 55,598

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 88,250 312,10 27 542,83

VV doplnění kolem obrubníků

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,5

88,250

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 23,828 792,20 18 876,54
VV 88,25*0,15*1,8 23,828

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 146,400 30,30 4 435,92

VV (31+17,8)*3 146,400

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,660 133,00 486,78
VV 146,4*0,025 3,660

9 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 356,220 23,00 8 193,06

VV (51,87+7,5)*2*3 356,220

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 20,661 1 497,30 30 935,72
VV 356,22*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 20,661

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 527,47

11 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,800 1 717,30 3 091,14

12 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,139 9 277,00 1 289,50
VV 4*0,29*1,2*0,1 0,139
VV Součet 0,139

13 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,106 69 499,90 7 366,99

VV PD ostatní výrobky ozn.  52
VV 8*1,2*0,0110 0,106

14 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 21,760 909,00 19 779,84

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*2 2,000

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,8*0,1*2)*2+(1,6*0,1*2)*4 2,000
VV Součet 21,760

D 5 Komunikace pozemní 57 881,41
15 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 88,250 204,80 18 073,60

03 - SO 03 - školka 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

16 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 123,550 322,20 39 807,81

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,7

123,550

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 787 515,57

17 K 611315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 50%

m2 1 070,900 612,10 655 497,89

VV Oprava omítek po demontáži instalací
VV 1np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV Součet 1 070,900

18 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 70,284 296,20 20 818,12

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*2 2,000

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,8*0,1*2)*2+(1,6*0,1*2)*4 2,000
VV 1,8 1,800
VV "ostění+nadpraží"46,724 46,724
VV Součet 70,284

19 K 612315222
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 156,000 407,00 63 492,00

VV přizdívky
VV 32+32 64,000
VV otvory pro vzt
VV 92 92,000
VV Součet 156,000

20 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 
stěnách kus 1,000 2 794,50 2 794,50

VV "zazděné okno"1 1,000

21 K 612315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 50%

m2 1 617,708 474,00 766 793,59

VV Oprava omítek po demontáži instalací
VV 1np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018
VV 2np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018
VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV "ostění , nadpraží" 46,724*-1 -46,724
VV "přizdívky"27,176*2*1,3*-1 -70,658
VV "MIV - SDK" 78,176*-1 -78,176
VV Součet 1 617,708

22 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 46,724 1 200,80 56 106,18

VV
((1,2+12,9+0,9+12,9+1,2+3,9+7,6+1,2+13,36+1,2+2,45+1,2+1
3,2+1,2+7,5)*0,2)*2

32,764

VV 1,6*0,2*2*14 8,960
VV 2,5*0,2*10 5,000
VV Součet 46,724

23 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 755,432 191,00 144 287,51

VV 681,527+51,921+21,984 755,432
VV Součet 755,432

24 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 1,044 565,00 589,86

VV sokl 80mm
VV "sever KZE-ET-8" 1,044 1,044

25 M 28376356
deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 80mm m2 1,065 251,00 267,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,044 1,044
VV 1,044*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,065

26 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 35,517 609,00 21 629,85

VV zateplení soklů 120MM

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV Součet 35,517

27 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 36,227 357,00 12 933,04

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV Součet 35,517
VV 35,517*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,227

28 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 15,360 628,00 9 646,08

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 15,360

29 M 28376021
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
160mm

m2 16,128 481,00 7 757,57

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 15,360
VV 15,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,128

30 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 2,058 650,00 1 337,70

VV vyplněn rohů
VV 0,06*6,86*5 2,058
VV Součet 2,058

31 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 2,099 575,00 1 206,93

VV 2,058 2,058
VV 2,058*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,099

32 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 536,680 176,00 94 455,68

VV KZS-ET-4  okna

VV
6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,6
*5+5*10+12,6*2+4,2

536,680

33 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 94,456 139,00 13 129,38

VV KZS-ET-4

VV
(6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,
6*5+5*10+12,6*2+4,2)*0,16

85,869

VV Součet 85,869
VV 85,869*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,456

34 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 51,921 14,40 747,66

VV "sever KZE-ET-8" 1,044 1,044

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 51,921

35 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 
disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování m2 13,888 150,00 2 083,20

VV (7,1+1,14)*2*0,6 9,888
VV 4 4,000
VV Součet 13,888

36 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 132,290 113,00 14 948,77

VV  120MM
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VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)

55,720

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73) 39,570
VV 160MM
VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2 14,200
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV Součet 132,290

37 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 100,055 69,60 6 963,83

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)

55,720

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73) 39,570
VV Součet 95,290
VV 95,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,055

38 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 38,850 85,60 3 325,56

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2 14,200
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV Součet 37,000
VV 37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,850

39 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 644,500 48,60 79 922,70
VV 620,78+16+669,88+337,84 1 644,500
VV Součet 1 644,500

40 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 651,819 9,97 6 498,64

VV 12*7,16+145,32 231,240
VV 536,68-137,4-9,74 389,540
VV Součet 620,780
VV 620,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 651,819

41 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 16,800 173,00 2 906,40

VV 2*4*2 16,000
VV 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

42 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 703,374 28,30 19 905,48

VV 536,68-137,4 399,280
VV "vnitřní ostění+nadpraží"6,85*2+5,7*3+3,2*32+137,4 270,600
VV Součet 669,880
VV 669,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 703,374

43 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 354,732 33,00 11 706,16

VV "horní plochy dveří" 1,95*2+1,5+1,2+1,2+0,97+0,97 9,740

VV
"parapety" 
3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9

137,400

VV obvod

VV
3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6+7,1*2

190,700

VV Součet 337,840
VV 337,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 354,732

44 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 556,874 961,00 535 155,91

VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+((7,1+1,14)*
2)*6,26+3,24*3,37

385,534

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV Odpočty
VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 556,874

45 K 622253151
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
dřevěného podkladu

m2 60,768 873,00 53 050,46

VV KZS-LS-6
VV 60,768 60,768
VV Součet 60,768

46 M 63152403
deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 633,537 1 130,00 715 896,81

VV "KZS-LS-6" 60,768 60,768
VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 
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VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+(7,1*2)*6,26
+3,24*3,37

371,261

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV Odpočty
VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 603,369
VV 603,369*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 633,537

47 K 622253151.1
Příplatek k cenám kontaktního zateplení - lištového 
systému, za dodatečné kotvení m2 307,470 268,53 82 564,92

VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 
VV (6,9+1,14+3,6+3,34+1,14+6,9)*6,86+3,24*3,37 168,836
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+2,46+4,36+4,03+2,46+6,73)*6,86+(1,14*2)*6,26+3,24*3,
37

208,834

VV Odpočty
VV 2*6,9+15*5,6*-1 -70,200
VV Součet 307,470

48 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 51,921 581,00 30 166,10

VV "sever KZE-ET-8" 1,044 1,044

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 51,921

49 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 681,527 291,00 198 324,36

VV KZS-ET-4

VV
(6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,
6*5+5*10+12,6*2+4,2)*0,16

85,869

VV "KZS-LS-6" 60,768 60,768
VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+((7,1+1,14)*
2)*6,26+3,24*3,37

385,534

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV Odpočty

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV parapety

VV
(3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9)*0
,16*-1

-21,984

VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768
VV Součet 681,527

50 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 464,560 75,60 35 120,74

VV parapety vnější
VV (3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9) 137,400
VV parapety vnitřní
VV 163,78+1,06 164,840
VV atika
VV 145,32+2*8,5 162,320
VV Součet 464,560

51 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 254,270 18,50 4 704,00

VV
4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,9
2*5+1,44*10+8,1*2+1,08

254,270

52 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 751,159 55,90 41 989,79
VV 677,254+51,921+21,984 751,159
VV Součet 751,159

53 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 88,250 779,50 68 790,88

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

VV Součet 88,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 639 645,64

54 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 176,500 441,20 77 871,80

VV
3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6

176,500

VV Součet 176,500
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55 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 176,500 90,70 16 008,55

56 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 11,031 4 579,50 50 516,46

VV 176,5*0,25*0,25 11,031

57 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 854,928 42,80 36 590,92

VV (51,87+7,5)*2*7,2 854,928

58 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 102 591,360 1,77 181 586,71

VV 854,928*120 102 591,360

59 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 854,928 26,00 22 228,13

60 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 854,928 16,10 13 764,34

61 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 102 591,468 0,35 35 907,01
VV 854,9289*120 102 591,468

62 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 854,928 10,90 9 318,72

63 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 688,608 48,10 129 322,04

VV 1070,9+1617,708 2 688,608

64 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,812 6 720,40 18 897,76
VV "vybourání stávajících vstupů"
VV (1,2*0,2*2,45*2+2,3*0,1)*2 2,812

65 K 962086121 Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm m2 60,768 568,00 34 516,22
VV "vybourání stávajících MIV" 60,768 60,768

66 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 16,000 110,30 1 764,80

VV 8+8 16,000

67 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 4,000 422,30 1 689,20

VV 2+2 4,000

68 K 971038431
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 60,000 135,60 8 136,00

VV 30+30 60,000

69 K 971038521
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 3,060 304,70 932,38

VV 8*0,255+4*0,255 3,060
VV Součet 3,060

70 K 972055341
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,25 m2 tl přes 120 mm kus 2,000 297,30 594,60

D 997 Přesun sutě 298 483,73

71 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 99,016 1 320,00 130 701,12

72 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 99,016 237,00 23 466,79

73 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 99,016 257,50 25 496,62

74 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 99,016 1 200,00 118 819,20

D 998 Přesun hmot 86 365,48
75 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 300,925 287,00 86 365,48

D PSV Práce a dodávky PSV 5 332 165,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 187,85

76 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 10,710 231,00 2 474,01

VV (2,55*1,2+3*0,3*2,55)*2 10,710

77 M 58581005
malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdorným pojivem

kg 33,297 32,90 1 095,47

VV 15,135*2,2 33,297

78 K 711192201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy m2 4,425 313,00 1 385,03

VV (3*0,25*2,55+3*0,1)*2 4,425

79 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 15,135 2,42 36,63

80 K 711199102
Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh 
spáry podlaha - stěna kus 20,000 32,80 656,00

VV 10*2 20,000

81 M 28355021 páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm m 48,766 52,10 2 540,71
VV (2,55*7+1,83*2+1,93+0,16+0,16+0,313+0,31)*2 48,766

D 712 Povlakové krytiny 1 681 556,19
82 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 565,600 41,20 23 302,72

VV 219,3+127+219,3 565,600

83 K 712320932
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým m2 282,800 16,70 4 722,76
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VV
odstrnění nesoudržných vrstev z asfalt. lepenek, prořezání 
bublin,  50% plochy

VV 565,6/2 282,800

84 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 698,510 166,00 115 952,66

VV 628,55+174,9*0,4 698,510

85 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 712,480 204,00 145 345,92

VV 698,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 712,480

86 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 127,000 315,00 40 005,00

VV 18+109 127,000

87 M 28342011
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 18,000 113,00 2 034,00

VV 17,1428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

88 M 28342012
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 109,000 125,00 13 625,00

VV 103,809523809524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,000

89 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 384,780 133,00 51 175,74

VV 174,9*2*1,1 384,780

90 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 384,780 133,00 51 175,74

VV 174,9*2*1,1 384,780

91 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 192,390 250,00 48 097,50

92 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 698,510 41,60 29 058,02

93 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 803,287 73,70 59 202,25
VV 698,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 803,287

94 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 565,600 29,50 16 685,20

VV 219,3+127+219,3 565,600
VV Součet 565,600

95 M 69334101
rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm

m2 650,440 136,00 88 459,84

VV 565,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 650,440

96 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 541,840 75,10 40 692,18

VV 219,3+127+219,3 565,600
VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*-1 -23,760
VV Součet 541,840

97 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 541,840 1 540,00 834 433,60

98 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 1,901 322,00 612,12

VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*0,08 1,901

99 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3,612 874,00 3 156,89

VV 11,6141479099678*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 3,612

100 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 130,000 20,50 2 665,00
VV 13,3*4*2+11,8*2 130,000

101 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 132,600 451,00 59 802,60
VV 130 130,000
VV 130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 132,600

102 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 16 302,047 3,15 51 351,45

D 713 Izolace tepelné 577 781,70

103 K 713114123
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 
do dutiny tl do 250 mm

m3 124,432 1 370,00 170 471,84

VV (219,3+127+219,3)*0,22 124,432

104 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 674,750 32,50 21 929,38

VV 628,55+174,9*0,4 698,510
VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*-1 -23,760
VV Součet 674,750

105 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 712,480 331,00 235 830,88

VV 698,51 698,510
VV 698,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 712,480

106 K 713141223
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl do 100 mm

m2 698,510 83,60 58 395,44

107 K 713141311.1
Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 23,760 526,60 12 512,02

VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51) 23,760
VV Součet 23,760
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108 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 109,000 20,10 2 190,90

109 M 62866401.1 odvětrávací komínek pro plochou střechu kus 109,000 600,00 65 400,00

110 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 5 667,305 1,95 11 051,24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 648,16

111 K 721233214
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 160

kus 3,000 3 090,00 9 270,00

112 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5,000 764,00 3 820,00

113 K 721273153.301 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150 kus 5,000 1 050,01 5 250,05

114 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 183,401 1,68 308,11

D 762 Konstrukce tesařské 227 160,21

115 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 3,471 1 709,50 5 933,67

116 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 100 cm2 m 361,600 199,40 72 103,04

VV "MIV" 361,6 361,600

117 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 3,471 20 224,20 70 198,20

VV 361,6*0,06*0,16 3,471

118 K 762361312.2
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z překližky, desek tl. 18 mm, dle PD m2 79,460 825,27 65 575,95

VV 145,32*0,5+17*0,4 79,460

119 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 3,468 1 240,00 4 300,32

VV MIV - spoje lepené, čepované dle PD
VV 361,3*0,06*0,16 3,468

120 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 1 621,690 5,58 9 049,03

D 763 Konstrukce suché výstavby 74 322,24
121 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 78,176 935,20 73 110,20

VV "MIV - SDK" 78,176 78,176

122 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 505,017 2,40 1 212,04

D 764 Konstrukce klempířské 97 103,55
123 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 6,120 155,00 948,60

VV 2*3,06 6,120

124 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 162,320 185,00 30 029,20

VV 162,32 162,320
VV Součet 162,320

125 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 171,750 84,00 14 427,00

VV
(3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9)*1
,25

171,750

VV Součet 171,750

126 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 137,400 346,00 47 540,40

VV (3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9) 137,400

127 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 11,300 236,00 2 666,80

VV "lemování zastřešení vstupu" 2+2,5 4,500
VV "lemování nad spojovací chodbou"3,4*2 6,800
VV Součet 11,300

128 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 956,120 1,56 1 491,55

D 766 Konstrukce truhlářské 1 923 973,67
129 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 60,768 86,30 5 244,28

130 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 60,768 265,20 16 115,67

131 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm m2 66,845 328,30 21 945,21
VV 60,768 60,768
VV 60,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,845

132 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 49,90 149,70

133 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 63,000 71,30 4 491,90

134 K 766621711.103
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
20

kus 2,000 7 922,88 15 845,77

135 K 766621711.203
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
21

kus 2,000 27 453,02 54 906,04

136 K 766621711.303
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
22+22A

kus 6,000 21 558,45 129 350,73

137 K 766621711.403
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
23

kus 4,000 18 178,28 72 713,12

138 K 766621711.503
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
24

kus 28,000 6 239,18 174 696,98
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139 K 766621711.603
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
25

kus 8,000 4 925,61 39 404,89

140 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 619,320 138,91 86 028,75

141 K 766641132.101 Montáž oken a dveří m 619,320 211,98 131 282,76

142 M 61140055.103
okno plastové, sestava 4500/2480, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 6

kus 1,000 29 873,81 29 873,81

143 M 61140055.203
okno plastové, sestava 4500/2480, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 7

kus 1,000 29 873,81 29 873,81

144 M 61140055.303
okno plastové, sestava 4760/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 8

kus 4,000 29 118,65 116 474,58

145 M 61140055.403
okno plastové, sestava 3600/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 9

kus 8,000 21 073,45 168 587,56

146 M 61140055.503
okno plastové, sestava 3000/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 10

kus 8,000 16 791,32 134 330,58

147 M 61140055.553
okno plastové, 1200/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 11

kus 28,000 6 250,88 175 024,57

148 M 61140055.563
okno plastové, 1200/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 11A

kus 5,000 5 802,03 29 010,16

149 M 61140055.603
okno plastové, 900/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 12

kus 8,000 5 022,40 40 179,20

150 M 61140055.703
okno plastové, 900/1500, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 13

kus 2,000 4 302,33 8 604,66

151 M 61140055.803
okno plastové, sestava 4500/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 14

kus 2,000 27 999,72 55 999,44

152 M 61140055.903
okno plastové, 600/1200, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 15

kus 1,000 3 663,10 3 663,10

153 M 61144164.103
dveře plastové vstupní 1950/2450, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 1

kus 1,000 48 594,54 48 594,54

154 M 61144164.203
dveře plastové vstupní 1950/2450, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 2

kus 1,000 48 594,54 48 594,54

155 M 61144164.303
dveře plastové vstupní 1500/2100, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 3

kus 1,000 32 051,04 32 051,04

156 M 61144164.403
dveře plastové vstupní 1200/2250, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 4

kus 1,000 21 790,32 21 790,32

157 M 61144164.503
dveře plastové vstupní 1200/2250, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 5

kus 1,000 21 790,32 21 790,32

158 K 766663915 Oprava dveřních křídel seříznutí křídla kus 28,000 78,20 2 189,60
VV 14+14 28,000

159 K 766681811.101 Demontáž oken a dveří m 619,320 151,00 93 517,32

160 K 766681811.201 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 254,270 107,00 27 206,89

161 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 196,77 393,54

162 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 1,113 187,73 208,94
VV 0,53*2 1,060
VV 1,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,113

163 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 196,77 590,31

164 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 23,000 196,77 4 525,69

165 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m kus 8,000 196,77 1 574,15

166 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 30,000 372,27 11 167,98

167 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm m 171,969 228,68 39 325,47
VV 163,78 163,780
VV 163,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171,969

168 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 17 770,498 1,50 26 655,75

D 767 Konstrukce zámečnické 397 987,68

169 K 767163221
Montáž přímého kového zábradlí z dílců do ocelové 
konstrukce na schodišti m 7,800 1 520,00 11 856,00

VV Specifikace dle PD - zámečnické výrobky ozn. 53
VV 1,95*4 7,800

170 M 55342281
zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý 
sloupek

m 7,800 3 350,00 26 130,00

171 K 767881112.103
D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.300mm

kus 18,000 3 970,00 71 460,00

172 K 767881112.203
D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD, včetně revizí a zkoušek kpl 1,000 24 240,00 24 240,00

173 K 767893115.103
Dodávka a montáž stříšky, dle PD ostatní výrobky 
ozn.38

kus 3,000 35 000,00 105 000,00

174 K 767893115.104
Dodávka a montáž stříšky, dle PD ostatní výrobky 
ozn.38A

kus 2,000 37 850,00 75 700,00

175 K 767893811.101 Demontáž výlezu na  střechu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

176 K 767995114.103 D + M výlezu na střechu dle PD ostatní výrobky ozn.39 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

177 K 767995114.203
D + M okenních mříží dle PD zámečnické výrobky 
ozn.50

kus 1,000 7 100,00 7 100,00
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178 K 767995116.103 D + M ocel. rámu, dle PD zámečnické výrobky ozn. 51 kg 218,400 95,00 20 748,00
VV 54,6*4 218,400

179 K 767995116.203 D + M ocel. rámu, dle PD zámečnické výrobky ozn. 52 kg 76,000 95,00 7 220,00
VV 38*2 76,000

180 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 210,000 43,00 9 030,00

VV "úpravy zábradlí  souvisejících s fasádou"7*30 210,000
VV  0,000
VV Součet 210,000

181 K 767996802.103
Demontáž skládacích markýz nad terasami a jejich 
opětovná montáž po zateplení vč. potřebných úprav 
kotvení

kus 2,000 2 600,00 5 200,00

VV 2 2,000

182 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 3 901,840 2,00 7 803,68

D 771 Podlahy z dlaždic 40 740,70

183 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 15,135 572,30 8 661,76

VV (2,55*1,2+3*0,3*2,55+3*0,25*2,55+3*0,1)*2 15,135

184 K 771273812
Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š do 350 mm m 15,300 111,10 1 699,83

VV (3*2,55)*2 15,300

185 K 771273832
Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
lepených v do 250 mm

m 15,300 76,70 1 173,51

VV 7,65*2 15,300

186 K 771274114
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 350 mm m 15,300 579,00 8 858,70

VV 7,65*2 15,300

187 K 771274233
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm

m 15,300 301,20 4 608,36

VV 7,65*2 15,300

188 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 12,000 36,50 438,00

VV 6*2 12,000

189 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 6,000 175,70 1 054,20

VV 3*2 6,000

190 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 16,649 438,40 7 298,92

VV (2,55*1,2+3*0,3*2,55+3*0,25*2,55+3*0,1)*2 15,135
VV 15,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,649

191 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 6,120 139,50 853,74
VV (2,55*1,2)*2 6,120

192 K 771574264
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 19 
ks/m2

m2 6,120 912,90 5 586,95

VV 3,06*2 6,120

193 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 0,639 793,00 506,73

D 783 Dokončovací práce - nátěry 94 304,54

194 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie m2 1 070,900 9,10 9 745,19

VV 1np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV Součet 1 070,900

195 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 1 124,445 73,40 82 534,26
VV 1070,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 124,445

196 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 13,880 145,90 2 025,09

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 190 398,86

197 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 352,800 29,70 10 478,16

VV 98*2*1,8 352,800

198 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 932,704 22,20 20 706,03

VV 1np
VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+
7,3)*2,65)*0,4

158,693
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,9
6)*2)*0,4

169,064

VV
(7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,
33+10,46+9,05+3,15)*0,4

45,116

VV 2np
VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+
7,3)*2,65)*0,4

158,693

VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,9
6)*2)*0,4

169,064

VV
(7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,
33+10,46+9,05+3,15)*0,4

45,116

VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 932,704

199 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 953,890 53,90 159 214,67

VV 1np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV "ostění , nadpraží" 46,724 46,724
VV "otvory pro vzt" 92*0,25 23,000
VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 2 953,890

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 290 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 290 000,00
200 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 290 000,00 290 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089

RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 462,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 462,69 21,00% 51 127,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 589,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

04 - SO 04 - spojovací chodba 2, (střecha + záchyt systém)

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 243 462,69

HSV - Práce a dodávky HSV 2 277,73

    997 - Přesun sutě 2 277,47

    998 - Přesun hmot 0,26

PSV - Práce a dodávky PSV 227 184,96

    712 - Povlakové krytiny 137 841,40

    713 - Izolace tepelné 42 084,59

    762 - Konstrukce tesařské 2 657,33

    764 - Konstrukce klempířské 22 321,33

    767 - Konstrukce zámečnické 22 280,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

04 - SO 04 - spojovací chodba 2, (střecha + záchyt systém)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 462,69

D HSV Práce a dodávky HSV 2 277,73

D 997 Přesun sutě 2 277,47

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 0,984 620,00 610,08

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,984 237,00 233,21

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,984 257,50 253,38

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,984 1 200,00 1 180,80

D 998 Přesun hmot 0,26
5 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,001 262,00 0,26

D PSV Práce a dodávky PSV 227 184,96

D 712 Povlakové krytiny 137 841,40
6 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 59,682 41,20 2 458,90

VV 17,4*3,43 59,682

7 K 712320932
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým m2 29,841 16,70 498,34

VV
odstrnění nesoudržných vrstev z asfalt. lepenek, prořezání 
bublin,  50% plochy

VV 59,682/2 29,841

8 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 59,682 166,00 9 907,21

VV 17,4*3,43 59,682

9 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 60,876 204,00 12 418,70

VV 59,682*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,876

10 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 59,682 41,60 2 482,77

VV 17,4*3,43 59,682

11 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 68,634 73,70 5 058,33
VV 59,682*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 68,634

12 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 59,682 29,50 1 760,62

VV 17,4*3,43 59,682

13 M 69334101
rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm

m2 68,634 136,00 9 334,22

VV 59,682*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 68,634

14 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 50,460 75,10 3 789,55

VV 17,4*2,9 50,460

15 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 50,460 1 540,00 77 708,40

16 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 0,696 322,00 224,11

VV 17,4*0,5*0,08 0,696

17 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 0,411 874,00 359,21
VV 0,696*1,9 1,322
VV Součet 1,322
VV 1,322*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 0,411

18 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 17,400 20,50 356,70
VV 17,4 17,400

19 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 17,400 451,00 7 847,40
VV 17,0588235294118*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,400

20 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 1 342,045 2,71 3 636,94

04 - SO 04 - spojovací chodba 2, (střecha + záchyt systém)

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 42 084,59

21 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 59,682 32,50 1 939,67

VV 17,4*3,43 59,682

22 M 28372324.1
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
250mm

m2 60,876 519,00 31 594,64

VV 59,682 59,682
VV 59,682*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,876

23 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 59,682 131,00 7 818,34

VV 59,682 59,682

24 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 413,527 1,77 731,94

D 762 Konstrukce tesařské 2 657,33

25 K 762361312.1
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky  
z překližky, desek tl. 21 mm m2 2,890 919,49 2 657,33

VV 17*0,17 2,890

D 764 Konstrukce klempířské 22 321,33
26 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 17,400 44,80 779,52

VV 17,4 17,400

27 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 17,400 33,60 584,64

28 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 24,260 77,10 1 870,45
VV 17,4+2*3,43 24,260

29 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,400 81,40 1 416,36

30 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 17,400 263,00 4 576,20

31 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 24,260 236,00 5 725,36

32 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 17,400 379,00 6 594,60

33 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 1,000 440,00 440,00

34 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 219,871 1,52 334,20

D 767 Konstrukce zámečnické 22 280,31

35 K 767881112.104
D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.300mm

kus 3,000 3 570,00 10 710,00

36 K 767881112.204
D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD, včetně revizí a zkoušek kpl 1,000 5 231,00 5 231,00

37 K 767995111.1
D + M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 36,421 97,11 3 536,84

VV ukotvení nového okapového žlabu - viz. detail PD
VV 0,847*43 36,421

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 2 075,900 1,35 2 802,47

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 14 000,00
39 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 14 000,00 14 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 697 837,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 697 837,35 21,00% 566 545,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 264 383,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

05 - SO 05 - školka 2, (střecha + záchyt systém)

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 697 837,35

HSV - Práce a dodávky HSV 24 852,40

    997 - Přesun sutě 24 851,54

    998 - Přesun hmot 0,86

PSV - Práce a dodávky PSV 2 502 984,95

    712 - Povlakové krytiny 1 681 556,19

    713 - Izolace tepelné 577 781,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 648,16

    762 - Konstrukce tesařské 69 235,09

    764 - Konstrukce klempířské 33 206,06

    767 - Konstrukce zámečnické 122 557,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 170 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 170 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

05 - SO 05 - školka 2, (střecha + záchyt systém)

Strana 40 z 182



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 697 837,35

D HSV Práce a dodávky HSV 24 852,40

D 997 Přesun sutě 24 851,54

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 8,244 1 320,00 10 882,08

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,244 237,00 1 953,83

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 8,244 257,50 2 122,83

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,244 1 200,00 9 892,80

D 998 Přesun hmot 0,86
5 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,003 287,00 0,86

D PSV Práce a dodávky PSV 2 502 984,95

D 712 Povlakové krytiny 1 681 556,19
6 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 565,600 41,20 23 302,72

VV 219,3+127+219,3 565,600

7 K 712320932
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým m2 282,800 16,70 4 722,76

VV
odstrnění nesoudržných vrstev z asfalt. lepenek, prořezání 
bublin,  50% plochy

VV 565,6/2 282,800

8 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 698,510 166,00 115 952,66

VV 628,55+174,9*0,4 698,510

9 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 712,480 204,00 145 345,92

VV 698,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 712,480

10 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 127,000 315,00 40 005,00

VV 18+109 127,000

11 M 28342011
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 18,000 113,00 2 034,00

VV 17,1428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

12 M 28342012
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 109,000 125,00 13 625,00

VV 103,809523809524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,000

13 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 384,780 133,00 51 175,74

VV 174,9*2*1,1 384,780

14 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 384,780 133,00 51 175,74

VV 174,9*2*1,1 384,780

15 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 192,390 250,00 48 097,50

16 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 698,510 41,60 29 058,02

17 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 803,287 73,70 59 202,25
VV 698,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 803,287

18 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 565,600 29,50 16 685,20

VV 219,3+127+219,3 565,600
VV Součet 565,600

05 - SO 05 - školka 2, (střecha + záchyt systém)

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 69334101
rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm

m2 650,440 136,00 88 459,84

VV 565,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 650,440

20 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 541,840 75,10 40 692,18

VV 219,3+127+219,3 565,600
VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*-1 -23,760
VV Součet 541,840

21 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 541,840 1 540,00 834 433,60

22 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 1,901 322,00 612,12

VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*0,08 1,901

23 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3,612 874,00 3 156,89

VV 11,6141479099678*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 3,612

24 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 130,000 20,50 2 665,00
VV 13,3*4*2+11,8*2 130,000

25 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 132,600 451,00 59 802,60
VV 130 130,000
VV 130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 132,600

26 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 16 302,047 3,15 51 351,45

D 713 Izolace tepelné 577 781,70

27 K 713114123
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 
do dutiny tl do 250 mm

m3 124,432 1 370,00 170 471,84

VV (219,3+127+219,3)*0,22 124,432

28 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 674,750 32,50 21 929,38

VV 628,55+174,9*0,4 698,510
VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*-1 -23,760
VV Součet 674,750

29 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 712,480 331,00 235 830,88

VV 698,51 698,510
VV 698,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 712,480

30 K 713141223
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl do 100 mm

m2 698,510 83,60 58 395,44

31 K 713141311.1
Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 23,760 526,60 12 512,02

VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51) 23,760
VV Součet 23,760

32 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 109,000 20,10 2 190,90

33 M 62866401.1 odvětrávací komínek pro plochou střechu kus 109,000 600,00 65 400,00

34 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 5 667,305 1,95 11 051,24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 648,16

35 K 721233214
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 160

kus 3,000 3 090,00 9 270,00

36 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5,000 764,00 3 820,00

37 K 721273153.301 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150 kus 5,000 1 050,01 5 250,05

38 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 183,401 1,68 308,11

D 762 Konstrukce tesařské 69 235,09

39 K 762361312.2
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z překližky, desek tl. 18 mm, dle PD m2 79,460 825,27 65 575,95

VV 145,32*0,5+17*0,4 79,460

40 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 655,760 5,58 3 659,14

D 764 Konstrukce klempířské 33 206,06

41 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 162,320 185,00 30 029,20

VV 162,32 162,320
VV Součet 162,320

42 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 11,300 236,00 2 666,80

VV "lemování zastřešení vstupu" 2+2,5 4,500
VV "lemování nad spojovací chodbou"3,4*2 6,800
VV Součet 11,300

43 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 326,960 1,56 510,06

D 767 Konstrukce zámečnické 122 557,75

44 K 767881112.103
D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.300mm

kus 18,000 3 970,00 71 460,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 767881112.203
D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD, včetně revizí a zkoušek kpl 1,000 24 240,00 24 240,00

46 K 767893811.101 Demontáž výlezu na  střechu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

47 K 767995114.103 D + M výlezu na střechu dle PD ostatní výrobky ozn.39 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

48 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 265,000 1,35 357,75

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 170 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 170 000,00
49 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 170 000,00 170 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 462,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 462,69 21,00% 51 127,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 589,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

06 - SO 06 - spojovací chodba 3, (střecha + záchyt systém)

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 243 462,69

HSV - Práce a dodávky HSV 2 277,73

    997 - Přesun sutě 2 277,47

    998 - Přesun hmot 0,26

PSV - Práce a dodávky PSV 227 184,96

    712 - Povlakové krytiny 137 841,40

    713 - Izolace tepelné 42 084,59

    762 - Konstrukce tesařské 2 657,33

    764 - Konstrukce klempířské 22 321,33

    767 - Konstrukce zámečnické 22 280,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

06 - SO 06 - spojovací chodba 3, (střecha + záchyt systém)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 462,69

D HSV Práce a dodávky HSV 2 277,73

D 997 Přesun sutě 2 277,47

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 0,984 620,00 610,08

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,984 237,00 233,21

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,984 257,50 253,38

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,984 1 200,00 1 180,80

D 998 Přesun hmot 0,26
5 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,001 262,00 0,26

D PSV Práce a dodávky PSV 227 184,96

D 712 Povlakové krytiny 137 841,40
6 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 59,682 41,20 2 458,90

VV 17,4*3,43 59,682

7 K 712320932
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým m2 29,841 16,70 498,34

VV
odstrnění nesoudržných vrstev z asfalt. lepenek, prořezání 
bublin,  50% plochy

VV 59,682/2 29,841

8 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 59,682 166,00 9 907,21

VV 17,4*3,43 59,682

9 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 60,876 204,00 12 418,70

VV 59,682*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,876

10 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 59,682 41,60 2 482,77

VV 17,4*3,43 59,682

11 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 68,634 73,70 5 058,33
VV 59,682*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 68,634

12 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 59,682 29,50 1 760,62

VV 17,4*3,43 59,682

13 M 69334101
rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm

m2 68,634 136,00 9 334,22

VV 59,682*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 68,634

14 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 50,460 75,10 3 789,55

VV 17,4*2,9 50,460

15 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 50,460 1 540,00 77 708,40

16 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 0,696 322,00 224,11

VV 17,4*0,5*0,08 0,696

17 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 0,411 874,00 359,21
VV 0,696*1,9 1,322
VV Součet 1,322
VV 1,322*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 0,411

18 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 17,400 20,50 356,70
VV 17,4 17,400

19 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 17,400 451,00 7 847,40
VV 17,0588235294118*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,400

20 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 1 342,045 2,71 3 636,94

06 - SO 06 - spojovací chodba 3, (střecha + záchyt systém)

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 42 084,59

21 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 59,682 32,50 1 939,67

VV 17,4*3,43 59,682

22 M 28372324.1
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
250mm

m2 60,876 519,00 31 594,64

VV 59,682 59,682
VV 59,682*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,876

23 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 59,682 131,00 7 818,34

VV 59,682 59,682

24 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 413,527 1,77 731,94

D 762 Konstrukce tesařské 2 657,33

25 K 762361312.1
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky  
z překližky, desek tl. 21 mm m2 2,890 919,49 2 657,33

VV 17*0,17 2,890

D 764 Konstrukce klempířské 22 321,33
26 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 17,400 44,80 779,52

VV 17,4 17,400

27 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 17,400 33,60 584,64

28 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 24,260 77,10 1 870,45
VV 17,4+2*3,43 24,260

29 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,400 81,40 1 416,36

30 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 17,400 263,00 4 576,20

31 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 24,260 236,00 5 725,36

32 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 17,400 379,00 6 594,60

33 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 1,000 440,00 440,00

34 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 219,871 1,52 334,20

D 767 Konstrukce zámečnické 22 280,31

35 K 767881112.104
D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.300mm

kus 3,000 3 570,00 10 710,00

36 K 767881112.204
D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD, včetně revizí a zkoušek kpl 1,000 5 231,00 5 231,00

37 K 767995111.1
D + M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 36,421 97,11 3 536,84

VV ukotvení nového okapového žlabu - viz. detail PD
VV 0,847*43 36,421

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 2 075,900 1,35 2 802,47

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 14 000,00
39 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 14 000,00 14 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 064 046,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 064 046,24 21,00% 643 449,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 707 495,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

07 - SO 07 - školka 3, (střecha + záchyt systém)

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 064 046,24

HSV - Práce a dodávky HSV 28 431,19

    997 - Přesun sutě 28 429,75

    998 - Přesun hmot 1,44

PSV - Práce a dodávky PSV 2 815 615,05

    712 - Povlakové krytiny 1 849 010,24

    713 - Izolace tepelné 636 865,01

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 931,99

    762 - Konstrukce tesařské 86 709,58

    764 - Konstrukce klempířské 50 872,88

    767 - Konstrukce zámečnické 167 225,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 220 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 220 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

07 - SO 07 - školka 3, (střecha + záchyt systém)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 064 046,24

D HSV Práce a dodávky HSV 28 431,19

D 997 Přesun sutě 28 429,75

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 9,431 1 320,00 12 448,92

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 9,431 237,00 2 235,15

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 9,431 257,50 2 428,48

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 9,431 1 200,00 11 317,20

D 998 Přesun hmot 1,44
5 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,005 287,00 1,44

D PSV Práce a dodávky PSV 2 815 615,05

D 712 Povlakové krytiny 1 849 010,24
6 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 641,200 41,20 26 417,44

VV 219,3+127+219,3 565,600
VV "sklady" 37,8*2 75,600
VV Součet 641,200

7 K 712320932
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým m2 320,600 16,70 5 354,02

VV
odstrnění nesoudržných vrstev z asfalt. lepenek, prořezání 
bublin,  50% plochy

VV 565,6/2 282,800
VV "sklady" 37,8 37,800
VV Součet 320,600

8 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 778,110 166,00 129 166,26

VV 628,55+174,9*0,4 698,510
VV "sklady" (28+29,5*0,4)*2 79,600
VV Součet 778,110

9 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 793,672 204,00 161 909,09

VV 778,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 793,672

10 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 151,000 315,00 47 565,00

VV 26+125 151,000

11 M 28342011
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 26,000 113,00 2 938,00

VV 24,7619047619048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

12 M 28342012
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 125,000 125,00 15 625,00

VV 119,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 125,000

13 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 435,380 133,00 57 905,54

VV 174,9*2*1,1 384,780
VV "sklady" 25,3*2 50,600
VV Součet 435,380

14 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 435,380 133,00 57 905,54

VV 174,9*2*1,1 384,780
VV "sklady" 25,3*2 50,600
VV Součet 435,380

15 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 242,990 250,00 60 747,50

07 - SO 07 - školka 3, (střecha + záchyt systém)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 778,110 41,60 32 369,38

17 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 894,827 73,70 65 948,75
VV 778,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 894,827

18 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 608,000 29,50 17 936,00

VV 219,3+127+219,3 565,600
VV "sklady" 21,2*2 42,400
VV Součet 608,000

19 M 69334101
rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm

m2 699,200 136,00 95 091,20

VV 608*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 699,200

20 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 584,240 75,10 43 876,42

VV 219,3+127+219,3 565,600
VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*-1 -23,760
VV "sklady" 21,2*2 42,400
VV Součet 584,240

21 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 584,240 1 540,00 899 729,60

22 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 1,901 322,00 612,12

VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*0,08 1,901

23 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3,612 874,00 3 156,89

VV 11,6141479099678*0,311 'Přepočtené koeficientem množství 3,612

24 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 142,120 20,50 2 913,46
VV 13,3*4*2+11,8*2+3,03*4 142,120

25 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 144,962 451,00 65 377,86
VV 142,12 142,120
VV 142,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 144,962

26 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 17 925,451 3,15 56 465,17

D 713 Izolace tepelné 636 865,01

27 K 713114123
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 
do dutiny tl do 250 mm

m3 136,752 1 370,00 187 350,24

VV (219,3+127+219,3)*0,22 124,432
VV "sklady" 28*0,22*2 12,320
VV Součet 136,752

28 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 765,470 32,50 24 877,78

VV 628,55+174,9*0,4 698,510
VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51)*-1 -23,760
VV "sklady" (37,8+18,9*0,4)*2 90,720
VV Součet 765,470

29 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 780,779 331,00 258 437,85

VV 765,47 765,470
VV 765,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 780,779

30 K 713141223
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl do 100 mm

m2 765,470 83,60 63 993,29

31 K 713141311.1
Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 23,760 526,60 12 512,02

VV "odtokové žlaby" (8,51+6,74+8,51) 23,760
VV Součet 23,760

32 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 125,000 20,10 2 512,50

33 M 62866401.1 odvětrávací komínek pro plochou střechu kus 125,000 600,00 75 000,00

34 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 6 246,837 1,95 12 181,33

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 931,99

35 K 721233214
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 160

kus 5,000 3 090,00 15 450,00

36 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5,000 764,00 3 820,00

37 K 721273153.301 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150 kus 5,000 1 050,01 5 250,05

38 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 245,201 1,68 411,94

D 762 Konstrukce tesařské 86 709,58

39 K 762361312.1
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky  
z překližky, desek tl. 21 mm m2 2,060 919,49 1 894,15

VV 3,03*4*0,17 2,060

40 K 762361312.2
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z překližky, desek tl. 18 mm, dle PD m2 97,220 825,27 80 232,75

VV 145,32*0,5+17*0,4 79,460
VV "sklady" 22,2*0,4*2 17,760
VV Součet 97,220
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41 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 821,269 5,58 4 582,68

D 764 Konstrukce klempířské 50 872,88

42 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 212,920 185,00 39 390,20

VV 162,32 162,320
VV "sklady" 25,3*2 50,600
VV Součet 212,920

43 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 12,120 81,40 986,57
VV 3,03*4 12,120

44 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 21,700 236,00 5 121,20

VV "lemování zastřešení vstupu" 2+2,5 4,500
VV "lemování nad spojovací chodbou"3,4*2 6,800
VV "sklady" 2,6*2*2 10,400
VV Součet 21,700

45 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 12,120 379,00 4 593,48

VV 3,03*4 12,120

46 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 500,915 1,56 781,43

D 767 Konstrukce zámečnické 167 225,35

47 K 767881112.103
D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.300mm

kus 26,000 3 970,00 103 220,00

48 K 767881112.207
D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD, včetně revizí a zkoušek kpl 1,000 34 480,00 34 480,00

49 K 767893811.101 Demontáž výlezu na  střechu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

50 K 767995111.1
D + M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 27,104 97,11 2 632,07

VV ukotvení nového okapového žlabu - viz. detail PD
VV 0,847*32 27,104

51 K 767995114.107 D + M výlezu na střechu dle PD ostatní výrobky ozn.39 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

52 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 291,321 1,35 393,28

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 220 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 220 000,00
53 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 220 000,00 220 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
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Cena bez DPH 1 036 199,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 036 199,50 21,00% 217 601,90

snížená 0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 036 199,50

HSV - Práce a dodávky HSV 844,63

    997 - Přesun sutě 844,06

    998 - Přesun hmot 0,57

PSV - Práce a dodávky PSV 969 354,87

    712 - Povlakové krytiny 655 403,16

    713 - Izolace tepelné 196 707,91

    762 - Konstrukce tesařské 24 454,36

    764 - Konstrukce klempířské 31 262,10

    767 - Konstrukce zámečnické 61 527,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 66 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 66 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 036 199,50

D HSV Práce a dodávky HSV 844,63

D 997 Přesun sutě 844,06

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 0,280 1 320,00 369,60

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,280 237,00 66,36

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,280 257,50 72,10

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,280 1 200,00 336,00

D 998 Přesun hmot 0,57
5 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,002 287,00 0,57

D PSV Práce a dodávky PSV 969 354,87

D 712 Povlakové krytiny 655 403,16

6 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 286,100 166,00 47 492,60

VV 229,6+29,86+(51,5+15,1)*0,4 286,100
VV Součet 286,100

7 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 291,822 204,00 59 531,69

VV 286,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 291,822

8 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 18,000 315,00 5 670,00

9 M 28342011
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 10,000 113,00 1 130,00

10 M 28342012
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 8,000 125,00 1 000,00

11 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 67,980 133,00 9 041,34

VV (53+8,8)*1,1 67,980
VV Součet 67,980

12 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 67,980 133,00 9 041,34

13 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 67,980 250,00 16 995,00

14 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 286,100 41,60 11 901,76

15 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 329,015 73,70 24 248,41
VV 286,1 286,100
VV 286,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 329,015

16 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 240,840 29,50 7 104,78

VV 213,6+27,24 240,840
VV Součet 240,840

17 M 69334101
rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm

m2 276,966 136,00 37 667,38

VV 240,84 240,840
VV 240,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 276,966

18 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 240,840 75,10 18 087,08

19 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 240,840 1 540,00 370 893,60

20 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 32,430 20,50 664,82
VV 14,86+8,89+8,68 32,430

08 - SO 08 - školka 4, (střecha+záchyt systém)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 33,079 451,00 14 918,63
VV 32,43 32,430
VV 32,43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,079

22 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 6 353,884 3,15 20 014,73

D 713 Izolace tepelné 196 707,91

23 K 713114123
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 
do dutiny tl do 250 mm

m3 5,339 1 370,00 7 314,43

VV 24,27*0,22 5,339
VV Součet 5,339

24 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 246,900 32,50 8 024,25

VV 213,6+(51,5+15,1)*0,5 246,900
VV Součet 246,900

25 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 33,966 331,00 11 242,75

VV "atiky"(51,5+15,1)*0,5 33,300
VV Součet 33,300
VV 33,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,966

26 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 213,600 659,00 140 762,40

VV 213,6 213,600

27 K 713141223
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl do 100 mm

m2 246,900 83,60 20 640,84

28 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 8,000 20,10 160,80

29 M 62866401.1 odvětrávací komínek pro plochou střechu kus 8,000 600,00 4 800,00

30 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 1 929,455 1,95 3 762,44

D 762 Konstrukce tesařské 24 454,36

31 K 762361312.1
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky  
z překližky, desek tl. 21 mm m2 5,518 1 067,43 5 890,08

VV (14,86+8,9+8,7)*0,17 5,518

32 K 762361312.2
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z překližky, desek tl. 18 mm, dle PD m2 17,513 986,23 17 271,85

VV (25,73+20,96+7,6+6,1)*0,29 17,513

33 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 231,619 5,58 1 292,43

D 764 Konstrukce klempířské 31 262,10

34 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 32,430 33,60 1 089,65

VV 14,86+8,89+8,68 32,430

35 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 66,600 185,00 12 321,00

VV 51,5+15,1 66,600
VV Součet 66,600

36 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 6,180 77,10 476,48
VV "lemování nad spojovací chodbou"3,09*2 6,180
VV Součet 6,180

37 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 32,430 81,40 2 639,80
VV 14,86+8,89+8,68 32,430

38 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 32,430 379,00 12 290,97

VV 14,86+8,89+8,68 32,430

39 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 4,000 491,00 1 964,00

40 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 307,819 1,56 480,20

D 767 Konstrukce zámečnické 61 527,34

41 K 767881112.108
D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.300mm

kus 10,000 3 570,00 35 700,00

42 K 767881112.208
D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD, včetně revizí a zkoušek kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

43 K 767995111.108
D + M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 70,301 165,28 11 619,35

VV ukotvení nového okapového žlabu - viz. detail PD
VV 0,847*83 70,301

44 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 116,194 1,79 207,99

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 66 000,00
45 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 66 000,00 66 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 984 312,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 984 312,05 21,00% 626 705,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 611 017,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

09 - elektroinstalace - I etapa

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 984 312,05

D1 - rozvaděče  371 288,00

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 220 782,24

D3 - kabely 368 792,20

D4 - přístroje elektroistalace 166 183,82

D6 - svítidla 319 382,23

D7 - ostatní náklady na realizaci akce 225 400,01

PSV - Práce a dodávky PSV 945 817,45

    749-1 - Elektromontáže -  bleskosvod SO 01 138 442,23

    749-2 - Elektromontáže - bleskosvod SO 02 17 569,22

    749-3 - Elektromontáže - bleskosvod SO 03 175 171,21

    749-4 - Elektromontáže - bleskosvod SO 04 15 435,64

    749-5 - Elektromontáže - bleskosvod SO 05 174 045,15

    749-6 - Elektromontáže - bleskosvod SO 06 15 435,64

    749-7 - Elektromontáže - bleskosvod SO 07 194 164,34

    749-8 - Elektromontáže - bleskosvod SO 08 122 571,82

    749-9 - Demontáž bleskosvodu 92 982,20

M - Práce a dodávky M 366 666,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 366 666,10

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

09 - elektroinstalace - I etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 984 312,05

D D1 rozvaděče  371 288,00
1 K Pol1.5 rozvaděč Rv RE kpl 1,000 57 140,00 57 140,00

2 K Pol2.5 rozvaděč Rv RH kpl 1,000 233 154,00 233 154,00

3 K Pol3.5 rozvaděč Rv 1.1. kpl 1,000 44 655,00 44 655,00

4 K Pol4.5 rozvaděč Rv 1.2. kpl 1,000 36 339,00 36 339,00

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 220 782,24

5 K Pol10.2
žlab plechový, pozinkovaný 500 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 40,000 1 390,86 55 634,40

6 K Pol11.2
žlab plechový, pozinkovaný 250 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 30,000 1 035,61 31 068,30

7 K Pol12.2
žlab plechový, pozinkovaný 125 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 40,000 845,34 33 813,60

8 K Pol13.2
žlab plechový, pozinkovaný  62 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 40,000 589,18 23 567,20

9 K Pol14.2 lišta PVC LV 40x40 bm 300,000 111,86 33 558,00

10 K Pol15.2 lišta PVC LV 40x20 bm 250,000 90,48 22 620,00

11 K Pol17.2 svorkovnice bezpotencionální ks 6,000 382,89 2 297,34

12 K Pol18.2 drát zemnící CY 6 - zeleno/žlutý bm 50,000 39,29 1 964,50

13 K Pol19.2 drát zemnící CY 10 - zeleno/žlutý bm 50,000 60,59 3 029,50

14 K Pol20.2 drát zemnící CY 16 - zeleno/žlutý bm 35,000 88,84 3 109,40

15 K Pol21.2 úpravy bleskosvodu vč. oddáleného jímače u VZT kpl 1,000 10 120,00 10 120,00

D D3 kabely 368 792,20
16 K Pol24.2 kabel DUR-J  3 x 1,5 bm 40,000 58,02 2 320,80

17 K Pol25.2 kabel CYKY-J 2 x 1,5 bm 1 150,000 35,37 40 675,50

18 K Pol26.2 kabel CYKY-J 3 x 1,5 bm 600,000 37,94 22 764,00

19 K Pol27.2 kabel CYKY-J 3 x 2,5 bm 1 900,000 46,90 89 110,00

20 K Pol28 kabel CYKY-J 5 x 1,5 bm 350,000 47,38 16 583,00

21 K Pol29 kabel CYKY-J 5 x 2,5 bm 200,000 61,77 12 354,00

22 K Pol30 kabel CYKY-J 5 x 4 bm 110,000 85,67 9 423,70

23 K Pol31 kabel CYKY-J 5 x 6 bm 120,000 117,16 14 059,20

24 K Pol32 kabel CYKY-J 5 x 10 bm 120,000 172,29 20 674,80

25 K Pol33 kabel CYKY 4 x 16 bm 240,000 225,09 54 021,60

26 K Pol34 kabel CYKY 4 x 25 bm 240,000 361,69 86 805,60

D D4 přístroje elektroistalace 166 183,82
27 K Pol37 zásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 95,000 307,21 29 184,95

28 K Pol38 dvojzásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 30,000 373,68 11 210,40

29 K Pol39 zásuvka 400V IP44 - povrchová instalace ks 4,000 359,10 1 436,40

30 K Pol40 zásuvka 230V IP44 - povrchová instalace ks 22,000 292,30 6 430,60

31 K Pol41 vypínač č.1 IP44 - povrchová instalace ks 8,000 202,50 1 620,00

32 K Pol42 vypínač č.6 IP44 - povrchová instalace ks 4,000 214,21 856,84

33 K Pol43 vypínač 230V č. 1 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 64,000 320,99 20 543,36

34 K Pol44 vypínač 230V č. 6 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 47,000 334,34 15 713,98

35 K Pol45 vypínač 230V č. 5 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 10,000 372,46 3 724,60

36 K Pol46
vypínač (tlačítko) 230V č. 8 IP20 vč. krabice, krytu a 
rámečku ks 17,000 326,74 5 554,58

37 K Pol47 krabice odbočná IP44 - povrchová instalace ks 20,000 279,71 5 594,20

38 K Pol48 detektor pohybu IP40 - povrchová instalace ks 8,000 622,19 4 977,52

39 K Pol49 detektor pohybu IP20 - zapuštěná montáž ks 40,000 1 086,96 43 478,40

40 K Pol50 vypínač 400V IP44 - povrchová instalace ks 16,000 930,48 14 887,68

41 K Pol51 relé soumrakové vč. snímače ks 1,000 970,31 970,31

09 - elektroinstalace - I etapa

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D6 svítidla 319 382,23

42 K Pol58.2
svítidlo pozice A1, přisazené LED 1x37W, 4000K, 
4000lm, RA80  /například Modus LLLX4000RM2MAT/ ks 18,000 1 593,70 28 686,60

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

43 K Pol59.2
svítidlo pozice A2, přisazené LED 1x57W, 4000K, 
6200lm, RA80  /například Modus LLLX6000RL2MAT/ ks 4,000 1 845,97 7 383,88

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

44 K Pol60.3
svítidlo pozice B1, přisazené LED 1x31W, 4000K, 
3550lm, RA80  /například Modus PKS4000RM2PCN/ ks 6,000 4 397,40 26 384,40

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

45 K Pol61.9
svítidlo pozice C0, přisazené LED 1x9W, 900lm, Ra80, 
4000K, Opál kryt PMMA /například Modus 
BRSBKO300VO/

ks 3,000 1 003,59 3 010,77

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

46 K Pol62.2
svítidlo pozice C1, přisazené LED 1x19W, 2000lm, 
Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus 
BRSBKO300V6/

ks 36,000 1 033,86 37 218,96

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

47 K Pol63.3
svítidlo pozice C2, přisazené LED 1x27W, 2700lm, 
Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus 
BRSBKO375V2/

ks 9,000 1 437,46 12 937,14

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

48 K Pol64.2
svítidlo pozice D1, LED, 1x40W, 5500lm, Ra8 , 4000K 
IP55 /například Modus PL5000M2W/ ks 9,000 2 199,12 19 792,08

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

49 K Pol65
svítidlo pozice D2, LED, 1x53W, 7700lm, Ra8 , 4000K 
IP65 /například Modus PL7000L2W/ ks 15,000 2 501,81 37 527,15

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

50 K Pol66.2
svítidlo pozice E1, LED, 1x20W, 2500lm, Ra8 , 4000K 
IP54 /například Modus KX2000SKO/ ks 15,000 1 190,11 17 851,65

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

51 K Pol67.2
svítidlo pozice E2, LED, 1x34W, 4200lm, Ra8 , 4000K 
IP54 /například Modus KX4000SKO/ ks 44,000 1 442,36 63 463,84

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

52 K Pol68.2
svítidlo pozice E4, LED, 1x36W, 5100lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX5000M_KO/ ks 12,000 2 098,21 25 178,52

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

53 K Pol69.2
svítidlo pozice E5, LED, 1x47W, 6900lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX6000L_KO/ ks 7,000 2 400,92 16 806,44

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

54 K Pol70.2
svítidlo NO, závěsné 230V, 2W, 90 lm+ baterie 800 
mAh, 3h. s piktogramem (stropní provedení)

ks 12,000 1 130,31 13 563,72

55 K Pol71.2 svítidlo přisazené LED 230V, 15W, IP 44 s PIR ks 6,000 1 596,18 9 577,08

D D7 ostatní náklady na realizaci akce 225 400,01
56 K Pol72.2 montážní materiál kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

57 K Pol73.2 demontážní práce kpl 1,000 11 400,00 11 400,00

58 K Pol74.2 vedlejší náklady ( dopravy,lešení atd. ) kpl 1,000 45 600,00 45 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K Pol75.2 odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,000 30 400,00 30 400,00

60 K Pol76.2
revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby, 
TIČR, měření osvětlení kpl 1,000 68 199,97 68 199,97

61 K Pol77.2 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 10 200,04 10 200,04

62 K Pol78.2
projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení

kpl 1,000 26 600,00 26 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 945 817,45

D 749-1 Elektromontáže -  bleskosvod SO 01 138 442,23
63 K Pol1 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 40,000 97,37 3 894,80

64 K Pol10
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 165,000 22,46 3 705,90

65 K Pol11 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 10,000 558,15 5 581,50

66 K Pol12 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 20,000 74,50 1 490,00

67 K Pol13 SSp spojovací s příložkou ks 20,000 120,34 2 406,80

68 K Pol14 SZb zkušební - litinová ks 10,000 190,52 1 905,20

69 K Pol15 SPb připojovací ks 10,000 120,34 1 203,40

70 K Pol16 SK+1 křížová+mezideska ks 12,000 134,48 1 613,76

71 K Pol17 SOb na okapové žlaby ks 10,000 124,67 1 246,70

72 K Pol18 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 8,000 175,14 1 401,12

73 K Pol19 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 10,000 133,71 1 337,10

74 K Pol2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 140,000 97,62 13 666,80

75 K Pol20 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 20,000 134,19 2 683,80

76 K Pol21 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 20,000 80,61 1 612,20

77 K Pol22 Štítek revize Štítek revize ks 10,000 80,61 806,10

78 K Pol23
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 215,000 222,95 47 934,25

79 K Pol24 Podl. PB9 podložka gumová ks 8,000 135,40 1 083,20

80 K Pol25 PB9 podstavec betonový 9kg ks 8,000 293,22 2 345,76

81 K Pol26 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2,000 211,68 423,36

82 K Pol27 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 70,000 43,43 3 040,10

83 K Pol28.1 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 10,000 129,65 1 296,50

84 K Pol3 Nátěr zemnícího pásku m 6,000 77,38 464,28

85 K Pol4 DP držák pásky ks 140,000 61,04 8 545,60

86 K Pol5 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 8,000 674,87 5 398,96

87 K Pol6 OSH horní, D20mm ks 8,000 166,03 1 328,24

88 K Pol7 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 50,000 135,55 6 777,50

89 K Pol8
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm

ks 165,000 66,70 11 005,50

90 K Pol9
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

ks 165,000 25,72 4 243,80

D 749-2 Elektromontáže - bleskosvod SO 02 17 569,22
91 K Pol58 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 40,000 124,22 4 968,80

92 K Pol59 DP držák pásky ks 40,000 57,24 2 289,60

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

93 K Pol60
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm

ks 25,000 66,70 1 667,50

94 K Pol60.1
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

ks 25,000 25,72 643,00

95 K Pol62
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 25,000 22,46 561,50

P
Poznámka k položce:
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

96 K Pol63 SK+1 křížová+mezideska ks 2,000 134,48 268,96

P
Poznámka k položce:
NEREZOVÉ PROVEDENÍ;  DRÁT

97 K Pol63.1 SSp spojovací s příložkou ks 4,000 120,34 481,36

P
Poznámka k položce:
NEREZOVÉ PROVEDENÍ;  DRÁT

98 K Pol64
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 30,000 222,95 6 688,50

P
Poznámka k položce:
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

D 749-3 Elektromontáže - bleskosvod SO 03 175 171,21
99 K Pol70 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 60,000 97,37 5 842,20

P
Poznámka k položce:
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

100 K Pol58 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 145,000 124,22 18 011,90

101 K Pol71 Nátěr zemnícího pásku m 8,000 77,38 619,04
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102 K Pol59 DP držák pásky ks 145,000 57,24 8 299,80

P
Poznámka k položce:
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA

103 K Pol72 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 8,000 674,87 5 398,96

P
Poznámka k položce:
OCHRANNÁ STŘÍŠKA

104 K Pol73 OSH horní, D20mm ks 8,000 166,03 1 328,24

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

105 K Pol74 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 98,000 136,55 13 381,90

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

106 K Pol60
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm

ks 175,000 66,70 11 672,50

107 K Pol61.3
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

kpl 175,000 25,72 4 501,00

108 K Pol62
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 175,000 22,46 3 930,50

P
Poznámka k položce:
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

109 K Pol75 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 14,000 558,15 7 814,10

110 K Pol76 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 28,000 74,50 2 086,00

P
Poznámka k položce:
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

111 K Pol77 SSp spojovací s příložkou ks 28,000 120,34 3 369,52

112 K Pol78 SZb zkušební - litinová ks 14,000 190,52 2 667,28

113 K Pol79 SPb připojovací ks 14,000 120,34 1 684,76

114 K Pol63 SK+1 křížová+mezideska ks 14,000 134,48 1 882,72

115 K Pol80 SOb na okapové žlaby ks 14,000 124,67 1 745,38

116 K Pol81 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 8,000 175,14 1 401,12

117 K Pol82 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 8,000 133,71 1 069,68

118 K Pol83 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 28,000 134,19 3 757,32

P
Poznámka k položce:
ZEMNIČE

119 K Pol84 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 28,000 80,61 2 257,08

120 K Pol85 Štítek revize Štítek revize ks 14,000 80,61 1 128,54

P
Poznámka k položce:
NEREZOVÉ PROVEDENÍ;  DRÁT

121 K Pol64
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 275,000 222,95 61 311,25

P
Poznámka k položce:
ODDÁLENÝ HROMOSVOD

122 K Pol86 Podl. PB9 podložka gumová ks 8,000 135,40 1 083,20

123 K Pol87 PB9 podstavec betonový 9kg ks 8,000 293,22 2 345,76

124 K Pol88 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2,000 211,68 423,36

125 K Pol89 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 100,000 43,43 4 343,00

P
Poznámka k položce:
OSTATNÍ

126 K Pol90 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 14,000 129,65 1 815,10

D 749-4 Elektromontáže - bleskosvod SO 04 15 435,64
127 K Pol116 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 25,000 124,22 3 105,50

128 K Pol59 DP držák pásky ks 25,000 57,24 1 431,00

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

129 K Pol60
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm

ks 25,000 66,70 1 667,50

130 K Pol61.4
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

kpl 25,000 25,72 643,00

131 K Pol62
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 25,000 22,46 561,50

P
Poznámka k položce:
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

132 K Pol117 SK+1 křížová+mezideska ks 2,000 134,48 268,96

133 K Pol118 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 8,000 133,71 1 069,68

P
Poznámka k položce:
NEREZOVÉ PROVEDENÍ;  DRÁT

134 K Pol119
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 30,000 222,95 6 688,50

D 749-5 Elektromontáže - bleskosvod SO 05 174 045,15
135 K Pol1.1 Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně m 60,000 97,37 5 842,20

136 K Pol2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 145,000 124,64 18 072,80

137 K Pol3 Nátěr zemnícího pásku m 8,000 77,38 619,04

138 K Pol4 DP držák pásky ks 145,000 38,24 5 544,80

139 K Pol5 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 8,000 674,87 5 398,96

140 K Pol6 OSH horní, D20mm ks 8,000 166,03 1 328,24

Strana 62 z 182



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

141 K Pol7 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 100,000 166,95 16 695,00

142 K Pol8.1
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 
144mm

ks 175,000 66,70 11 672,50

143 K Pol9
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

ks 175,000 25,72 4 501,00

144 K Pol10
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 175,000 22,46 3 930,50

145 K Pol11 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 14,000 558,15 7 814,10

146 K Pol12 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 28,000 74,50 2 086,00

147 K Pol13 SSp spojovací s příložkou ks 28,000 120,34 3 369,52

148 K Pol14 SZb zkušební - litinová ks 14,000 190,52 2 667,28

149 K Pol15 SPb připojovací ks 14,000 120,34 1 684,76

150 K Pol16 SK+1 křížová+mezideska ks 14,000 134,48 1 882,72

151 K Pol17.1 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 8,000 175,14 1 401,12

152 K Pol18.1 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 8,000 133,71 1 069,68

153 K Pol19.1 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 28,000 134,19 3 757,32

154 K Pol20.1 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 28,000 80,61 2 257,08

155 K Pol21.1 Štítek revize Štítek revize ks 14,000 80,61 1 128,54

156 K Pol22.1
Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 275,000 222,95 61 311,25

157 K Pol23.1 Podl. PB9 podložka gumová ks 8,000 135,40 1 083,20

158 K Pol24.1 PB9 podstavec betonový 9kg ks 8,000 293,26 2 346,08

159 K Pol25.1 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2,000 211,68 423,36

160 K Pol26.1 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 100,000 43,43 4 343,00

161 K Pol27.1 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 14,000 129,65 1 815,10

D 749-6 Elektromontáže - bleskosvod SO 06 15 435,64
162 K Pol116 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 25,000 124,22 3 105,50

163 K Pol117 SK+1 křížová+mezideska ks 2,000 134,48 268,96

164 K Pol118 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 8,000 133,71 1 069,68

P
Poznámka k položce:
NEREZOVÉ PROVEDENÍ;  DRÁT

165 K Pol119
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 30,000 222,95 6 688,50

166 K Pol59 DP držák pásky ks 25,000 57,24 1 431,00

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

167 K Pol60
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm

ks 25,000 66,70 1 667,50

168 K Pol61.5
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

kpl 25,000 25,72 643,00

169 K Pol62
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 25,000 22,46 561,50

P
Poznámka k položce:
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

D 749-7 Elektromontáže - bleskosvod SO 07 194 164,34
170 K Pol122 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 60,000 97,37 5 842,20

P
Poznámka k položce:
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

171 K Pol116 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 170,000 124,22 21 117,40

172 K Pol123 Nátěr zemnícího pásku m 8,000 77,38 619,04

173 K Pol59 DP držák pásky ks 170,000 57,24 9 730,80

P
Poznámka k položce:
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA

174 K Pol72 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 8,000 674,87 5 398,96

P
Poznámka k položce:
OCHRANNÁ STŘÍŠKA

175 K Pol73 OSH horní, D20mm ks 8,000 166,03 1 328,24

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

176 K Pol74 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 75,000 166,95 12 521,25

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

177 K Pol60
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm

ks 225,000 66,70 15 007,50

178 K Pol61.6
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

kpl 225,000 25,72 5 787,00

179 K Pol62
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 225,000 22,46 5 053,50

P
Poznámka k položce:
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

180 K Pol124 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 14,000 558,15 7 814,10

181 K Pol76 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 28,000 74,50 2 086,00

P
Poznámka k položce:
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
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182 K Pol77 SSp spojovací s příložkou ks 42,000 120,34 5 054,28

183 K Pol78 SZb zkušební - litinová ks 14,000 190,52 2 667,28

184 K Pol79 SPb připojovací ks 16,000 120,34 1 925,44

185 K Pol117 SK+1 křížová+mezideska ks 18,000 134,48 2 420,64

186 K Pol80 SOb na okapové žlaby ks 16,000 124,67 1 994,72

187 K Pol81 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 8,000 175,14 1 401,12

188 K Pol82 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 16,000 133,71 2 139,36

189 K Pol125 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 28,000 134,19 3 757,32

P
Poznámka k položce:
ZEMNIČE

190 K Pol84 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 28,000 80,61 2 257,08

191 K Pol85 Štítek revize Štítek revize ks 14,000 80,61 1 128,54

P
Poznámka k položce:
NEREZOVÉ PROVEDENÍ;  DRÁT

192 K Pol119
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 300,000 222,95 66 885,00

P
Poznámka k položce:
ODDÁLENÝ HROMOSVOD

193 K Pol86 Podl. PB9 podložka gumová ks 8,000 135,40 1 083,20

194 K Pol87 PB9 podstavec betonový 9kg ks 8,000 293,22 2 345,76

195 K Pol88 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2,000 211,68 423,36

196 K Pol126 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 105,000 43,43 4 560,15

P
Poznámka k položce:
OSTATNÍ

197 K Pol90 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 14,000 129,65 1 815,10

D 749-8 Elektromontáže - bleskosvod SO 08 122 571,82
198 K Pol122 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 35,000 97,37 3 407,95

P
Poznámka k položce:
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

199 K Pol116 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 95,000 124,22 11 800,90

200 K Pol123 Nátěr zemnícího pásku m 7,000 77,38 541,66

201 K Pol59 DP držák pásky ks 95,000 57,24 5 437,80

P
Poznámka k položce:
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA

202 K Pol146 JR 1,0 AlMgSi s rovným koncem, L 1000mm ks 10,000 568,12 5 681,20

P
Poznámka k položce:
OCHRANNÁ STŘÍŠKA

203 K Pol73 OSH horní, D20mm ks 10,000 166,03 1 660,30

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

204 K Pol74 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 65,000 166,95 10 851,75

P
Poznámka k položce:
PODPĚRA VEDENÍ

205 K Pol60
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm

ks 105,000 66,70 7 003,50

206 K Pol61.7
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

kpl 105,000 25,72 2 700,60

207 K Pol62
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 105,000 22,46 2 358,30

P
Poznámka k položce:
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

208 K Pol124 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 9,000 558,15 5 023,35

209 K Pol76 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 18,000 74,50 1 341,00

P
Poznámka k položce:
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

210 K Pol77 SSp spojovací s příložkou ks 30,000 120,34 3 610,20

211 K Pol78 SZb zkušební - litinová ks 9,000 190,52 1 714,68

212 K Pol79 SPb připojovací ks 9,000 120,34 1 083,06

213 K Pol63 SK+1 křížová+mezideska ks 10,000 134,48 1 344,80

214 K Pol80 SOb na okapové žlaby ks 10,000 124,67 1 246,70

215 K Pol81 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 10,000 175,14 1 751,40

216 K Pol118 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 12,000 133,71 1 604,52

217 K Pol83 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 18,000 134,19 2 415,42

P
Poznámka k položce:
ZEMNIČE

218 K Pol84 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 18,000 80,61 1 450,98

219 K Pol85 Štítek revize Štítek revize ks 9,000 80,61 725,49

P
Poznámka k položce:
NEREZOVÉ PROVEDENÍ;  DRÁT

220 K Pol119
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 170,000 222,95 37 901,50

P
Poznámka k položce:
ODDÁLENÝ HROMOSVOD

221 K Pol86 Podl. PB9 podložka gumová ks 10,000 135,40 1 354,00

222 K Pol87 PB9 podstavec betonový 9kg ks 10,000 293,22 2 932,20

223 K Pol88 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2,000 211,68 423,36
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224 K Pol126 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 90,000 43,43 3 908,70

P
Poznámka k položce:
OSTATNÍ

225 K Pol90 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 10,000 129,65 1 296,50

D 749-9 Demontáž bleskosvodu 92 982,20
226 M Pol101 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 1 110,000 47,88 53 146,80

VV 170+275+225+275+165 1 110,000

227 K Pol201
Demontáž hromosvodového vedení svodných drátů 
nebo lan s podpěrami pře 10mm m 740,000 47,88 35 431,20

VV 65+275+75+275+50 740,000

228 K Pol301
Demontáž hromosvodného vedení - ochranných prvků / 
úhelníků nebo trubek do zdiva ks 61,000 72,20 4 404,20

VV 9+14+14+14+10 61,000

D M Práce a dodávky M 366 666,10

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 366 666,10
229 K Pol54 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 401,000 54,50 21 854,50

VV 70+10+85+13+80+13+85+45 401,000
VV Součet 401,000

230 K Pol55 Hloubení kabelové rýhy m 810,000 350,00 283 500,00

P
Poznámka k položce:
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm

VV (140+40+165+25+155+25+170+90) 810,000
VV Součet 810,000

231 K Pol56 Zához kabelové rýhy m 810,000 65,00 52 650,00

P
Poznámka k položce:
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm

VV (140+40+165+25+155+25+170+90) 810,000
VV Součet 810,000

232 K Pol57 Položeni drnu m2 401,000 21,60 8 661,60
VV 70+10+85+13+80+13+85+45 401,000
VV Součet 401,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 274 011,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 274 011,80 21,00% 687 542,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 961 554,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

10 - měření a regulace - I etapa

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 274 011,80

D1 - rozvaděče  262 097,40

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 315 511,90

D3 - kabely 550 890,00

D4 - periferie MaR 423 698,10

D5 - řídící systém MaR 507 629,00

D6 - svítidla 341 514,20

D7 - Ostatní 872 671,20

    741-1 - Elektroinstalace - žaluzie 182 324,50

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

10 - měření a regulace - I etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 274 011,80

D D1 rozvaděče  262 097,40
1 K Pol2 rozvaděče Rv MaR DT1 kpl 1,000 160 506,80 160 506,80

2 K Pol3 rozvaděče Rv MaR DT2 kpl 1,000 101 590,60 101 590,60

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 315 511,90

3 K Pol7
žlab plechový, pozinkovaný 125 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 40,000 643,70 25 748,00

4 K Pol8
žlab plechový, pozinkovaný 62 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 500,000 420,00 210 000,00

5 K Pol9 trubka PVC pevná  VRM 32 vč.příslušenství bm 150,000 121,10 18 165,00

6 K Pol10 trubka PVC pevná  VRM 16 vč.příslušenství bm 350,000 65,50 22 925,00

7 K Pol11 lišta PVC LV 25x20 bm 300,000 78,60 23 580,00

8 K Pol12 chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství bm 50,000 51,30 2 565,00

9 K Pol13 chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství bm 100,000 60,00 6 000,00

10 K Pol14 krabice Abox 025 ks 21,000 310,90 6 528,90

D D3 kabely 550 890,00
11 K Pol16 kabel CYKY 3 x 1,5 bm 700,000 51,30 35 910,00

12 K Pol17 kabel CYKY 3 x 2,5 bm 100,000 64,40 6 440,00

13 K Pol18 kabel CYKY 5 x 1,5 bm 1 100,000 68,70 75 570,00

14 K Pol19 kabel CYKY 5 x 2,5 bm 100,000 84,00 8 400,00

15 K Pol20 kabel CYKY 5 x 4 bm 150,000 110,20 16 530,00

16 K Pol21 kabel CYKY 5 x 6 bm 300,000 124,40 37 320,00

17 K Pol22 kabel CYKY 5 x 10 bm 750,000 211,70 158 775,00

18 K Pol23 kabel JYTY 2 x 1 bm 900,000 42,50 38 250,00

19 K Pol24 kabel JYTY 4 x 1 bm 1 800,000 43,60 78 480,00

20 K Pol25 kabel JYTY 7 x 1 bm 100,000 49,10 4 910,00

21 K Pol26 kabel LAM 6x 2x2x0,8 bm 550,000 53,50 29 425,00

22 K Pol27 kabel JYSTY 2x2x0,8 bm 700,000 62,20 43 540,00

23 K Pol36.1 kabel JYTY 14x1 bm 150,000 115,60 17 340,00

D D4 periferie MaR 423 698,10

24 K Pol28
snímač teploty a CO2 -  prostorový(24V, 2x 0-10V) 
/například Siemens-QPA1064/ ks 4,000 10 091,80 40 367,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

25 K Pol29
snímač teploty do VZT (Ni1000) /například Siemens 
QAM2120.040/

ks 9,000 2 438,40 21 945,60

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

26 K Pol30
snímač teploty a vlhkosti prostorový (24V, 2x 0-10V) 
/například Siemens- QFA3160/ ks 2,000 10 119,00 20 238,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

27 K Pol31
snímač teploty venkovní (Ni1000) /například Siemens 
QAC22/

ks 3,000 1 483,80 4 451,40

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

28 K Pol32
snímač teploty ponorný (Ni1000) /například Siemens 
QAE2120.015/

ks 2,000 2 934,80 5 869,60

10 - měření a regulace - I etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

29 K Pol33
snímač teploty příložný (Ni1000) /například Siemens 
QAD22/

ks 4,000 1 598,30 6 393,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

30 K Pol34
termostat protizámrazový - kapilára 6m /například 
QFA81.6/

ks 2,000 4 309,50 8 619,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

31 K Pol35
snímač tlaku (24V,0-10V, 16bar) /například Siemens 
QBE2003-P16/

ks 1,000 7 549,70 7 549,70

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

32 K Pol36
spínač diferenční (0-300Pa) /například Siemens 
QBM81.3/

ks 9,000 2 034,70 18 312,30

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

33 K Pol37
spínač diferenční (0-500Pa) /například Siemens 
QBM81.5/

ks 6,000 2 034,70 12 208,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

34 K Pol38
servopohon 25Nm, 24V 0-10V /například Siemens 
GBB161.1E/

ks 8,000 6 279,80 50 238,40

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

35 K Pol39
servopohon 230V  25 Nm s havarijní funkcí  /například 
Siemens GCA321.1E/

ks 6,000 7 094,80 42 568,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

36 K Pol40
ventil trojcestný PN16, DN40 kv40 + servopohon 24V0-
10V /například Siemens VXG41.40-40 + SAX61.03/ ks 2,000 13 775,00 27 550,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

37 K Pol41
ventil trojcestný PN16, DN25 kv10 + servopohon 24V0-
10V /například Siemens VXG44.25-10 + SAS61.03/ ks 2,000 8 941,80 17 883,60

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

38 K Pol42 detektor splodin hoření VDK-01 + zdroj 230V/24SS ks 3,000 8 509,80 25 529,40

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

39 K Pol43
snímač VOC prostorový 24V 0-10V /například Siemens 
QPA1000/

ks 4,000 4 405,50 17 622,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

40 K Pol44
snímač přítomnosti - KNX vč. krabičky pro povrchovou 
montáž /například Siemens 5WG1258-
2DB12+5WG12587EB01/

ks 8,000 4 434,90 35 479,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

41 K Pol45 detektor pohybu PIR - KNX ks 4,000 2 318,40 9 273,60

42 K Pol46 detektor zaplavení ks 1,000 1 827,40 1 827,40

43 K Pol47
tlačítkový přístroj KNX vč. rámečku a krabice instalační 
/například Siemens 5WG12872DB13/ ks 4,000 4 669,50 18 678,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

44 K Pol48
meteorologická stanice KNX 24V 4 směry /například 
Siemens AP 257/

ks 1,000 31 093,50 31 093,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

D D5 řídící systém MaR 507 629,00

45 K Pol49

regulátor univerzální rozšiřující 
16xUI+AO,16xDI,24XDO, ethernet , protokol Bacnet 
BTL  /například Siemens-PXC50.ED + moduly TXM a 
napájecím zdrojem TXS/

ks 1,000 125 792,30 125 792,30

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

46 K Pol50

regulátor univerzální rozšiřující 
48xUI+AO,32xDI,24XDO, ethernet , protokol Bacnet 
BTL  /například Siemens-PXC100.ED + moduly TXM a 
napájecím zdrojem TXS/

ks 1,000 148 081,40 148 081,40

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

47 K Pol51
modulární podstanice pro řízení IRC, Banet/KNX, 
Bacnet /například Siemens PXC.3E72A-100A/  + zdroj 
TXS1.12EF - řízení DALI

ks 3,000 25 220,60 75 661,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

48 K Pol52
regulátor triakový pro řízení EO do 10kW, řízení 0-10V 
(například Siemens SEA+3xSEA45.1/ ks 1,000 10 910,00 10 910,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

49 K Pol53
modul pro řízení žaluzií - protokol Bac net /například 
Siemens TXM1.8RB/

ks 4,000 6 192,50 24 770,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

50 K Pol54 router 16 port - ethernet vč. duálního zdroj 230V/12SS ks 2,000 20 313,30 40 626,60

51 K Pol55
modul web dohledu - ethernet - Bac net  /například 
SiemensPXC100W.1/

ks 1,000 32 480,20 32 480,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

52 K Pol56 panel ovládací LCD  10" /například Siemens-PXM40/ ks 1,000 49 306,70 49 306,70

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

D D6 svítidla 341 514,20
53 K Pol57

svítidlo pozice E3 - s řízením DALI - napojení na 
systém

ks 80,000 981,90 78 552,00

54 K Pol57.1
svítidlo pozice E3, LED 830, 1x25W, 3600lm, Ra 80, 
3000K, driver 1050mA, řízení DALI (propojení se 
systémem MaR) /například Modus KX4000M_KO-DALI/

ks 80,000 2 782,10 222 568,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

55 K Pol58 ventilátor VZT_ dodávka VZT ks 6,000 545,50 3 273,00

56 K Pol59 ventilátor odsávací _ dodávka VZT ks 3,000 545,50 1 636,50

57 K Pol60 tepelné čerpadlo _ dodávka VZT ks 3,000 763,70 2 291,10

58 K Pol61 rozhraní ovládání TČ_dodávka VZT ks 3,000 818,30 2 454,90

59 K Pol62 ohřívač elektrický_ dodávka VZT ks 1,000 436,40 436,40

60 K Pol63 PPK_ dodávka VZT ks 12,000 436,40 5 236,80

61 K Pol64 čerpadlo_dodávka ÚT ks 5,000 409,10 2 045,50

62 K Pol64.1 regulátor průtoku vzduchu, dodávka VZT ks 10,000 556,40 5 564,00

63 K Pol65 žaluzie venkovní_dodávka stavby ks 32,000 545,50 17 456,00

D D7 Ostatní 872 671,20
64 K Pol66 montážní materiál kpl 1,000 8 182,50 8 182,50

65 K Pol67 SW aplikační  vč. oživení a zkoušek kpl 1,000 414 089,10 414 089,10

66 K Pol68 SW vizualizační kpl 1,000 147 628,70 147 628,70

67 K Pol69 koordinace na stavbě kpl 1,000 10 910,00 10 910,00

68 K Pol70 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1,000 38 185,00 38 185,00

69 K Pol71
Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání 
stavby

kpl 1,000 33 166,40 33 166,40

70 K Pol72 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 10 910,00 10 910,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K Pol73
projektová dokumentace - dodavatelská, výrobní + 
skutečného provedení kpl 1,000 27 275,00 27 275,00

D 741-1 Elektroinstalace - žaluzie 182 324,50
72 M Pol29 PL6-B6/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový ks 21,000 177,80 3 733,80

73 M Pol30
DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 
kA (8/20)

ks 2,000 11 455,50 22 911,00

74 M Pol31 DFL M 255 DEHNflex DFL  M 255, 15kA (8/20) ks 20,000 2 047,20 40 944,00

75 M Pol32 LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ ks 21,000 22,90 480,90

76 M Pol33 VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80 ks 21,000 16,00 336,00

77 M Pol34 LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 32,000 49,20 1 574,40

78 M Pol35
1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva 
světle šedá m 190,000 25,60 4 864,00

79 M Pol36 5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA ks 190,000 31,70 6 023,00

80 M Pol37 LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 180,000 52,30 9 414,00

81 M Pol38 8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28 ks 70,000 8,00 560,00

82 M Pol39 8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ ks 60,000 12,70 762,00

83 M Pol40 8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ ks 45,000 12,70 571,50

84 M Pol41 1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP m 210,000 13,10 2 751,00

85 M Pol42 jednoduchých 2789,LK80/1 ks 24,000 39,10 938,40

86 M Pol43 NYM-J 3 x 1,5 m 350,000 7,50 2 625,00

87 M Pol50 O tloušťce 15cm ks 40,000 63,80 2 552,00

88 M Pol51 O tloušťce 45cm ks 57,000 195,30 11 132,10

89 M Pol52 Zapojení motoru žaluz. hod 22,000 381,90 8 401,80

90 K Pol61.1 PPV - montáže kpl 1,000 42 657,10 42 657,10

91 K Pol54.1 Podružný materiál kpl 1,000 19 092,50 19 092,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 117 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 117 250,00 21,00% 864 622,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 981 872,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

11 - Vzduchotechnika SO 01, 03

Auböck s.r.o.

Strana 72 z 182



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 117 250,00

D1 - Stavební objekt SO 01 - Hospodářský objekt 1 418 202,00

    D2 - Zařízení č. 1-1 - Větrání kuchyně a přilehlých prostor kuchyně 1 018 048,00

    D3 - Zařízení č. 1-2 - Větrání žehlírny a přilehlých prostor kuchyně 400 154,00

D4 - Stavební objekt SO 03 - Školka 1 1 882 920,00

    D5 - Zařízení č. 3-1 - Větrání objektu školky 1 (SO 03) 1 504 362,00

    D6 - Zařízení č.3-2 – Odvětrání umýváren a WC dětí (vždy 4x pro objekt) 147 016,00

    D7 - Zařízení č.3-3 – Odvětrání sociálů zaměstnanců (vždy 4x pro objekt) 153 892,00

    D8 - Zařízení č.3-4 – Odvětrání skladů hraček a úklidové komory (vždy 2x pro objekt) 33 176,00

    D9 - Zařízení č.3-5 – Odvětrání skladů hraček a pohotovostních WC (vždy 2x pro objekt) 44 474,00

D25 - Společný materiál: 816 128,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

11 - Vzduchotechnika SO 01, 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 117 250,00

D D1 Stavební objekt SO 01 - Hospodářský objekt 1 418 202,00

D D2 Zařízení č. 1-1 - Větrání kuchyně a přilehlých prostor kuchyně 1 018 048,00

1 K 751 51-4718
Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,42 do 0,49 m²

ks 1,000 1 400,00 1 400,00

2 K Pol1 Sací kus se šikmým koncem 1120x435 mm s mřížkou ks 1,000 1 828,00 1 828,00

3 K 751 34-4124
Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes 0,45 
do 0,60 m²

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

4 K Pol2 Vložka kulis. tlum. hluku 100x430-1000 ks 6,000 895,00 5 370,00

5 K 751 61-1117 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla stojaté ks 1,000 34 840,00 34 840,00

P
Poznámka k položce:
s výměnou vzduchu do 9000 m³/h

6 K 751 61-1131 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:
s rekuperací tepla dodávané po částech

7 K Pol3
Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu

kpl. 1,000 288 610,00 288 610,00

P

Poznámka k položce:
Vpř./odv.=6000/6000 m³/h; 450/842 Pa; Pipř./odv.=3,3/3,3 kW;
Ipř./odv.=5,4/5,4 A; 400 V; 50 Hz; 
ZZT - protiproudý výměník; filtrace F7/M5;
jednotka ve vnitřním skříňovém stojatém provedení-hrdla směrem 
vzhůru;
strana obsluhy a připojení médií zepředu jednotky;
komora přímého výparníku/TČ - 1 okruh; teplovodní ohřev vzduchu
Qt=18,49 kW, 70/50 °C, 0,22 l/s, tlak. ztráta 0,16 kPa

Jednotka bude dodána v rozmontovaném stavu, hmotnost jednotky cca 
700 kg.

Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.
zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 ERP 2018
Složení jednotky:
uzavírací klapky, pružné manžety, filtrace přívodu F7, filtrace odvodu 
M5,

zpětné získávání tepla, doprava vzduchu, komora přímého 
výparníku/TČ,
teplovodní ohřev vzduchu
Jednotka je uložena na ocelovém rámu výšky 100 mm,
VZT jednotku podložit pružným materiálem tl. 25 mm.

8 K 751 36-6034
Montáž filtru krátkého deskového,na čtyřhr. 
potrubí,průřezu do 0,6 m² ks 1,000 5 600,00 5 600,00

9 K Pol4
Filtrační komora do čtyřhr. VZT potrubí 1250/420/253 
mm, filtrace G2;

ks 1,000 14 000,00 14 000,00

P
Poznámka k položce:
s odvodem kondenzátu

10 K 751 74-1112 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 1,000 40 000,00 40 000,00

11 K Pol5
Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu/TČ pro 
VZT jednotku;

ks 1,000 74 800,00 74 800,00

P

Poznámka k položce:
Qchl.no.=14,6 kW; Qtop.nom.=16,9 kW;

Pchl./top.=5,84/5,89 kW; 400 V; 50 Hz; provoz. proud Ichl./top.=8,1/7,9 
A;

doporuč. jištění 20 A; chladivo R32;
hmotnost jednotky 90 kg;

včetně žárově pozinkovaného stojánku
a tepelně izolovaných chladovodů
vedených v instalačních lištách spolu s komunikačním kabelem
9,52/15,88 mm - cca 6 m; včetně řídícího boxu;
Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na žárově pozink. stojánku.
Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.

12 K 751 34-4124.1
Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes0,45 do 
0,60 m²

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

13 K Pol6 Vložka kulis. tlum. hluku 100x445-1500 ks 6,000 895,00 5 370,00

14 K 751 51-4616
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,28 do 0,35 m2

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

15 K Pol7 Škrtící klapka ruční s aretací 450x710 mm ks 1,000 2 660,00 2 660,00

11 - Vzduchotechnika SO 01, 03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 751 31-1302
Montáž vyústi textilní kruhové, průměru přes 200 do 
400 mm

m 2,800 14 000,00 39 200,00

17 K Pol8
Tkaninové potrubí/vyústka kruhová DN 315 mm, délka 
2,8 m

ks 1,000 2 814,00 2 814,00

18 K 751 31-1302
Montáž vyústi textilní kruhové, průměru přes 200 do 
400 mm

m 5,000 14 000,00 70 000,00

19 K Pol9
Tkaninové potrubí/vyústka kruhová DN 400 mm, délka 
5 m

ks 1,000 4 499,00 4 499,00

20 K 751 51-4680
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 200 do 300 
mm

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

21 K Pol10 Škrtící klapka ruční s aretací DN 250 ks 1,000 486,00 486,00

22 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

23 K Pol11
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 725x85, vč. 
regulace

ks 2,000 2 511,00 5 022,00

24 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 1,000 1 100,00 1 100,00

25 K Pol12
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 425x85, vč. 
regulace

ks 1,000 716,00 716,00

26 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 4,000 1 000,00 4 000,00

27 K Pol13
Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 4,000 101,00 404,00

28 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

29 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2,000 154,00 308,00

30 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 3,000 1 500,00 4 500,00

31 K Pol15 Škrtící klapka ruční s aretací DN 160 ks 3,000 342,00 1 026,00

32 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 1,000 1 100,00 1 100,00

33 K Pol16
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 725x85, 
vč. regulace ks 1,000 1 674,00 1 674,00

34 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

35 K Pol17 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 1,000 411,00 411,00

36 K 751 51-4612
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

37 K Pol18 Škrtící klapka ruční s aretací 250x250 mm ks 1,000 1 551,00 1 551,00

38 K 751 37-7044
Montáž odsávacího zákrytu průmyslového, průřezu 
přes 3,5 do 4,5  m² ks 1,000 26 000,00 26 000,00

39 K Pol19 Odvodní nerezová digestoř 2000x2000x450 mm, ks 1,000 42 640,00 42 640,00

P
Poznámka k položce:
vč. osvětlení (60°C /IP65), odtok. žlábku a tukových filtrů

40 K 751 37-7046
Montáž odsávacího zákrytu průmyslového, průřezu 
přes 5,5 do 6,5  m² ks 1,000 30 000,00 30 000,00

41 K Pol20 Odvodní nerezová digestoř 4200x1400x450 mm, ks 1,000 64 870,00 64 870,00

P
Poznámka k položce:
vč. osvětlení (60°C /IP65), odtok. žlábku a tukových filtrů

42 K 751 51-4615
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,21 do 0,28 m2

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

43 K Pol21 Škrtící klapka 500x450 mm, ovládání servo (dodá MaR) ks 2,000 2 089,00 4 178,00

44 K 751 31-1000 Montáž odlučovače tuku čtyřhranného do čtyřhr. potrubí ks 1,000 2 900,00 2 900,00

45 K Pol22
Odlučovač tuku vertikální pletivový 525x325 mm, reg. 
klapka, nerez.

ks 1,000 5 900,00 5 900,00

46 K 751 34-4124.1
Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes0,45 do 
0,60 m²

ks 2,000 1 200,00 2 400,00

47 K Pol23 Vložka kulis. tlum. hluku 100x445-1000 ks 12,000 895,00 10 740,00

48 K 751 51-4719
Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,49 do 0,56 m²

ks 1,000 1 400,00 1 400,00

49 K Pol24
Výfukový kus se šikmým koncem 450x1120 mm s 
mřížkou ks 1,000 4 702,00 4 702,00

50 K 751 51-0012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 14,000 1 118,00 15 652,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

51 K 751 51-0013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 3,000 1 310,00 3 930,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

52 K 751 51-0014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 10,000 1 641,00 16 410,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

53 K 751 51-0015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 20,000 2 092,00 41 840,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

54 K 751 51-0016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 17,000 2 479,00 42 143,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

55 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 17,000 974,00 16 558,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-10 m, DN 200-
5 m)

56 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 3,448 2 000,00 6 896,00

D D3 Zařízení č. 1-2 - Větrání žehlírny a přilehlých prostor kuchyně 400 154,00

57 K 751 51-4718.1
Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,35 do 0,42 m²

ks 1,000 1 400,00 1 400,00

58 K Pol25
Sací kus se šikmým koncem 450x900-500 mm s 
mřížkou ks 1,000 3 290,00 3 290,00

59 K 751 34-4123
Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes 0,3 do 
0,45 m²

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

60 K Pol26 Vložka kulis. tlum. hluku 100x445-1500 ks 5,000 895,00 4 475,00

61 K 751 61-1116 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla stojaté ks 1,000 34 840,00 34 840,00

P
Poznámka k položce:
s výměnou vzduchu do 5000 m³/h

62 K 751 61-1131 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:
s rekuperací tepla dodávané po částech

63 K Pol27
Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu

kpl. 1,000 172 900,00 172 900,00

P

Poznámka k položce:
Vpř./odv.=2300/2300 m³/h; 450/450 Pa; Pipř./odv.=2,5/2,5 kW;
Ipř./odv.=4/4 A; 400 V; 50 Hz; 
ZZT - protiproudý výměník; filtrace F7/M5;
jednotka ve vnitřním skříňovém stojatém provedení-hrdla směrem 
vzhůru;
strana obsluhy a připojení médií zepředu jednotky;
teplovodní ohřev vzduchu
Qt=5,68 kW, 70/50 °C, 0,07 l/s, tlak. ztráta 0,25 kPa

Jednotka bude dodána v rozmontovaném stavu, hmotnost jednotky cca 
400 kg.

Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.
zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 ERP 2018
Složení jednotky:
uzavírací klapky, pružné manžety, filtrace přívodu F7, filtrace odvodu 
M5,

zpětné získávání tepla, doprava vzduchu, teplovodní ohřev vzduchu
Jednotka je uložena na ocelovém rámu výšky 100 mm,
VZT jednotku podložit pružným materiálem tl. 25 mm.

64 K 751 34-4114
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 300 do 
400 mm

ks 2,000 1 200,00 2 400,00

65 K Pol28 Tlumič hluku DN 400-900 ks 2,000 2 450,00 4 900,00

66 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

67 K Pol29
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x125, 
vč. regulace ks 2,000 844,00 1 688,00

68 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 5,000 1 100,00 5 500,00

69 K Pol29
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x125, 
vč. regulace ks 5,000 844,00 4 220,00

70 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 1,000 1 100,00 1 100,00

71 K Pol30
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 325x125, 
vč. regulace ks 5,000 516,00 2 580,00

72 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 5,000 1 100,00 5 500,00

73 K Pol31
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x125, 
vč. regulace ks 5,000 716,00 3 580,00

74 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 1,000 1 000,00 1 000,00

75 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 1,000 154,00 154,00

76 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00
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77 K Pol31
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x125, 
vč. regulace ks 2,000 716,00 1 432,00

78 K 751 34-4122
Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes 0,15 
do 0,3 m²

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

79 K Pol32 Vložka kulis. tlum. hluku 100x310-1500 ks 5,000 895,00 4 475,00

80 K 751 51-4714
Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,14 do 0,21 m²

ks 1,000 1 400,00 1 400,00

81 K Pol33
Výfukový kus se šikmým koncem 400x500-500 mm s 
mřížkou ks 1,000 1 296,00 1 296,00

82 K 751 51-0014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 12,000 1 641,00 19 692,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

83 K 751 51-0015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 8,000 2 092,00 16 736,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

84 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 3,000 974,00 2 922,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-2 m)

85 K 751 51-0044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 40,000 1 069,00 42 760,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 355-20 m, DN 400-
18 m)

86 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 1,557 2 000,00 3 114,00

D D4 Stavební objekt SO 03 - Školka 1 1 882 920,00

D D5 Zařízení č. 3-1 - Větrání objektu školky 1 (SO 03) 1 504 362,00

87 K 751 51-4716
Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,28 do 0,35 m²

ks 2,000 1 400,00 2 800,00

88 K Pol34
Sací a výfukový kus se šikmým koncem 667x500 mm s 
mřížkou ks 2,000 1 612,00 3 224,00

89 K 751 61-1116 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla stojaté ks 1,000 34 840,00 34 840,00

P
Poznámka k položce:
s výměnou vzduchu do 5000 m³/h

90 K 751 61-1131 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:
s rekuperací tepla dodávané po částech

91 K Pol35
Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu,venk. prov.

kpl. 1,000 481 726,00 481 726,00

P

Poznámka k položce:
Vpř./odv.=4500/4500 m³/h; 600/600 Pa; Pipř./odv.=2,5/2,5 kW;
Ipř./odv.=3,8/3,8 A; 400 V; 50 Hz; suchá úč.rekuperace 73,2%
ZZT - rotační regenerační výměník; filtrace F7/F6;
jednotka ve venkovním stojatém provedení nad sebou-hrdla do stran;

strana obsluhy a připojení médií zprava ve směru proudění čerstvého 
vzduchu;

komora přímého výparníku/TČ - 1 okruh; el. ohřev vzduchu Pt=9 kW; 
400 V; 50 Hz;

Jednotka bude dodána v rozmontovaném stavu, hmotnost jednotky cca 
1700 kg.

Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.
zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 ERP 2018
Složení jednotky:
uzavírací klapky, pružné manžety, filtrace přívodu F7, filtrace odvodu 
F6,

tlumení hluku, zpětné získávání tepla, doprava vzduchu, 
komora přímého výparníku/TČ, el. ohřev vzduchu
Jednotka je uložena na ocelovém rámu výšky 100 mm,
VZT jednotku podložit pružným materiálem tl. 25 mm.

92 K 751 74-1112 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 1,000 40 000,00 40 000,00

93 K Pol36
Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu/TČ pro 
VZT jednotku;

ks 1,000 142 800,00 142 800,00
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P

Poznámka k položce:
Qchl.nom.=28 kW; Qtop.nom.=30,6 kW;

Pchl./top.=8,7/7,56 kW; 400 V; 50 Hz; provoz. proud kompresor. 
Ichl./top.=9,3/9,5 A;

Imax.=26,3 A; doporuč. jištění 32 A; chladivo R410a;
hmotnost jednotky 150 kg;

včetně žárově pozinkovaného stojánku
a tepelně izolovaných chladovodů
vedených v instalačních lištách spolu s komunikačním kabelem
9,52/22,2 mm - cca 8 m; včetně řídícího boxu, bipol. výstup, MODBUS, 


MOV, modulu omezení výkonu, el. expanzního ventilu a kabelu k 
němu.
Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na žárově pozink. stojánku.
Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.

94 K 751 51-0000 Montáž požární klapky ks 4,000 2 000,00 8 000,00

95 K Pol37
Požár. klapka do čtyřhr. potrubí 630x250 mm; 
provedení ruč. a teplotní ks 4,000 2 633,00 10 532,00

P
Poznámka k položce:
s koncovým spínačem "ZAVŘENO"

96 K 751 51-0000 Montáž požární klapky ks 8,000 2 000,00 16 000,00

97 K Pol38
Požár. klapka do kruh. potrubí ø250 mm; provedení 
ruč. a teplotní ks 8,000 2 827,00 22 616,00

P
Poznámka k položce:
s koncovým spínačem "ZAVŘENO"

98 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 24,000 1 100,00 26 400,00

99 K Pol39
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 525x85, vč. 
regulace

ks 24,000 656,00 15 744,00

100 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 20,000 1 100,00 22 000,00

101 K Pol40
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 525x85, 
vč. regulace ks 20,000 560,00 11 200,00

102 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 8,000 1 100,00 8 800,00

103 K Pol41
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 325x85, vč. 
regulace

ks 8,000 452,00 3 616,00

104 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 8,000 1 100,00 8 800,00

105 K Pol42
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 325x85, 
vč. regulace ks 8,000 389,00 3 112,00

106 K 751 31-1091
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu do 
0,040 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

107 K Pol43
Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 
280x100, vč. regulace ks 2,000 637,00 1 274,00

108 K 751 31-1091
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu do 
0,040 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

109 K Pol44
Odvodní vyústka do čtyřhran. potrubí jednořadá 
280x100, vč. regulace ks 2,000 518,00 1 036,00

110 K 751 39-8093
Montáž regulátoru průtoku do kruh. potrubí, prům. přes 
200 mm

ks 10,000 2 200,00 22 000,00

111 K Pol45
Regulátor variabilního průtoku vzduchu, průměr 250 
mm

ks 10,000 7 646,00 76 460,00

P
Poznámka k položce:
el. ovládání řeší profese MaR

112 K 751 34-4113
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00

113 K Pol46 Tlumič hluku DN 250-900 ks 8,000 1 600,00 12 800,00

114 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

115 K Pol15 Škrtící klapka ruční s aretací DN 160 ks 2,000 342,00 684,00

116 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

117 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2,000 154,00 308,00

118 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

119 K Pol47
Přívodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2,000 154,00 308,00

120 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

121 K Pol41
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 325x85, vč. 
regulace

ks 2,000 452,00 904,00

122 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

123 K Pol42
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 325x85, 
vč. regulace ks 2,000 389,00 778,00

124 K 751 51-0013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 12,000 1 310,00 15 720,00
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P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

125 K 751 51-0014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 55,000 1 641,00 90 255,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

126 K 751 51-0015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 10,000 2 092,00 20 920,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

127 K 751 51-0016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 7,000 2 479,00 17 353,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

128 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 75,000 974,00 73 050,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-6 m, DN 180-
65 m)

129 K 751 51-0043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 215,000 1 030,00 221 450,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 250-210 m)

130 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 5,726 2 000,00 11 452,00

D D6 Zařízení č.3-2 – Odvětrání umýváren a WC dětí (vždy 4x pro objekt) 147 016,00
131 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 8,000 1 360,00 10 880,00

132 K Pol48
Stěnová mřížka 300x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 8,000 527,00 4 216,00

133 K 751 39-8022
Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m²

ks 8,000 1 360,00 10 880,00

134 K Pol49
Stěnová mřížka 300x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 8,000 702,00 5 616,00

135 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 24,000 1 000,00 24 000,00

136 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 24,000 154,00 3 696,00

137 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00

138 K Pol50 Tlumič hluku DN 200-600 ks 8,000 1 130,00 9 040,00

139 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 4,000 1 600,00 6 400,00

140 K Pol51 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 4,000 7 280,00 29 120,00

P

Poznámka k položce:
V=600 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 103 W; 0,5 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

141 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

142 K Pol52 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 4,000 280,00 1 120,00

143 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 4,000 1 100,00 4 400,00

144 K Pol53 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 4,000 1 120,00 4 480,00

145 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 40,000 374,00 14 960,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 200-40 m)

146 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,304 2 000,00 608,00

D D7 Zařízení č.3-3 – Odvětrání sociálů zaměstnanců (vždy 4x pro objekt) 153 892,00
147 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 16,000 1 360,00 21 760,00

148 K Pol48
Stěnová mřížka 300x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 16,000 527,00 8 432,00

149 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 12,000 1 000,00 12 000,00

150 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 12,000 154,00 1 848,00

151 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00
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152 K Pol54 Tlumič hluku DN 160-600 ks 8,000 1 007,00 8 056,00

153 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 4,000 1 600,00 6 400,00

154 K Pol55 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 4,000 5 740,00 22 960,00

P

Poznámka k položce:
V=350 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

155 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

156 K Pol56 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 4,000 389,00 1 556,00

157 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 4,000 1 100,00 4 400,00

158 K Pol57 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 4,000 812,00 3 248,00

159 K 751 11-1012
Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 100 
do 200 mm

ks 4,000 1 900,00 7 600,00

160 K Pol58 Nástěnný axiální ventilátor ø150 mm, ks 4,000 4 200,00 16 800,00

P
Poznámka k položce:
V=150 m³/h; ∆pext=cca 45 Pa; Pi=21 W; 230 V; 50 Hz;
s doběhem; včetně časového programu (řeší MaR)

161 K 751 39-8041.1
Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

162 K Pol59 Žaluziová klapka plastová DN 160 mm ks 4,000 1 344,00 5 376,00

163 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 20,000 374,00 7 480,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-20 m)

164 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,188 2 000,00 376,00

D D8 Zařízení č.3-4 – Odvětrání skladů hraček a úklidové komory (vždy 2x pro objekt) 33 176,00

165 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 4,000 1 000,00 4 000,00

166 K Pol13
Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 4,000 101,00 404,00

167 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 1 200,00 4 800,00

168 K Pol60 Tlumič hluku DN 125-600 ks 4,000 904,00 3 616,00

169 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 2,000 1 600,00 3 200,00

170 K Pol61 Ventilátor do kruhového potrubí DN 125 mm, ks 2,000 3 640,00 7 280,00

P

Poznámka k položce:
V=150 m³/h; ∆pext=cca 70 Pa; Pi= 26 W; 0,11 A; 230 V; 50 Hz;
doběh, včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu 
(řeší MaR)

171 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 2,000 2 000,00 4 000,00

172 K Pol62 Zpětná klapka DN 125, samočinná ks 2,000 339,00 678,00

173 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

174 K Pol63 Mřížka plastová, průměr 125 mm ks 2,000 511,00 1 022,00

175 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 5,000 374,00 1 870,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 125-5 m)

176 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,053 2 000,00 106,00

D D9 Zařízení č.3-5 – Odvětrání skladů hraček a pohotovostních WC (vždy 2x pro objekt) 44 474,00

177 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 6,000 1 000,00 6 000,00

178 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 6,000 154,00 924,00

179 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 1 200,00 4 800,00

180 K Pol54 Tlumič hluku DN 160-600 ks 4,000 1 007,00 4 028,00

181 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 2,000 1 600,00 3 200,00

182 K Pol55 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 2,000 5 740,00 11 480,00

P

Poznámka k položce:
V=300 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

183 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 2,000 2 000,00 4 000,00

184 K Pol56 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 2,000 389,00 778,00

185 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

186 K Pol57 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 2,000 812,00 1 624,00
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187 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 14,000 374,00 5 236,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-14 m)

188 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,102 2 000,00 204,00

D D25 Společný materiál: 816 128,00
189 K Pol79 Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, kg 500,000 161,00 80 500,00

P
Poznámka k položce:
konzoly a jiné podpůrné konstrukce

190 K Pol80 Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál kg 205,000 120,00 24 600,00

191 K Pol81
Tepelná izolace samolepící, na bázi synt. kaučuku tl. 25 
mm

m² 50,000 450,00 22 500,00

P
Poznámka k položce:
pro izolaci VZT ve vnitřním prostoru, včetně montáže

192 K Pol82
Pružný deskový materiál pro podložení VZT jednotek, 
tl. 25 mm

m² 3,000 800,00 2 400,00

193 K Pol83
Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT 
zařízení m² 4,000 800,00 3 200,00

194 K Pol84
Nátěry přiznaných částí VZT potrubí (odstín RAL 9003 
bílá)

m² 360,000 923,00 332 280,00

195 K Pol85
Nátěry přiznaných částí VZT potrubí (odstín RAL 7035 
světle šedá) m² 10,000 923,00 9 230,00

196 K Pol86 Doplnění chladiva kg 4,000 1 370,00 5 480,00

197 K Pol87 Demontáž a opětovná montáž VZT jednotek ks 1,000 20 100,00 20 100,00

198 K Pol88 Demontáž stávajícího VZT zařízení hod 96,000 603,00 57 888,00

199 K Pol89 Ekologická likvidace stáv. VZT zařízení ks 1,000 46 900,00 46 900,00

200 K Pol90 Doprava ks 1,000 33 500,00 33 500,00

201 K Pol91 Jeřáb ks 1,000 93 800,00 93 800,00

202 K Pol92 Montážní plošina ks 1,000 16 080,00 16 080,00

203 K Pol93 Výpomoce ks 1,000 10 720,00 10 720,00

204 K Pol94 Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace ks 1,000 13 400,00 13 400,00

205 K Pol95 Seřízení a uvedení do provozu hod 65,000 670,00 43 550,00

P
Poznámka k položce:
Přesun hmot
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 574 055,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 574 055,54 21,00% 120 551,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 694 607,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-01 - UT- Úprava vstupu tepla- DPS

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 574 055,54

732 - Strojovny 193 614,78

733 - Rozvod potrubí 128 072,26

734 - Armatury 198 659,63

900 - Ostatní náklady 39 891,60

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 817,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-01 - UT- Úprava vstupu tepla- DPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 574 055,54

D 732 Strojovny 193 614,78
1 K 732110812R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 6,600 267,00 1 762,20

2 K 732114105
Tepelná izolace pro RS kombi, modul 150, PUR 35 
mm, kašírovaná Alu plech fólie, délka 1,45 m m 1,450 9 453,00 13 706,85

3 K 732119391
Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 150, 
Qmax=23 m3/h, počet větví 3, délka 1,45 m, celková 
déla 1,6 m

kus 1,000 46 980,00 46 980,00

4 K 732119392
Stavitelný stojan k RS kombi modul 150, typ SS 80/150, 
výška 420 – 670 mm kus 2,000 4 117,00 8 234,00

5 K 732199100RM1 Montáž orientačních štítků včetně dodávky kus 14,000 262,00 3 668,00

6 K 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 5,000 396,00 1 980,00

7 K 732422222
Elektronické oběhové čerpadlo velikost 50/0,5-8, DN 
50, 230 V

kus 2,000 55 220,00 110 440,00

8 K 732429124 Montáž čerpadel přírubových, DN 50 kpl 2,000 638,00 1 276,00

9 K 732493811 Demontáž ostatního zařízení ve strojovnách kpl 2,000 700,00 1 400,00

10 K 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 0,267 3 488,00 931,30

11 K 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 951,890 3,40 3 236,43

D 733 Rozvod potrubí 128 072,26
12 K 733123122 Příplatek za zhotovení přípojky d 76/3,6 kus 4,000 1 246,00 4 984,00

13 K 733123125 Příplatek za zhotovení přípojky d 89/3,6 kus 2,000 1 568,00 3 136,00

14 K 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 4,000 48,40 193,60

15 K 722130917R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 80 kus 11,000 136,00 1 496,00

16 K 722131932R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 4,000 656,00 2 624,00

17 K 722131937R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 65 kus 8,000 2 244,00 17 952,00

18 K 722131938R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 80 kus 2,000 3 198,00 6 396,00

19 K 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 8,000 48,20 385,60

20 K 733121164R00 Rozvod potrubí z trub ocelových hladkých d 76/3,6 m 33,000 1 366,80 45 104,40

21 K 733121158R00 Rozvod potrubí z trub ocelových hladkých d 57/3 m 4,000 1 050,60 4 202,40

22 K 733111124R00 Rozvod potrubí z trub ocelových, DN 20 m 8,000 535,60 4 284,80

23 K 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 4,000 292,40 1 169,60

24 K 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 33,000 171,00 5 643,00

25 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 12,000 27,40 328,80

26 K 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 33,000 39,80 1 313,40

27 K 713463211U00 Montáž izolace tepelné na potrubí do DN 50 m 12,000 210,00 2 520,00

28 K 713463212U00 Montáž izolace tepelné na potrubí do DN 100 m 33,000 250,00 8 250,00

29 K 713132020
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 20/22 mm

m 8,000 113,20 905,60

30 K 713132030
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 50/60 mm

m 4,000 278,00 1 112,00

31 K 713132040
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 50/76 mm

m 33,000 332,00 10 956,00

32 K 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,430 2 660,00 1 143,80

33 K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 620,510 6,40 3 971,26

D 734 Armatury 198 659,63
34 K 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 20,000 399,60 7 992,00

35 K 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 6,000 542,40 3 254,40

36 K 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 kpl 2,000 3 214,80 6 429,60

37 K 734172114R00 Mezikusy přírubové  DN 50 kus 6,000 2 154,00 12 924,00

38 K 734173414R00 Přírubové spoje , DN 50, PN 1,6 MPa kpl 6,000 1 630,40 9 782,40

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-01 - UT- Úprava vstupu tepla- DPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 734173417R00 Přírubové spoje DN 80 PN 1,6 MPa kus 4,000 2 386,80 9 547,20

40 K 734193117R00 Klapka mezipřírubová uzavírací PN 16 DN 80 kus 2,000 4 148,00 8 296,00

41 K 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 6,000 56,20 337,20

42 K 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 2,000 79,60 159,20

43 K 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 4,000 225,20 900,80

44 K 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2“ kus 4,000 367,20 1 468,80

45 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2“ kus 16,000 45,40 726,40

46 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4“ kus 4,000 179,40 717,60

47 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4“ kus 1,000 238,80 238,80

48 K 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 12,000 388,40 4 660,80

49 K 734209119R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 4,000 509,20 2 036,80

50 K 734209128R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 kus 2,000 484,60 969,20

51 K 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. G 1/2" kus 4,000 407,20 1 628,80

52 K 734235126R00 Kulové kohouty přímé DN 50 kus 6,000 2 613,00 15 678,00

53 K 734235127R00 Kulové kohouty přímé DN 65 kus 4,000 5 074,60 20 298,40

54 K 734245126R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2,000 1 899,00 3 798,00

55 K 734295216R00 Filtr, závitový DN 50 kus 2,000 2 237,20 4 474,40

56 K 734295321R00 Kohout  plnící a vypouštěcí G 1/2" kus 12,000 310,00 3 720,00

57 K 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 8,000 115,60 924,80

58 K 734411152R00 Teploměr- termomanometr se zpětným ventilem kus 6,000 518,80 3 112,80

59 K 734419111R00 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 6,000 410,60 2 463,60

60 K 734493111R00 Ochranné jímky se závitem do G 1 kus 2,000 1 649,00 3 298,00

61 K 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,822 2 016,00 1 657,15

62 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2“ kus 16,000 336,60 5 385,60

63 K 55123502 Smyčkový .ventil závitový G 3/4“ kus 2,000 3 490,00 6 980,00

64 K 55123506 Smyčkový .ventil závitový G 2" kus 2,000 7 398,00 14 796,00

65 K 55124502 Regulátor difer. tlaku G 3/4“ kus 2,000 5 742,00 11 484,00

66 K 55124400
2-cestný kulový kohout s pohonem (DN 32, mosaz, PN 
16, pohon pro kulové kohouty, napájení 230 V AC)

kus 1,000 3 042,00 3 042,00

67 K 734190814R00 Rozpojení přírubového spoje DN 50 kus 38,000 138,00 5 244,00

68 K 734190818R00 Rozpojení přírubového spoje DN 100 kus 12,000 193,80 2 325,60

69 K 734200834 Demontáž armatur se 3 závity do G 2“ kus 2,000 498,00 996,00

70 K 734172225R00 Mezikus z ocel. Trubek redukovaný DN 65/50 kus 4,000 4 054,60 16 218,40

71 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 989,830 0,70 692,88

D 900 Ostatní náklady 39 891,60
72 K 90001 Tlaková zkouška hod 30,000 900,00 27 000,00

73 K 9002 Ostatní náklady kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

74 K 90003 Zaregulování vstupu tepla včetně VZT kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

75 K 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní m 8,000 24,00 192,00

76 K 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 základní m 33,000 21,20 699,60

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 817,27
77 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,295 429,40 556,07

78 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,132 29,60 536,71

79 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,295 604,00 782,18

80 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,181 67,20 348,16

81 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,295 231,00 299,15

82 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,295 1 000,00 1 295,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
83 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 411,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 411,86 21,00% 10 166,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 578,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-02 - Zapojení VZT č.1-1 a č.1-2

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 411,86

713 - Izolace tepelné 9 236,52

732 - Strojovny 10 132,17

733 - Rozvod potrubí 18 854,77

734 - Armatury 7 188,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-02 - Zapojení VZT č.1-1 a č.1-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 411,86

D 713 Izolace tepelné 9 236,52

1 K 713132020
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny 
obalení hliníkovou folií  tl.20 d 22 mm

m 24,000 66,80 1 603,20

2 K 713132030
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny 
obalení hliníkovou folií  tl.20 d 28 mm

m 12,000 72,00 864,00

3 K 713132040
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny 
obalení hliníkovou folií  tl.30 d 35 mm

m 10,000 85,60 856,00

4 K 713463211U00 Montáž izolace tepelné na potrubí do DN 50 m 46,000 125,00 5 750,00

5 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 90,732 1,80 163,32

D 732 Strojovny 10 132,17
6 K 732429212 Montáž čerpadel závitových do DN 25 kus 2,000 157,50 315,00

7 K 734421411
Čerpadlo teplovodní oběhové závitové velikost 15/1-6, 
DN 15, 230 V PN 10

kus 1,000 5 011,00 5 011,00

8 K 734421417
Čerpadlo teplovodní oběhové závitové velikost 25/1-6, 
DN 25, 230 V PN 10

kus 1,000 4 636,80 4 636,80

9 K 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 99,628 1,70 169,37

D 733 Rozvod potrubí 18 854,77
10 K 733111123R00 Rozvod potrubí z trub ocelových DN 15 m 2,000 281,30 562,60

11 K 733111124R00 Rozvod potrubí z trub ocelových DN 20 m 24,000 283,50 6 804,00

12 K 733111125R00 Rozvod potrubí z trub ocelových DN 25 m 12,000 335,30 4 023,60

13 K 733111126R00 Rozvod potrubí z trub ocelových DN 32 m 10,000 410,90 4 109,00

14 K 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 2,000 104,90 209,80

15 K 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 2,000 154,80 309,60

16 K 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 2,000 186,80 373,60

17 K 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 2,000 287,10 574,20

18 K 733291101U00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 48,000 14,50 696,00

19 K 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní m 48,000 13,40 643,20

20 K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 183,056 3,00 549,17

D 734 Armatury 7 188,40
21 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2“ kus 6,000 24,10 144,60

22 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2“ kus 2,000 76,00 152,00

23 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4“ kus 3,000 95,00 285,00

24 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1“ kus 3,000 106,70 320,10

25 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4“ kus 2,000 126,50 253,00

26 K 734209123R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2“ kus 1,000 105,50 105,50

27 K 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4“ kus 1,000 126,90 126,90

28 K 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat.  G 1/2" kus 2,000 165,60 331,20

29 K 734235121R00 Kohout kulový přímý závit G 3/4“ kus 1,000 211,70 211,70

30 K 734235123R00 Kohout kulový přímý závit G 1" kus 1,000 365,60 365,60

31 K 734235124R00 Kohout kulový přímý závit G 5/4" kus 2,000 483,50 967,00

32 K 734245121R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 15 kus 1,000 196,40 196,40

33 K 7342451223R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 20 kus 1,000 311,30 311,30

34 K 734295211 Filtr, závitový G 1/2" kus 1,000 135,20 135,20

35 K 734295213 Filtr, závitový G 1" kus 1,000 310,40 310,40

36 K 734295312R00 Kohout kulový plnící a vypouštěcí G 1/2" kus 4,000 100,00 400,00

37 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2“ kus 6,000 158,40 950,40

38 K 734411152 Teploměr- termomanometr se zpětnou klapkou kus 2,000 355,00 710,00

39 K 734419111R00 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 2,000 40,30 80,60

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-02 - Zapojení VZT č.1-1 a č.1-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 55123503 Smyčkový regulační ventil závitový G 1" kus 1,000 355,00 355,00

41 K 55123502 Smyčkový regulační ventil závitový G 3/4" kus 1,000 455,00 455,00

42 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 71,669 0,30 21,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00
43 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 259,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 259,02 21,00% 5 724,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 983,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-03 -  SO 01 Hospodářský objekt, odvod kondenzátu

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 259,02

721 - Vnitřní kanalizace 20 238,90

725 - Zařizovací předměty 4 520,12

900 - Ostatní náklady 2 500,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-03 -  SO 01 Hospodářský objekt, odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 259,02

D 721 Vnitřní kanalizace 20 238,90

1 K 721176611R00
Odvod kondenzátu- potrubí odhlučněné třívrstvé D 40 
(barva bílá)

m 31,000 402,90 12 489,90

2 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 5,000 62,00 310,00

3 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,000 66,00 66,00

4 K 721273161R00
Přivzdušňovací ventil HL 904 DN 40 (přivzdušnění 
připojovacích potrubí) kus 1,000 495,00 495,00

5 K 721273210
Dopojení potrubí (odvodu kondenzátu) do zápachové 
uzávěrky umyvadlové kus 1,000 1 500,00 1 500,00

6 K 724139101R00
Montáž kompaktní přečerpávací stanice pro odvbod 
kondenzátu ,230 V/50 Hz, průtok 0,167 l/s, dopravní 
výška 5,5 m, objem nádoby 2,67 l

kpl 1,000 855,00 855,00

7 K 724139102

Kompaktní přečerpávací stanice pro odvod 
kondenzátu, integrovaný plovákový spínač vysoké 
hladiny, 230 V/50 Hz, průtok 0,167 l/s, dopravní výška 
5,5 m, objem nádoby 2,65 l

kpl 1,000 3 550,00 3 550,00

8 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 31,000 20,60 638,60

9 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 199,050 1,68 334,40

D 725 Zařizovací předměty 4 520,12

10 K 725860811R01
Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 
likvidace

kus 1,000 12,40 12,40

11 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 1,000 129,60 129,60

12 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 5,000 133,50 667,50

13 K 55151236
Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s 
přídavnou mechanickou uzávěrkou kus 5,000 672,00 3 360,00

14 K 55161222
Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a s čistící vložkou DN 40x5/4" kus 1,000 338,00 338,00

15 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 45,080 0,28 12,62

D 900 Ostatní náklady 2 500,00
16 K 9000001 Výpomocné práce pro ZTI kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

12 - Vytápění

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

12-03 -  SO 01 Hospodářský objekt, odvod kondenzátu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 351,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 351,24 21,00% 7 213,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 565,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

13 - Opatření k ochraně chráněných synantropních druhů živočichů

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 351,24

HSV - Práce a dodávky HSV 34 351,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 329,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 000,00

    998 - Přesun hmot 22,02

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

13 - Opatření k ochraně chráněných synantropních druhů živočichů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 351,24

D HSV Práce a dodávky HSV 34 351,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 329,22
1 K 622142002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 76,080 175,20 13 329,22

P
Poznámka k položce:
Termín realizace opatření v návaznosti na jednotlivé objekty bude 
stanoven investorem před zahájením prací.

VV

Opatření proti zahnízdění chráněných druhů živočichů: zakrytí 
spar mezi panely na fasádě a otevřených odvětrávacích otvorů 
atik

VV
Bude provedeno armovací síťovinou částečně vtlačenou do 
arm. tmelu (provedení viz. dokumentace stavby)

VV "SO 02"(10+2,3+2,3+1+1+((6,8+1,14)*2)*4)*0,2 16,024
VV (4,3+3,4+4,3+(2,24+4,3+4,3)*2)*0,2 6,736
VV "SO 03"(10+2,3+2,3+1+1+((6,8+1,14)*2)*4)*0,2 16,024
VV (4,3+3,4+4,3+(2,24+4,3+4,3)*2)*0,2 6,736
VV "SO 05"(10+2,3+2,3+1+1+((6,8+1,14)*2)*4)*0,2 16,024
VV (4,3+3,4+4,3+(2,24+4,3+4,3)*2)*0,2 6,736
VV (6,6+2*2,6+4*6,8)*0,2 7,800
VV Součet 76,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 000,00
2 K 951111.11 D + M hnízdních boxů kus 20,000 1 050,00 21 000,00

P
Poznámka k položce:
Termín realizace opatření v návaznosti na jednotlivé objekty bude 
stanoven investorem před zahájením prací.

VV  "provedení viz. dokumentace stavby"20 20,000

D 998 Přesun hmot 22,02
3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,077 286,00 22,02

13 - Opatření k ochraně chráněných synantropních druhů živočichů

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 800,00 21,00% 5 628,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 428,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

14 - Informační a propagační materiály

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 800,00

OST - Ostatní 26 800,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

14 - Informační a propagační materiály
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 800,00

D OST Ostatní 26 800,00
1 K O001 D+M dočasný bilboard velikosti 5,1x2,4m kus 1,000 15 800,00 15 800,00

VV

umístit do 1 měsíce od zahájení realizace stavby, po celou 
dobu stavby musí být umístěn na místě dobře viditelném pro 
veřejnost

VV
"grafický podklad dodá investor, výrobu a upevnění zajistí 
dodavatel stavby"1

1,000

2 K O002 D+M plakát, formát A3 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV

umístit do 1 měsíce od zahájení realizace stavby, po celou 
dobu stavby musí být umístěn na místě dobře viditelném pro 
veřejnost

VV
"grafický podklad dodá investor, výrobu a upevnění zajistí 
dodavatel stavby"1

1,000

3 K O003 D+M stálá pamětní deska, 300X400mm kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV

umístit do 3 měsíců od ukončení realizace stavby, musí být 
umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost - bude 
schváleno investorem

VV
"grafický podklad dodá investor, výrobu a upevnění zajistí 
dodavatel stavby"1

1,000

14 - Informační a propagační materiály

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2021 - I etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 095 432,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 095 432,83 21,00% 230 040,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 325 473,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

01 - SO 04 - spojovací chodba 2

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 095 432,83

HSV - Práce a dodávky HSV 569 866,00

    1 - Zemní práce 67 892,90

    2 - Zakládání 31 439,30

    5 - Komunikace pozemní 11 412,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 366 781,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 360,96

    997 - Přesun sutě 12 234,45

    998 - Přesun hmot 15 744,63

PSV - Práce a dodávky PSV 505 566,83

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 159,53

    763 - Konstrukce suché výstavby 10 819,00

    764 - Konstrukce klempířské 13 427,44

    766 - Konstrukce truhlářské 78 787,74

    767 - Konstrukce zámečnické 385 632,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 673,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 067,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

01 - SO 04 - spojovací chodba 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 095 432,83

D HSV Práce a dodávky HSV 569 866,00

D 1 Zemní práce 67 892,90

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 17,400 93,10 1 619,94

VV okapový chodník
VV (17,4*2)*0,50 17,400
VV Součet 17,400

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 13,150 1 316,80 17 315,92

VV (17,4*2)*0,7*0,25 6,090
VV "posunutí gajgru"2*1*0,45 0,900
VV "patky"1,1*0,4*14 6,160
VV Součet 13,150

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 13,150 121,10 1 592,47

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 23,670 981,60 23 234,47

VV 13,15*1,8 23,670

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 17,400 312,10 5 430,54

VV doplnění kolem obrubníků
VV (17,4*2)*0,50 17,400

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 4,698 792,20 3 721,76
VV 17,4*0,15*1,8 4,698

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 104,400 30,30 3 163,32

VV (17,4*2)*3 104,400
VV Součet 104,400

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,610 133,00 347,13
VV 104,4*0,025 2,610

9 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 104,400 23,00 2 401,20

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 6,055 1 497,30 9 066,15
VV 104,4*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 6,055

D 2 Zakládání 31 439,30

11 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 6,160 4 198,30 25 861,53

VV "patky"1,1*0,4*14 6,160

12 K 279361221
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
216

t 0,090 61 975,20 5 577,77

VV 4*1,8*0,00089*14 0,090

D 5 Komunikace pozemní 11 412,31
13 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 17,400 204,80 3 563,52

VV (17,4*2)*0,50 17,400

14 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 24,360 322,20 7 848,79

VV (17,4*2)*0,7 24,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 366 781,45

15 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 9,240 296,20 2 736,89

VV (4,2*10)*0,22 9,240
VV Součet 9,240

16 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 30%

m2 93,840 365,90 34 336,06

VV 39,6*2,9 114,840
VV (10*1,8+2*1,5)*-1 -21,000

01 - SO 04 - spojovací chodba 2

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 93,840

17 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 9,240 1 200,80 11 095,39

VV (4,2*10)*0,22 9,240
VV Součet 9,240

18 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 151,068 191,00 28 853,99

VV "KZS-ET-1"(17,4*3,75)*2-18 112,500
VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV "KZS-ET-4"  5,4*10*0,16 8,640
VV Součet 151,068

19 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 29,928 609,00 18 226,15

VV zateplení soklů
VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV Součet 29,928

20 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 30,527 357,00 10 898,14

VV zateplení soklů
VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV Součet 29,928
VV 29,928*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,527

21 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 112,500 650,00 73 125,00

VV "KZS-ET-1"(17,4*3,75)*2 130,500
VV "odpočty"(1,8*10)*-1 -18,000
VV Součet 112,500

22 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 114,750 654,00 75 046,50

VV 112,5 112,500
VV 112,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,750

23 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 54,000 176,00 9 504,00

VV "KZS-ET-4"  5,4*10 54,000

24 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 9,504 139,00 1 321,06

VV "KZS-ET-4"  (5,4*10)*0,16 8,640
VV 8,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,504

25 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 29,928 14,40 430,96

VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV Součet 29,928

26 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 112,500 23,70 2 666,25

VV "KZS-ET-1" 112,5 112,500

27 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 34,160 113,00 3 860,08

VV 2*17,08 34,160

28 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 35,868 69,60 2 496,41

VV 2*17,08 34,160
VV 34,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,868

29 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 206,200 48,60 10 021,32
VV 76,8+16+84+29,4 206,200
VV Součet 206,200

30 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 80,640 9,97 803,98

VV 17,4*2+4,2*10 76,800
VV 76,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,640

31 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 16,000 173,00 2 768,00

VV 4*4 16,000

32 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 88,200 28,30 2 496,06

VV 4,2*10*2 84,000
VV Součet 84,000
VV 84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,200

33 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 30,870 33,00 1 018,71

VV 17,4+1,2*10 29,400
VV 29,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,870

34 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 29,928 581,00 17 388,17

VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
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VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV Součet 29,928

35 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 119,220 291,00 34 693,02

VV "KZS-ET-4"  4,2*10*0,16 6,720
VV "KZS-ET-1"(17,4*3,75)*2-18 112,500
VV Součet 119,220

36 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 12,000 75,60 907,20

VV 1,2*10 12,000

37 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 18,000 18,50 333,00
VV 1,8*10 18,000

38 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 146,544 55,90 8 191,81
VV "KZS-ET-1"(17,4*3,75)*2-18 112,500
VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*0,26 4,524
VV "KZS-ET-4"  5,4*10*0,16 8,640
VV Součet 146,544

39 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 17,400 779,50 13 563,30

VV (17,4*2)*0,5 17,400
VV Součet 17,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 360,96

40 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 34,800 441,20 15 353,76

VV 17,4*2 34,800
VV Součet 34,800

41 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 35,000 90,70 3 174,50

42 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,175 4 579,50 9 960,41

VV 17,4*2*0,25*0,25 2,175

43 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 128,760 42,80 5 510,93

VV (17,4*2)*3,7 128,760

44 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 7 725,600 1,77 13 674,31

VV 128,76*60 7 725,600

45 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 128,760 26,00 3 347,76

46 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 128,760 16,10 2 073,04

47 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 7 725,600 0,35 2 703,96
VV 128,76*60 7 725,600

48 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 128,760 10,90 1 403,48

49 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 136,470 48,10 6 564,21

VV 42,63+93,84 136,470

50 K 972055341
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,25 m2 tl přes 120 mm kus 2,000 297,30 594,60

D 997 Přesun sutě 12 234,45

51 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 5,286 620,00 3 277,32

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5,286 237,00 1 252,78

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 5,286 257,50 1 361,15

54 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,286 1 200,00 6 343,20

D 998 Přesun hmot 15 744,63
55 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 60,094 262,00 15 744,63

D PSV Práce a dodávky PSV 505 566,83

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 159,53
56 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 2,000 414,40 828,80

VV 2 2,000

57 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 1,000 3 110,00 3 110,00

58 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 152,00 152,00

59 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 40,910 1,68 68,73

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 819,00

60 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily kus 5,000 909,50 4 547,50

61 K 763132911 Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,1 m2 kus 15,000 418,10 6 271,50
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D 764 Konstrukce klempířské 13 427,44
62 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 12,000 84,00 1 008,00

VV 10*1,2 12,000
VV Součet 12,000

63 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,000 63,30 253,20

64 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 17,400 318,00 5 533,20

65 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 12,000 346,00 4 152,00

66 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 4,000 570,00 2 280,00

67 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 132,264 1,52 201,04

D 766 Konstrukce truhlářské 78 787,74

68 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 8,000 50,40 403,20

69 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 54,600 128,22 7 000,72

70 K 766641132.101 Montáž oken a dveří m 54,600 207,90 11 351,17

71 M 61140055.104
okno plastové,  1200/1500, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 1

kus 10,000 4 538,93 45 389,30

72 K 766681811.101 Demontáž oken a dveří m 54,600 151,00 8 244,60

73 K 766681811.201 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 18,000 107,00 1 926,00

74 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 10,000 169,43 1 694,31

75 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm m 12,000 179,51 2 154,07
VV 10*1,2 12,000

76 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 843,740 0,74 624,37

D 767 Konstrukce zámečnické 385 632,53

77 K 767832112
Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové 
konstrukce bez suchovodu

m 3,300 2 340,00 7 722,00

VV "dle PD zámečnické výrobky ozn 10" 3,3 3,300
VV Součet 3,300

78 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 3,300 2 190,00 7 227,00

VV "dle PD zámečnické výrobky ozn 10"3,3 3,300
VV Součet 3,300

79 M 44983111 opěrný  žebřík délky 2,38m kus 1,000 5 810,00 5 810,00

80 K 767995111.1
D + M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 36,421 97,11 3 536,84

VV ukotvení nového okapového žlabu - viz. detail PD
VV 0,847*43 36,421

81 K 767995117.104
D + M ocel. konstrukce pro VZT jednotku obj. SO 03, 
dle PD D1.1.7

kpl 1,000 356 200,00 356 200,00

82 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 3 804,958 1,35 5 136,69

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 673,46

83 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie m2 42,630 9,10 387,93

VV 42,63 42,630

84 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 44,762 73,40 3 285,53
VV 42,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,762

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 067,13

85 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 52,228 22,20 1 159,46

VV (39,6*2,9+42,63)*0,4 62,988
VV (10*1,8+2*1,5)*-1 -21,000
VV "ostění , nadpraží" (4,2*10)*0,22 9,240
VV "otvory pro vzt" 2*0,5 1,000
VV Součet 52,228

86 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 146,710 53,90 7 907,67

VV 39,6*2,9+42,63 157,470
VV (10*1,8+2*1,5)*-1 -21,000
VV "ostění , nadpraží" (4,2*10)*0,22 9,240
VV "otvory pro vzt" 2*0,5 1,000
VV Součet 146,710

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
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87 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 127 150,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 127 150,47 21,00% 1 706 701,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 833 852,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

02 - SO 05 - školka 2

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 127 150,47

HSV - Práce a dodávky HSV 5 074 239,39

    1 - Zemní práce 197 675,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 527,47

    5 - Komunikace pozemní 57 881,41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 787 515,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 639 645,64

    997 - Přesun sutě 273 629,18

    998 - Přesun hmot 86 364,33

PSV - Práce a dodávky PSV 2 872 911,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 187,85

    762 - Konstrukce tesařské 157 928,99

    763 - Konstrukce suché výstavby 74 322,24

    764 - Konstrukce klempířské 63 897,49

    766 - Konstrukce truhlářské 1 949 578,49

    767 - Konstrukce zámečnické 293 551,92

    771 - Podlahy z dlaždic 40 740,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 94 304,54

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 190 398,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 180 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 180 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

02 - SO 05 - školka 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 127 150,47

D HSV Práce a dodávky HSV 5 074 239,39

D 1 Zemní práce 197 675,79

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 88,250 93,10 8 216,08

VV okapový chodník

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

VV Součet 88,250

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 30,888 1 316,80 40 673,32

VV okapový chodník

VV
((3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,4
6+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,7)*0,25

30,888

VV Součet 30,888

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 30,888 121,10 3 740,54

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 55,598 981,60 54 575,00

VV 30,888*1,8 55,598

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 88,250 312,10 27 542,83

VV doplnění kolem obrubníků

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,5

88,250

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 23,828 792,20 18 876,54
VV 88,25*0,15*1,8 23,828

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 146,400 30,30 4 435,92

VV (31+17,8)*3 146,400

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,660 133,00 486,78
VV 146,4*0,025 3,660

9 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 356,220 23,00 8 193,06

VV (51,87+7,5)*2*3 356,220

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 20,661 1 497,30 30 935,72
VV 356,22*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 20,661

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 527,47

11 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,800 1 717,30 3 091,14

12 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,139 9 277,00 1 289,50
VV 4*0,29*1,2*0,1 0,139
VV Součet 0,139

13 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,106 69 499,90 7 366,99

VV PD ostatní výrobky ozn.  52
VV 8*1,2*0,0110 0,106

14 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 21,760 909,00 19 779,84

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*2 2,000

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,8*0,1*2)*2+(1,6*0,1*2)*4 2,000
VV Součet 21,760

D 5 Komunikace pozemní 57 881,41
15 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 88,250 204,80 18 073,60

02 - SO 05 - školka 2
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VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

16 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 123,550 322,20 39 807,81

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,7

123,550

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 787 515,57

17 K 611315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 50%

m2 1 070,900 612,10 655 497,89

VV Oprava omítek po demontáži instalací
VV 1np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV Součet 1 070,900

18 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 70,284 296,20 20 818,12

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*2 2,000

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,8*0,1*2)*2+(1,6*0,1*2)*4 2,000
VV 1,8 1,800
VV "ostění+nadpraží"46,724 46,724
VV Součet 70,284

19 K 612315222
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 156,000 407,00 63 492,00

VV přizdívky
VV 32+32 64,000
VV otvory pro vzt
VV 92 92,000
VV Součet 156,000

20 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 
stěnách kus 1,000 2 794,50 2 794,50

VV "zazděné okno"1 1,000

21 K 612315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 50%

m2 1 617,708 474,00 766 793,59

VV Oprava omítek po demontáži instalací
VV 1np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018
VV 2np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018
VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV "ostění , nadpraží" 46,724*-1 -46,724
VV "přizdívky"27,176*2*1,3*-1 -70,658
VV "MIV - SDK" 78,176*-1 -78,176
VV Součet 1 617,708

22 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 46,724 1 200,80 56 106,18

VV
((1,2+12,9+0,9+12,9+1,2+3,9+7,6+1,2+13,36+1,2+2,45+1,2+1
3,2+1,2+7,5)*0,2)*2

32,764

VV 1,6*0,2*2*14 8,960
VV 2,5*0,2*10 5,000
VV Součet 46,724

23 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 755,432 191,00 144 287,51

VV 681,527+51,921+21,984 755,432
VV Součet 755,432

24 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 1,044 565,00 589,86

VV sokl 80mm
VV "sever KZE-ET-8" 1,044 1,044

25 M 28376356
deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 80mm m2 1,065 251,00 267,32
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VV 1,044 1,044
VV 1,044*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,065

26 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 35,517 609,00 21 629,85

VV zateplení soklů 120MM

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV Součet 35,517

27 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 36,227 357,00 12 933,04

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV Součet 35,517
VV 35,517*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,227

28 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 15,360 628,00 9 646,08

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 15,360

29 M 28376021
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
160mm

m2 16,128 481,00 7 757,57

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 15,360
VV 15,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,128

30 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 2,058 650,00 1 337,70

VV vyplněn rohů
VV 0,06*6,86*5 2,058
VV Součet 2,058

31 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 2,099 575,00 1 206,93

VV 2,058 2,058
VV 2,058*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,099

32 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 536,680 176,00 94 455,68

VV KZS-ET-4  okna

VV
6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,6
*5+5*10+12,6*2+4,2

536,680

33 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 94,456 139,00 13 129,38

VV KZS-ET-4

VV
(6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,
6*5+5*10+12,6*2+4,2)*0,16

85,869

VV Součet 85,869
VV 85,869*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,456

34 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 51,921 14,40 747,66

VV "sever KZE-ET-8" 1,044 1,044

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 51,921

35 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 
disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování m2 13,888 150,00 2 083,20

VV (7,1+1,14)*2*0,6 9,888
VV 4 4,000
VV Součet 13,888

36 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 132,290 113,00 14 948,77

VV  120MM
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VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)

55,720

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73) 39,570
VV 160MM
VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2 14,200
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV Součet 132,290

37 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 100,055 69,60 6 963,83

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)

55,720

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73) 39,570
VV Součet 95,290
VV 95,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,055

38 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 38,850 85,60 3 325,56

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2 14,200
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV Součet 37,000
VV 37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,850

39 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 644,500 48,60 79 922,70
VV 620,78+16+669,88+337,84 1 644,500
VV Součet 1 644,500

40 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 651,819 9,97 6 498,64

VV 12*7,16+145,32 231,240
VV 536,68-137,4-9,74 389,540
VV Součet 620,780
VV 620,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 651,819

41 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 16,800 173,00 2 906,40

VV 2*4*2 16,000
VV 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

42 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 703,374 28,30 19 905,48

VV 536,68-137,4 399,280
VV "vnitřní ostění+nadpraží"6,85*2+5,7*3+3,2*32+137,4 270,600
VV Součet 669,880
VV 669,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 703,374

43 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 354,732 33,00 11 706,16

VV "horní plochy dveří" 1,95*2+1,5+1,2+1,2+0,97+0,97 9,740

VV
"parapety" 
3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9

137,400

VV obvod

VV
3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6+7,1*2

190,700

VV Součet 337,840
VV 337,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 354,732

44 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 556,874 961,00 535 155,91

VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+((7,1+1,14)*
2)*6,26+3,24*3,37

385,534

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV Odpočty
VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 556,874

45 K 622253151
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
dřevěného podkladu

m2 60,768 873,00 53 050,46

VV KZS-LS-6
VV 60,768 60,768
VV Součet 60,768

46 M 63152403
deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 633,537 1 130,00 715 896,81

VV "KZS-LS-6" 60,768 60,768
VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 
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VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+(7,1*2)*6,26
+3,24*3,37

371,261

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV Odpočty
VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 603,369
VV 603,369*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 633,537

47 K 622253151.1
Příplatek k cenám kontaktního zateplení - lištového 
systému, za dodatečné kotvení m2 307,470 268,53 82 564,92

VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 
VV (6,9+1,14+3,6+3,34+1,14+6,9)*6,86+3,24*3,37 168,836
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+2,46+4,36+4,03+2,46+6,73)*6,86+(1,14*2)*6,26+3,24*3,
37

208,834

VV Odpočty
VV 2*6,9+15*5,6*-1 -70,200
VV Součet 307,470

48 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 51,921 581,00 30 166,10

VV "sever KZE-ET-8" 1,044 1,044

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 51,921

49 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 681,527 291,00 198 324,36

VV KZS-ET-4

VV
(6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,
6*5+5*10+12,6*2+4,2)*0,16

85,869

VV "KZS-LS-6" 60,768 60,768
VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+((7,1+1,14)*
2)*6,26+3,24*3,37

385,534

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV Odpočty

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV parapety

VV
(3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9)*0
,16*-1

-21,984

VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768
VV Součet 681,527

50 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 464,560 75,60 35 120,74

VV parapety vnější
VV (3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9) 137,400
VV parapety vnitřní
VV 163,78+1,06 164,840
VV atika
VV 145,32+2*8,5 162,320
VV Součet 464,560

51 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 254,270 18,50 4 704,00

VV
4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,9
2*5+1,44*10+8,1*2+1,08

254,270

52 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 751,159 55,90 41 989,79
VV 677,254+51,921+21,984 751,159
VV Součet 751,159

53 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 88,250 779,50 68 790,88

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

VV Součet 88,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 639 645,64

54 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 176,500 441,20 77 871,80

VV
3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6

176,500

VV Součet 176,500
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55 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 176,500 90,70 16 008,55

56 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 11,031 4 579,50 50 516,46

VV 176,5*0,25*0,25 11,031

57 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 854,928 42,80 36 590,92

VV (51,87+7,5)*2*7,2 854,928

58 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 102 591,360 1,77 181 586,71

VV 854,928*120 102 591,360

59 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 854,928 26,00 22 228,13

60 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 854,928 16,10 13 764,34

61 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 102 591,468 0,35 35 907,01
VV 854,9289*120 102 591,468

62 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 854,928 10,90 9 318,72

63 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 688,608 48,10 129 322,04

VV 1070,9+1617,708 2 688,608

64 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,812 6 720,40 18 897,76
VV "vybourání stávajících vstupů"
VV (1,2*0,2*2,45*2+2,3*0,1)*2 2,812

65 K 962086121 Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm m2 60,768 568,00 34 516,22
VV "vybourání stávajících MIV" 60,768 60,768

66 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 16,000 110,30 1 764,80

VV 8+8 16,000

67 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 4,000 422,30 1 689,20

VV 2+2 4,000

68 K 971038431
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 60,000 135,60 8 136,00

VV 30+30 60,000

69 K 971038521
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 3,060 304,70 932,38

VV 8*0,255+4*0,255 3,060
VV Součet 3,060

70 K 972055341
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,25 m2 tl přes 120 mm kus 2,000 297,30 594,60

D 997 Přesun sutě 273 629,18

71 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 90,771 1 320,00 119 817,72

72 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 90,771 237,00 21 512,73

73 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 90,771 257,50 23 373,53

74 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 90,771 1 200,00 108 925,20

D 998 Přesun hmot 86 364,33
75 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 300,921 287,00 86 364,33

D PSV Práce a dodávky PSV 2 872 911,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 187,85

76 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 10,710 231,00 2 474,01

VV (2,55*1,2+3*0,3*2,55)*2 10,710

77 M 58581005
malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdorným pojivem

kg 33,297 32,90 1 095,47

VV 15,135*2,2 33,297

78 K 711192201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy m2 4,425 313,00 1 385,03

VV (3*0,25*2,55+3*0,1)*2 4,425

79 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 15,135 2,42 36,63

80 K 711199102
Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh 
spáry podlaha - stěna kus 20,000 32,80 656,00

VV 10*2 20,000

81 M 28355021 páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm m 48,766 52,10 2 540,71
VV (2,55*7+1,83*2+1,93+0,16+0,16+0,313+0,31)*2 48,766

D 762 Konstrukce tesařské 157 928,99

82 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 3,471 1 709,50 5 933,67

83 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 100 cm2 m 361,600 199,40 72 103,04
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VV "MIV" 361,6 361,600

84 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 3,471 20 224,20 70 198,20

VV 361,6*0,06*0,16 3,471

85 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 3,468 1 240,00 4 300,32

VV MIV - spoje lepené, čepované dle PD
VV 361,3*0,06*0,16 3,468

86 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 966,624 5,58 5 393,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 74 322,24
87 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 78,176 935,20 73 110,20

VV "MIV - SDK" 78,176 78,176

88 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 505,017 2,40 1 212,04

D 764 Konstrukce klempířské 63 897,49
89 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 6,120 155,00 948,60

VV 2*3,06 6,120

90 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 171,750 84,00 14 427,00

VV
(3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9)*1
,25

171,750

VV Součet 171,750

91 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 137,400 346,00 47 540,40

VV (3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9) 137,400

92 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 629,160 1,56 981,49

D 766 Konstrukce truhlářské 1 949 578,49
93 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 60,768 86,30 5 244,28

94 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 60,768 265,20 16 115,67

95 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm m2 66,845 328,30 21 945,21
VV 60,768 60,768
VV 60,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,845

96 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 49,90 149,70

97 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 63,000 71,30 4 491,90

98 K 766621711.103
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
20

kus 2,000 7 888,30 15 776,61

99 K 766621711.203
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
21

kus 2,000 27 333,20 54 666,40

100 K 766621711.303
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
22+22A

kus 6,000 21 464,36 128 786,16

101 K 766621711.403
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
23

kus 4,000 18 098,94 72 395,75

102 K 766621711.503
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
24

kus 28,000 6 211,95 173 934,50

103 K 766621711.603
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
25

kus 8,000 4 904,11 39 232,90

104 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 619,320 195,91 121 331,19

105 K 766641132.101 Montáž oken a dveří m 619,320 211,05 130 709,77

106 M 61140055.103
okno plastové, sestava 4500/2480, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 6

kus 1,000 29 743,43 29 743,43

107 M 61140055.203
okno plastové, sestava 4500/2480, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 7

kus 1,000 29 743,43 29 743,43

108 M 61140055.303
okno plastové, sestava 4760/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 8

kus 4,000 28 991,55 115 966,21

109 M 61140055.403
okno plastové, sestava 3600/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 9

kus 8,000 20 981,47 167 851,74

110 M 61140055.503
okno plastové, sestava 3000/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 10

kus 8,000 16 718,04 133 744,28

111 M 61140055.553
okno plastové, 1200/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 11

kus 28,000 6 223,60 174 260,66

112 M 61140055.563
okno plastové, 1200/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 11A

kus 5,000 5 485,49 27 427,45

113 M 61140055.603
okno plastové, 900/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 12

kus 8,000 5 000,48 40 003,83

114 M 61140055.703
okno plastové, 900/1500, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 13

kus 2,000 4 283,55 8 567,11

115 M 61140055.803
okno plastové, sestava 4500/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 14

kus 2,000 27 877,51 55 755,02

116 M 61140055.903
okno plastové, 600/1200, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 15

kus 1,000 3 647,11 3 647,11

117 M 61144164.103
dveře plastové vstupní 1950/2450, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 1

kus 1,000 48 382,44 48 382,44

118 M 61144164.203
dveře plastové vstupní 1950/2450, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 2

kus 1,000 48 382,44 48 382,44
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119 M 61144164.303
dveře plastové vstupní 1500/2100, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 3

kus 1,000 31 911,15 31 911,15

120 M 61144164.403
dveře plastové vstupní 1200/2250, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 4

kus 1,000 21 695,22 21 695,22

121 M 61144164.503
dveře plastové vstupní 1200/2250, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 5

kus 1,000 21 695,22 21 695,22

122 K 766663915 Oprava dveřních křídel seříznutí křídla kus 28,000 78,20 2 189,60
VV 14+14 28,000

123 K 766681811.101 Demontáž oken a dveří m 619,320 151,00 93 517,32

124 K 766681811.201 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 254,270 107,00 27 206,89

125 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 206,50 413,00

126 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 1,113 186,91 208,03
VV 0,53*2 1,060
VV 1,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,113

127 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 370,64 1 111,92

128 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 23,000 370,64 8 524,75

129 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m kus 8,000 370,64 2 965,13

130 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 30,000 370,64 11 119,24

131 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm m 171,969 227,68 39 153,83
VV 163,78 163,780
VV 163,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171,969

132 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 18 159,258 1,08 19 612,00

D 767 Konstrukce zámečnické 293 551,92

133 K 767163221
Montáž přímého kového zábradlí z dílců do ocelové 
konstrukce na schodišti m 7,800 1 590,00 12 402,00

VV Specifikace dle PD - zámečnické výrobky ozn. 53
VV 1,95*4 7,800

134 M 55342281
zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý 
sloupek

m 7,800 5 820,00 45 396,00

135 K 767893115.103
Dodávka a montáž stříšky, dle PD ostatní výrobky 
ozn.38

kus 3,000 35 000,00 105 000,00

136 K 767893115.104
Dodávka a montáž stříšky, dle PD ostatní výrobky 
ozn.38A

kus 2,000 37 850,00 75 700,00

137 K 767995114.203
D + M okenních mříží dle PD zámečnické výrobky 
ozn.50

kus 1,000 7 100,00 7 100,00

138 K 767995116.103 D + M ocel. rámu, dle PD zámečnické výrobky ozn. 51 kg 218,400 95,00 20 748,00
VV 54,6*4 218,400

139 K 767995116.203 D + M ocel. rámu, dle PD zámečnické výrobky ozn. 52 kg 76,000 95,00 7 220,00
VV 38*2 76,000

140 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 210,000 43,00 9 030,00

VV "úpravy zábradlí  souvisejících s fasádou"7*30 210,000
VV  0,000
VV Součet 210,000

141 K 767996802.103
Demontáž skládacích markýz nad terasami a jejich 
opětovná montáž po zateplení vč. potřebných úprav 
kotvení

kus 2,000 2 600,00 5 200,00

VV 2 2,000

142 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 2 877,960 2,00 5 755,92

D 771 Podlahy z dlaždic 40 740,70

143 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 15,135 572,30 8 661,76

VV (2,55*1,2+3*0,3*2,55+3*0,25*2,55+3*0,1)*2 15,135

144 K 771273812
Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š do 350 mm m 15,300 111,10 1 699,83

VV (3*2,55)*2 15,300

145 K 771273832
Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
lepených v do 250 mm

m 15,300 76,70 1 173,51

VV 7,65*2 15,300

146 K 771274114
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 350 mm m 15,300 579,00 8 858,70

VV 7,65*2 15,300

147 K 771274233
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm

m 15,300 301,20 4 608,36

VV 7,65*2 15,300

148 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 12,000 36,50 438,00

VV 6*2 12,000

149 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 6,000 175,70 1 054,20
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VV 3*2 6,000

150 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 16,649 438,40 7 298,92

VV (2,55*1,2+3*0,3*2,55+3*0,25*2,55+3*0,1)*2 15,135
VV 15,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,649

151 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 6,120 139,50 853,74
VV (2,55*1,2)*2 6,120

152 K 771574264
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 19 
ks/m2

m2 6,120 912,90 5 586,95

VV 3,06*2 6,120

153 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 0,639 793,00 506,73

D 783 Dokončovací práce - nátěry 94 304,54

154 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie m2 1 070,900 9,10 9 745,19

VV 1np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV Součet 1 070,900

155 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 1 124,445 73,40 82 534,26
VV 1070,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 124,445

156 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 13,880 145,90 2 025,09

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 190 398,86

157 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 352,800 29,70 10 478,16

VV 98*2*1,8 352,800

158 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 932,704 22,20 20 706,03

VV 1np
VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+
7,3)*2,65)*0,4

158,693

VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,9
6)*2)*0,4

169,064

VV
(7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,
33+10,46+9,05+3,15)*0,4

45,116

VV 2np
VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+
7,3)*2,65)*0,4

158,693

VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,9
6)*2)*0,4

169,064

VV
(7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,
33+10,46+9,05+3,15)*0,4

45,116

VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 932,704

159 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 953,890 53,90 159 214,67

VV 1np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790
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VV "ostění , nadpraží" 46,724 46,724
VV "otvory pro vzt" 92*0,25 23,000
VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 2 953,890

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 180 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 180 000,00
160 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 180 000,00 180 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 120 375,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 120 375,79 21,00% 235 278,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 355 654,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

03 - SO 06 - spojovací chodba 3

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 120 375,79

HSV - Práce a dodávky HSV 563 586,18

    1 - Zemní práce 67 892,90

    2 - Zakládání 30 697,83

    5 - Komunikace pozemní 11 412,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 361 235,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 368,56

    997 - Přesun sutě 12 234,45

    998 - Přesun hmot 15 744,63

PSV - Práce a dodávky PSV 536 789,61

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 159,53

    763 - Konstrukce suché výstavby 12 265,00

    764 - Konstrukce klempířské 13 427,44

    766 - Konstrukce truhlářské 105 986,77

    767 - Konstrukce zámečnické 388 210,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 673,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 067,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

03 - SO 06 - spojovací chodba 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 120 375,79

D HSV Práce a dodávky HSV 563 586,18

D 1 Zemní práce 67 892,90

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 17,400 93,10 1 619,94

VV okapový chodník
VV (17,4*2)*0,50 17,400
VV Součet 17,400

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 13,150 1 316,80 17 315,92

VV (17,4*2)*0,7*0,25 6,090
VV "posunutí gajgru"2*1*0,45 0,900
VV "patky"1,1*0,4*14 6,160
VV Součet 13,150

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 13,150 121,10 1 592,47

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 23,670 981,60 23 234,47

VV 13,15*1,8 23,670

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 17,400 312,10 5 430,54

VV doplnění kolem obrubníků
VV (17,4*2)*0,50 17,400

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 4,698 792,20 3 721,76
VV 17,4*0,15*1,8 4,698

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 104,400 30,30 3 163,32

VV (17,4*2)*3 104,400
VV Součet 104,400

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,610 133,00 347,13
VV 104,4*0,025 2,610

9 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 104,400 23,00 2 401,20

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 6,055 1 497,30 9 066,15
VV 104,4*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 6,055

D 2 Zakládání 30 697,83

11 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 6,160 4 144,40 25 529,50

VV "patky"1,1*0,4*14 6,160

12 K 279361221
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
216

t 0,090 57 425,90 5 168,33

VV 4*1,8*0,00089*14 0,090

D 5 Komunikace pozemní 11 412,31
13 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 17,400 204,80 3 563,52

VV (17,4*2)*0,50 17,400

14 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 24,360 322,20 7 848,79

VV (17,4*2)*0,7 24,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 361 235,50

15 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 9,240 296,20 2 736,89

VV (4,2*10)*0,22 9,240
VV Součet 9,240

16 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 30%

m2 93,840 306,80 28 790,11

VV 39,6*2,9 114,840
VV (10*1,8+2*1,5)*-1 -21,000

03 - SO 06 - spojovací chodba 3

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 93,840

17 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 9,240 1 200,80 11 095,39

VV (4,2*10)*0,22 9,240
VV Součet 9,240

18 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 151,068 191,00 28 853,99

VV "KZS-ET-1"(17,4*3,75)*2-18 112,500
VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV "KZS-ET-4"  5,4*10*0,16 8,640
VV Součet 151,068

19 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 29,928 609,00 18 226,15

VV zateplení soklů
VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV Součet 29,928

20 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 30,527 357,00 10 898,14

VV zateplení soklů
VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV Součet 29,928
VV 29,928*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,527

21 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 112,500 650,00 73 125,00

VV "KZS-ET-1"(17,4*3,75)*2 130,500
VV "odpočty"(1,8*10)*-1 -18,000
VV Součet 112,500

22 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 114,750 654,00 75 046,50

VV 112,5 112,500
VV 112,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,750

23 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 54,000 176,00 9 504,00

VV "KZS-ET-4"  5,4*10 54,000

24 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 9,504 139,00 1 321,06

VV "KZS-ET-4"  (5,4*10)*0,16 8,640
VV 8,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,504

25 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 29,928 14,40 430,96

VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV Součet 29,928

26 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 112,500 23,70 2 666,25

VV "KZS-ET-1" 112,5 112,500

27 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 34,160 113,00 3 860,08

VV 2*17,08 34,160

28 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 35,868 69,60 2 496,41

VV 2*17,08 34,160
VV 34,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,868

29 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 206,200 48,60 10 021,32
VV 76,8+16+84+29,4 206,200
VV Součet 206,200

30 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 80,640 9,97 803,98

VV 17,4*2+4,2*10 76,800
VV 76,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,640

31 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 16,000 173,00 2 768,00

VV 4*4 16,000

32 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 88,200 28,30 2 496,06

VV 4,2*10*2 84,000
VV Součet 84,000
VV 84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,200

33 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 30,870 33,00 1 018,71

VV 17,4+1,2*10 29,400
VV 29,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,870

34 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 29,928 581,00 17 388,17

VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880

Strana 121 z 182
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VV "KZS-ET 3"   17,4*2*0,26 9,048
VV Součet 29,928

35 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 119,220 291,00 34 693,02

VV "KZS-ET-4"  4,2*10*0,16 6,720
VV "KZS-ET-1"(17,4*3,75)*2-18 112,500
VV Součet 119,220

36 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 12,000 75,60 907,20

VV 1,2*10 12,000

37 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 18,000 18,50 333,00
VV 1,8*10 18,000

38 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 146,544 55,90 8 191,81
VV "KZS-ET-1"(17,4*3,75)*2-18 112,500
VV "KZS-ET 2"   (17,4*2)*0,60 20,880
VV "KZS-ET 3"   17,4*0,26 4,524
VV "KZS-ET-4"  5,4*10*0,16 8,640
VV Součet 146,544

39 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 17,400 779,50 13 563,30

VV (17,4*2)*0,5 17,400
VV Součet 17,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 368,56

40 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 34,800 441,20 15 353,76

VV 17,4*2 34,800
VV Součet 34,800

41 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 35,000 90,70 3 174,50

42 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,175 4 579,50 9 960,41

VV 17,4*2*0,25*0,25 2,175

43 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 128,760 42,80 5 510,93

VV (17,4*2)*3,7 128,760

44 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 7 725,600 1,77 13 674,31

VV 128,76*60 7 725,600

45 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 128,760 26,00 3 347,76

46 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 128,760 16,10 2 073,04

47 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 7 725,600 0,35 2 703,96
VV 128,76*60 7 725,600

48 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 128,760 10,90 1 403,48

49 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 136,470 48,10 6 564,21

VV 42,63+93,84 136,470

50 K 972055341
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,25 m2 tl přes 120 mm kus 2,000 301,10 602,20

D 997 Přesun sutě 12 234,45

51 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 5,286 620,00 3 277,32

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5,286 237,00 1 252,78

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 5,286 257,50 1 361,15

54 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,286 1 200,00 6 343,20

D 998 Přesun hmot 15 744,63
55 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 60,094 262,00 15 744,63

D PSV Práce a dodávky PSV 536 789,61

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 159,53
56 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 2,000 414,40 828,80

VV 2 2,000

57 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 1,000 3 110,00 3 110,00

58 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 152,00 152,00

59 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 40,908 1,68 68,73

D 763 Konstrukce suché výstavby 12 265,00

60 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily kus 5,000 973,10 4 865,50

61 K 763132911 Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,1 m2 kus 15,000 493,30 7 399,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 764 Konstrukce klempířské 13 427,44
62 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 12,000 84,00 1 008,00

VV 10*1,2 12,000
VV Součet 12,000

63 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,000 63,30 253,20

64 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 17,400 318,00 5 533,20

65 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 12,000 346,00 4 152,00

66 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 4,000 570,00 2 280,00

67 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 132,264 1,52 201,04

D 766 Konstrukce truhlářské 105 986,77

68 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 8,000 71,30 570,40

69 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 54,600 223,70 12 214,02

70 K 766641132.101 Montáž oken a dveří m 54,600 272,40 14 873,04

71 M 61140055.104
okno plastové,  1200/1500, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 1

kus 10,000 5 947,20 59 472,00

72 K 766681811.101 Demontáž oken a dveří m 54,600 151,00 8 244,60

73 K 766681811.201 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 18,000 107,00 1 926,00

74 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 10,000 268,50 2 685,00

75 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm m 12,000 422,80 5 073,60
VV 10*1,2 12,000

76 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 843,740 1,10 928,11

D 767 Konstrukce zámečnické 388 210,28

77 K 767832112
Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové 
konstrukce bez suchovodu

m 3,300 2 340,00 7 722,00

VV "dle PD zámečnické výrobky ozn 10" 3,3 3,300
VV Součet 3,300

78 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 3,300 2 190,00 7 227,00

VV "dle PD zámečnické výrobky ozn 10"3,3 3,300
VV Součet 3,300

79 M 44983111 opěrný  žebřík délky 2,38m kus 1,000 5 810,00 5 810,00

80 K 767995111.1
D + M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 36,421 97,11 3 536,84

VV ukotvení nového okapového žlabu - viz. detail PD
VV 0,847*43 36,421

81 K 767995117.104
D + M ocel. konstrukce pro VZT jednotku obj. SO 03, 
dle PD D1.1.7

kpl 1,000 356 200,00 356 200,00

82 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 3 857,220 2,00 7 714,44

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 673,46

83 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie m2 42,630 9,10 387,93

VV 42,63 42,630

84 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 44,762 73,40 3 285,53
VV 42,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,762

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 067,13

85 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 52,228 22,20 1 159,46

VV (39,6*2,9+42,63)*0,4 62,988
VV (10*1,8+2*1,5)*-1 -21,000
VV "ostění , nadpraží" (4,2*10)*0,22 9,240
VV "otvory pro vzt" 2*0,5 1,000
VV Součet 52,228

86 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 146,710 53,90 7 907,67

VV 39,6*2,9+42,63 157,470
VV (10*1,8+2*1,5)*-1 -21,000
VV "ostění , nadpraží" (4,2*10)*0,22 9,240
VV "otvory pro vzt" 2*0,5 1,000
VV Součet 146,710

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 820 817,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 820 817,47 21,00% 172 371,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 993 189,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

04 - elektroinstalace - II etapa

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 820 817,47

D1 - rozvaděče  94 370,00

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 74 928,18

D3 - kabely 148 109,50

D4 - přístroje elektroistalace 108 792,75

D6 - svítidla 183 217,03

D7 - ostatní náklady na realizaci akce 211 400,01

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

04 - elektroinstalace - II etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 820 817,47

D D1 rozvaděče  94 370,00
1 K Pol5 rozvaděč Rv 2.1. kpl 1,000 51 343,00 51 343,00

2 K Pol6 rozvaděč Rv 2.1. kpl 1,000 43 027,00 43 027,00

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 74 928,18
3 K Pol14 lišta PVC LV 40x40 bm 300,000 111,86 33 558,00

4 K Pol15 lišta PVC LV 40x20 bm 250,000 90,48 22 620,00

5 K Pol17 svorkovnice bezpotencionální ks 2,000 382,89 765,78

6 K Pol18 drát zemnící CY 6 - zeleno/žlutý bm 10,000 39,29 392,90

7 K Pol19 drát zemnící CY 10 - zeleno/žlutý bm 50,000 60,59 3 029,50

8 K Pol20 drát zemnící CY 16 - zeleno/žlutý bm 50,000 88,84 4 442,00

9 K Pol21 úpravy bleskosvodu vč. oddáleného jímače u VZT kpl 1,000 10 120,00 10 120,00

D D3 kabely 148 109,50
10 K Pol25 kabel CYKY-J 2 x 1,5 bm 1 000,000 35,37 35 370,00

11 K Pol26 kabel CYKY-J 3 x 1,5 bm 600,000 37,94 22 764,00

12 K Pol27 kabel CYKY-J 3 x 2,5 bm 1 300,000 46,90 60 970,00

13 K Pol28 kabel CYKY-J 5 x 1,5 bm 300,000 47,38 14 214,00

14 K Pol29 kabel CYKY-J 5 x 2,5 bm 100,000 61,77 6 177,00

15 K Pol32 kabel CYKY-J 5 x 10 bm 50,000 172,29 8 614,50

D D4 přístroje elektroistalace 108 792,75
16 K Pol37 zásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 75,000 307,21 23 040,75

17 K Pol38 dvojzásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 30,000 373,68 11 210,40

18 K Pol43 vypínač 230V č. 1 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 40,000 320,99 12 839,60

19 K Pol44 vypínač 230V č. 6 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 35,000 334,34 11 701,90

20 K Pol45 vypínač 230V č. 5 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 10,000 372,46 3 724,60

21 K Pol47 krabice odbočná IP44 - povrchová instalace ks 10,000 279,71 2 797,10

22 K Pol49 detektor pohybu IP20 - zapuštěná montáž ks 40,000 1 086,96 43 478,40

D D6 svítidla 183 217,03

23 K Pol60
svítidlo pozice B1, přisazené LED 1x31W, 4000K, 
3550lm, RA80  /například Modus PKS4000RM2PCN/ ks 6,000 4 397,40 26 384,40

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

24 K Pol62
svítidlo pozice C1, přisazené LED 1x19W, 2000lm, 
Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus 
BRSBKO300V6/

ks 24,000 1 028,26 24 678,24

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

25 K Pol63
svítidlo pozice C2, přisazené LED 1x27W, 2700lm, 
Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus 
BRSBKO375V2/

ks 6,000 1 431,86 8 591,16

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

26 K Pol66
svítidlo pozice E1, LED, 1x20W, 2500lm, Ra8 , 4000K 
IP54 /například Modus KX2000SKO/ ks 15,000 1 179,61 17 694,15

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

04 - elektroinstalace - II etapa

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K Pol67
svítidlo pozice E2, LED, 1x34W, 4200lm, Ra8 , 4000K 
IP54 /například Modus KX4000SKO/ ks 35,000 1 431,86 50 115,10

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

28 K Pol68
svítidlo pozice E4, LED, 1x36W, 5100lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX5000M_KO/ ks 12,000 2 087,71 25 052,52

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

29 K Pol69
svítidlo pozice E5, LED, 1x47W, 6900lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX6000L_KO/ ks 6,000 2 390,42 14 342,52

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

30 K Pol70
svítidlo NO, závěsné 230V, 2W, 90 lm+ baterie 800 
mAh, 3h. s piktogramem (stropní provedení)

ks 6,000 1 130,31 6 781,86

31 K Pol71 svítidlo přisazené LED 230V, 15W, IP 44 s PIR ks 6,000 1 596,18 9 577,08

D D7 ostatní náklady na realizaci akce 211 400,01
32 K Pol72 montážní materiál kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

33 K Pol73 demontážní práce kpl 1,000 11 400,00 11 400,00

34 K Pol74 vedlejší náklady ( dopravy,lešení atd. ) kpl 1,000 45 600,00 45 600,00

35 K Pol75 odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,000 30 400,00 30 400,00

36 K Pol76
revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby, 
TIČR, měření osvětlení kpl 1,000 68 199,97 68 199,97

37 K Pol77 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 10 200,04 10 200,04

38 K Pol78
projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení

kpl 1,000 26 600,00 26 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 421 849,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 421 849,60 21,00% 298 588,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 720 438,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

05 - měření a regulace - II etapa

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 421 849,60

D1 - rozvaděče  86 745,40

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 91 622,50

D3 - kabely 116 561,00

D4 - periferie MaR 199 286,90

D5 - řídící systém MaR 232 226,80

D6 - svítidla 326 485,70

D7 - Ostatní 368 921,30

    741-1 - Elektroinstalace - žaluzie 138 163,30

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

05 - měření a regulace - II etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 421 849,60

D D1 rozvaděče  86 745,40
1 K Pol4 rozvaděče Rv MaR DT3 kpl 1,000 86 745,40 86 745,40

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 91 622,50

2 K Pol7
žlab plechový, pozinkovaný 125 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 20,000 643,70 12 874,00

3 K Pol8
žlab plechový, pozinkovaný 62 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 100,000 420,00 42 000,00

4 K Pol9 trubka PVC pevná  VRM 32 vč.příslušenství bm 100,000 121,10 12 110,00

5 K Pol10 trubka PVC pevná  VRM 16 vč.příslušenství bm 100,000 65,50 6 550,00

6 K Pol11 lišta PVC LV 25x20 bm 100,000 78,60 7 860,00

7 K Pol12 chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství bm 50,000 51,30 2 565,00

8 K Pol13 chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství bm 50,000 60,00 3 000,00

9 K Pol14 krabice Abox 025 ks 15,000 310,90 4 663,50

D D3 kabely 116 561,00
10 K Pol16 kabel CYKY 3 x 1,5 bm 200,000 51,30 10 260,00

11 K Pol18 kabel CYKY 5 x 1,5 bm 600,000 68,70 41 220,00

12 K Pol19 kabel CYKY 5 x 2,5 bm 50,000 84,00 4 200,00

13 K Pol23 kabel JYTY 2 x 1 bm 500,000 42,50 21 250,00

14 K Pol24 kabel JYTY 4 x 1 bm 710,000 43,60 30 956,00

15 K Pol25 kabel JYTY 7 x 1 bm 50,000 49,10 2 455,00

16 K Pol27 kabel JYSTY 2x2x0,8 bm 100,000 62,20 6 220,00

D D4 periferie MaR 199 286,90

17 K Pol28
snímač teploty a CO2 -  prostorový(24V, 2x 0-10V) 
/například Siemens-QPA1064/ ks 4,000 10 091,80 40 367,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

18 K Pol29
snímač teploty do VZT (Ni1000) /například Siemens 
QAM2120.040/

ks 3,000 2 438,40 7 315,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

19 K Pol36
spínač diferenční (0-300Pa) /například Siemens 
QBM81.3/

ks 3,000 2 034,70 6 104,10

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

20 K Pol37
spínač diferenční (0-500Pa) /například Siemens 
QBM81.5/

ks 2,000 2 034,70 4 069,40

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

21 K Pol38
servopohon 25Nm, 24V 0-10V /například Siemens 
GBB161.1E/

ks 6,000 6 279,80 37 678,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

22 K Pol39
servopohon 230V  25 Nm s havarijní funkcí  /například 
Siemens GCA321.1E/

ks 2,000 7 094,80 14 189,60

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K Pol42 detektor splodin hoření VDK-01 + zdroj 230V/24SS ks 1,000 8 509,80 8 509,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

24 K Pol43
snímač VOC prostorový 24V 0-10V /například Siemens 
QPA1000/

ks 4,000 4 405,50 17 622,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

25 K Pol44
snímač přítomnosti - KNX vč. krabičky pro povrchovou 
montáž /například Siemens 5WG1258-
2DB12+5WG12587EB01/

ks 8,000 4 434,90 35 479,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

26 K Pol45 detektor pohybu PIR - KNX ks 4,000 2 318,40 9 273,60

27 K Pol47
tlačítkový přístroj KNX vč. rámečku a krabice instalační 
/například Siemens 5WG12872DB13/ ks 4,000 4 669,50 18 678,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

D D5 řídící systém MaR 232 226,80

28 K Pol49

regulátor univerzální rozšiřující 
16xUI+AO,16xDI,24XDO, ethernet , protokol Bacnet 
BTL  /například Siemens-PXC50.ED + moduly TXM a 
napájecím zdrojem TXS/

ks 1,000 125 792,30 125 792,30

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

29 K Pol51
modulární podstanice pro řízení IRC, Banet/KNX, 
Bacnet /například Siemens PXC.3E72A-100A/  + zdroj 
TXS1.12EF - řízení DALI

ks 2,000 25 220,60 50 441,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

30 K Pol52
regulátor triakový pro řízení EO do 10kW, řízení 0-10V 
(například Siemens SEA+3xSEA45.1/ ks 1,000 10 910,00 10 910,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

31 K Pol53
modul pro řízení žaluzií - protokol Bac net /například 
Siemens TXM1.8RB/

ks 4,000 6 192,50 24 770,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

32 K Pol54 router 16 port - ethernet vč. duálního zdroj 230V/12SS ks 1,000 20 313,30 20 313,30

D D6 svítidla 326 485,70
33 K Pol57

svítidlo pozice E3 - s řízením DALI - napojení na 
systém

ks 80,000 981,90 78 552,00

34 K Pol57.1
svítidlo pozice E3, LED 830, 1x25W, 3600lm, Ra 80, 
3000K, driver 1050mA, řízení DALI (propojení se 
systémem MaR) /například Modus KX4000M_KO-DALI/

ks 80,000 2 782,10 222 568,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

35 K Pol58 ventilátor VZT_ dodávka VZT ks 2,000 545,50 1 091,00

36 K Pol59 ventilátor odsávací _ dodávka VZT ks 4,000 545,50 2 182,00

37 K Pol60 tepelné čerpadlo _ dodávka VZT ks 6,000 763,70 4 582,20

38 K Pol61 rozhraní ovládání TČ_dodávka VZT ks 1,000 818,30 818,30

39 K Pol62 ohřívač elektrický_ dodávka VZT ks 1,000 436,40 436,40

40 K Pol63 PPK_ dodávka VZT ks 12,000 436,40 5 236,80

41 K Pol63.1 regulátor průtoku vzduchu - dodávka VZT ks 10,000 556,40 5 564,00

42 K Pol65 žaluzie venkovní_dodávka stavby ks 10,000 545,50 5 455,00

D D7 Ostatní 368 921,30
43 K Pol66 montážní materiál kpl 1,000 8 182,50 8 182,50

44 K Pol67 SW aplikační  vč. oživení a zkoušek kpl 1,000 76 370,00 76 370,00

45 K Pol68 SW vizualizační kpl 1,000 54 550,00 54 550,00

46 K Pol69 koordinace na stavbě kpl 1,000 10 910,00 10 910,00

47 K Pol70 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1,000 32 730,00 32 730,00

48 K Pol71
Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání 
stavby

kpl 1,000 16 365,00 16 365,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K Pol72 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 20 740,50 20 740,50

50 K Pol73
projektová dokumentace - dodavatelská, výrobní + 
skutečného provedení kpl 1,000 10 910,00 10 910,00

D 741-1 Elektroinstalace - žaluzie 138 163,30
51 K Pol100 8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28 ks 50,000 8,00 400,00

52 K Pol101 8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ ks 45,000 12,70 571,50

53 K Pol102 8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ ks 25,000 12,70 317,50

54 K Pol103 1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP m 180,000 13,10 2 358,00

P
Poznámka k položce:
Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových lištových plastových

55 K Pol105 NYM-J 3 x 1,5 m 297,000 7,50 2 227,50

P
Poznámka k položce:
Silové vodiče

56 K Pol106 H03VV-F-o 3x0,75 m 75,000 8,00 600,00

57 K Pol107 H03VV-F-j 4x0,75 m 60,000 9,90 594,00

P
Poznámka k položce:
PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE, OVLÁDAČE, pro Tango, Neo, 
Element, Time

58 K Pol112 O tloušťce 15cm ks 30,000 63,80 1 914,00

59 K Pol113 O tloušťce 45cm ks 49,000 195,30 9 569,70

P
Poznámka k položce:
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

60 K Pol114 Zapojení motoru žaluz. hod 18,000 381,90 6 874,20

P
Poznámka k položce:
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

61 K Pol91.1 PL6-B6/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový ks 17,000 177,80 3 022,60

62 K Pol92
DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 
kA (8/20)

ks 2,000 11 455,50 22 911,00

63 K Pol93 DFL M 255 DEHNflex DFL  M 255, 15kA (8/20) ks 16,000 2 047,20 32 755,20

64 K Pol94 LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ ks 16,000 22,90 366,40

65 K Pol95 VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80 ks 16,000 16,00 256,00

66 K Pol96 LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 48,000 49,20 2 361,60

67 K Pol97
1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva 
světle šedá m 135,000 25,60 3 456,00

68 K Pol98 5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA ks 135,000 31,70 4 279,50

69 K Pol99 LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 150,000 52,30 7 845,00

70 K Pol54.1 Podružný materiál kpl 1,000 10 384,10 10 384,10

VV
0,000307938658619203*3247,4 'Přepočtené koeficientem 
množství 1,000

71 K Pol61.1 PPV - montáže kpl 1,000 25 099,50 25 099,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 559 179,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 559 179,00 21,00% 537 427,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 096 606,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

06 - Vzduchotechnika SO 05

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 559 179,00

D10 - Stavební objekt SO 05 - Školka 2 1 938 488,00

    D11 - Zařízení č. 5-1 - Větrání objektu školky 2 (SO 05) 1 557 962,00

    D12 - Zařízení č.5-2 – Odvětrání umýváren a WC dětí (vždy 4x pro objekt) 145 784,00

    D13 - Zařízení č.5-3 – Odvětrání sociálů zaměstnanců (vždy 4x pro objekt) 157 092,00

    D14 - Zařízení č.5-4 – Odvětrání skladů hraček a úklidové komory (vždy 2x pro objekt) 33 176,00

    D15 - Zařízení č.5-5 – Odvětrání skladů hraček a pohotovostních WC (vždy 2x pro objekt) 44 474,00

D25 - Společný materiál: 620 691,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2022 - II etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 559 179,00

D D10 Stavební objekt SO 05 - Školka 2 1 938 488,00

D D11 Zařízení č. 5-1 - Větrání objektu školky 2 (SO 05) 1 557 962,00

1 K 751 51-4716
Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,28 do 0,35 m²

ks 2,000 1 400,00 2 800,00

2 K Pol34
Sací a výfukový kus se šikmým koncem 667x500 mm s 
mřížkou ks 2,000 1 612,00 3 224,00

3 K 751 61-1116 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla stojaté ks 1,000 34 840,00 34 840,00

P
Poznámka k položce:
s výměnou vzduchu do 5000 m³/h

4 K 751 61-1131 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:
s rekuperací tepla dodávané po částech

5 K Pol64
Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu

kpl. 1,000 481 726,00 481 726,00

P

Poznámka k položce:
Vpř./odv.=4500/4500 m³/h; 600/600 Pa; Pipř./odv.=2,5/2,5 kW;
Ipř./odv.=3,8/3,8 A; 400 V; 50 Hz; 
ZZT - rotační regenerační výměník; filtrace F7/F6;
jednotka ve venkovním stojatém provedení nad sebou-hrdla do stran;

strana obsluhy a připojení médií zprava ve směru proudění čerstvého 
vzduchu;

komora přímého výparníku/TČ - 1 okruh; el. ohřev vzduchu Pt=9 kW; 
400 V; 50 Hz;

hmotnost jednotky cca 1700 kg.

Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.
zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 ERP 2018
Složení jednotky:
uzavírací klapky, pružné manžety, filtrace přívodu F7, filtrace odvodu 
F6,

tlumení hluku, zpětné získávání tepla, doprava vzduchu, 
komora přímého výparníku/TČ, el. ohřev vzduchu
Jednotka je uložena na ocelovém rámu výšky 100 mm,
VZT jednotku podložit pružným materiálem tl. 25 mm.

6 K 751 74-1112 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 1,000 40 000,00 40 000,00

7 K Pol36
Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu/TČ pro 
VZT jednotku;

ks 1,000 142 800,00 142 800,00

P

Poznámka k položce:
Qchl.nom.=28 kW; Qtop.nom.=30,6 kW;

Pchl./top.=8,7/7,56 kW; 400 V; 50 Hz; provoz. proud kompresor. 
Ichl./top.=9,3/9,5 A;

Imax.=26,3 A; doporuč. jištění 32 A; chladivo R410a;
hmotnost jednotky 150 kg;

včetně žárově pozinkovaného stojánku
a tepelně izolovaných chladovodů
vedených v instalačních lištách spolu s komunikačním kabelem
9,52/22,2 mm - cca 8 m; včetně řídícího boxu, bipol. výstup, MODBUS, 


MOV, modulu omezení výkonu, el. expanzního ventilu a kabelu k 
němu.
Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na žárově pozink. stojánku.
Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.

8 K 751 51-0000 Montáž požární klapky ks 4,000 2 000,00 8 000,00

9 K Pol37
Požár. klapka do čtyřhr. potrubí 630x250 mm; 
provedení ruč. a teplotní ks 4,000 2 633,00 10 532,00

P
Poznámka k položce:
s koncovým spínačem "ZAVŘENO"

10 K 751 51-0000 Montáž požární klapky ks 8,000 2 000,00 16 000,00

11 K Pol38
Požár. klapka do kruh. potrubí ø250 mm; provedení 
ruč. a teplotní ks 8,000 2 827,00 22 616,00

P
Poznámka k položce:
s koncovým spínačem "ZAVŘENO"

12 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 24,000 1 100,00 26 400,00

13 K Pol39
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 525x85, vč. 
regulace

ks 24,000 656,00 15 744,00

06 - Vzduchotechnika SO 05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 20,000 1 100,00 22 000,00

15 K Pol40
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 525x85, 
vč. regulace ks 20,000 560,00 11 200,00

16 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 8,000 1 100,00 8 800,00

17 K Pol41
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 325x85, vč. 
regulace

ks 8,000 452,00 3 616,00

18 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 8,000 1 100,00 8 800,00

19 K Pol42
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 325x85, 
vč. regulace ks 8,000 389,00 3 112,00

20 K 751 31-1091
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu do 
0,040 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

21 K Pol43
Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 
280x100, vč. regulace ks 2,000 637,00 1 274,00

22 K 751 31-1091
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu do 
0,040 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

23 K Pol44
Odvodní vyústka do čtyřhran. potrubí jednořadá 
280x100, vč. regulace ks 2,000 518,00 1 036,00

24 K 751 39-8093
Montáž regulátoru průtoku do kruh. potrubí, prům. přes 
200 mm

ks 10,000 2 200,00 22 000,00

25 K Pol45
Regulátor variabilního průtoku vzduchu, průměr 250 
mm

ks 10,000 7 646,00 76 460,00

P
Poznámka k položce:
el. ovládání řeší profese MaR

26 K 751 34-4113
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00

27 K Pol46 Tlumič hluku DN 250-900 ks 8,000 1 600,00 12 800,00

28 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

29 K Pol15 Škrtící klapka ruční s aretací DN 160 ks 2,000 342,00 684,00

30 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

31 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2,000 154,00 308,00

32 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

33 K Pol47
Přívodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2,000 154,00 308,00

34 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

35 K Pol41
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 325x85, vč. 
regulace

ks 2,000 452,00 904,00

36 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

37 K Pol42
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 325x85, 
vč. regulace ks 2,000 389,00 778,00

38 K 751 51-0013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 12,000 1 310,00 15 720,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

39 K 751 51-0014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 55,000 1 641,00 90 255,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

40 K 751 51-0015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 10,000 7 492,00 74 920,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

41 K 751 51-0016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 7,000 2 479,00 17 353,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

42 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 75,000 974,00 73 050,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-6 m, DN 180-
65 m)

43 K 751 51-0043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 215,000 1 030,00 221 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 250-210 m)

44 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 5,726 2 000,00 11 452,00

D D12 Zařízení č.5-2 – Odvětrání umýváren a WC dětí (vždy 4x pro objekt) 145 784,00
45 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 8,000 1 360,00 10 880,00

46 K Pol48
Stěnová mřížka 300x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 8,000 527,00 4 216,00

47 K 751 39-8022
Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m²

ks 8,000 1 360,00 10 880,00

48 K Pol49
Stěnová mřížka 300x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 8,000 702,00 5 616,00

49 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 24,000 1 000,00 24 000,00

50 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 24,000 154,00 3 696,00

51 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00

52 K Pol50 Tlumič hluku DN 200-600 ks 8,000 1 130,00 9 040,00

53 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 4,000 1 600,00 6 400,00

54 K Pol51 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 4,000 7 280,00 29 120,00

P

Poznámka k položce:
V=600 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 103 W; 0,5 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

55 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

56 K Pol52 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 4,000 280,00 1 120,00

57 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 4,000 1 100,00 4 400,00

58 K Pol53 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 4,000 812,00 3 248,00

59 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 40,000 374,00 14 960,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 200-40 m)

60 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,304 2 000,00 608,00

D D13 Zařízení č.5-3 – Odvětrání sociálů zaměstnanců (vždy 4x pro objekt) 157 092,00
61 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 16,000 1 360,00 21 760,00

62 K Pol48
Stěnová mřížka 300x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 16,000 527,00 8 432,00

63 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 12,000 1 000,00 12 000,00

64 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 12,000 154,00 1 848,00

65 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00

66 K Pol54 Tlumič hluku DN 160-600 ks 8,000 1 007,00 8 056,00

67 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 4,000 1 600,00 6 400,00

68 K Pol55 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 4,000 5 740,00 22 960,00

P

Poznámka k položce:
V=350 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

69 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

70 K Pol56 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 4,000 389,00 1 556,00

71 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 4,000 1 100,00 4 400,00

72 K Pol57 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 4,000 812,00 3 248,00

73 K 751 11-1012
Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 100 
do 200 mm

ks 4,000 2 700,00 10 800,00

74 K Pol58 Nástěnný axiální ventilátor ø150 mm, ks 4,000 4 200,00 16 800,00

P
Poznámka k položce:
V=150 m³/h; ∆pext=cca 45 Pa; Pi=21 W; 230 V; 50 Hz;
s doběhem; včetně časového programu (řeší MaR)

75 K 751 39-8041.1
Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

76 K Pol59 Žaluziová klapka plastová DN 160 mm ks 4,000 1 344,00 5 376,00

77 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 20,000 374,00 7 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-20 m)

78 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,188 2 000,00 376,00

D D14 Zařízení č.5-4 – Odvětrání skladů hraček a úklidové komory (vždy 2x pro objekt) 33 176,00

79 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 4,000 1 000,00 4 000,00

80 K Pol13
Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 4,000 101,00 404,00

81 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 1 200,00 4 800,00

82 K Pol60 Tlumič hluku DN 125-600 ks 4,000 904,00 3 616,00

83 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 2,000 1 600,00 3 200,00

84 K Pol61 Ventilátor do kruhového potrubí DN 125 mm, ks 2,000 3 640,00 7 280,00

P

Poznámka k položce:
V=150 m³/h; ∆pext=cca 70 Pa; Pi= 26 W; 0,11 A; 230 V; 50 Hz;
doběh, včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu 
(řeší MaR)

85 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 2,000 2 000,00 4 000,00

86 K Pol62 Zpětná klapka DN 125, samočinná ks 2,000 339,00 678,00

87 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

88 K Pol63 Mřížka plastová, průměr 125 mm ks 2,000 511,00 1 022,00

89 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 5,000 374,00 1 870,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 125-5 m)

90 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,053 2 000,00 106,00

D D15 Zařízení č.5-5 – Odvětrání skladů hraček a pohotovostních WC (vždy 2x pro objekt) 44 474,00

91 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 6,000 1 000,00 6 000,00

92 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 6,000 154,00 924,00

93 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 1 200,00 4 800,00

94 K Pol54 Tlumič hluku DN 160-600 ks 4,000 1 007,00 4 028,00

95 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 2,000 1 600,00 3 200,00

96 K Pol55 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 2,000 5 740,00 11 480,00

P

Poznámka k položce:
V=300 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

97 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 2,000 2 000,00 4 000,00

98 K Pol56 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 2,000 389,00 778,00

99 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

100 K Pol57 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 2,000 812,00 1 624,00

101 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 14,000 374,00 5 236,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-14 m)

102 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,102 2 000,00 204,00

D D25 Společný materiál: 620 691,00
103 K Pol79 Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, kg 340,000 161,00 54 740,00

P
Poznámka k položce:
konzoly a jiné podpůrné konstrukce

104 K Pol80 Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál kg 145,000 120,00 17 400,00

105 K Pol81
Tepelná izolace samolepící, na bázi synt. kaučuku tl. 25 
mm

m² 10,000 450,00 4 500,00

P
Poznámka k položce:
pro izolaci VZT ve vnitřním prostoru, včetně montáže

106 K Pol82
Pružný deskový materiál pro podložení VZT jednotek, 
tl. 25 mm

m² 1,000 800,00 800,00

107 K Pol83
Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT 
zařízení m² 2,000 800,00 1 600,00

108 K Pol84
Nátěry přiznaných částí VZT potrubí (odstín RAL 9003 
bílá)

m² 345,000 923,00 318 435,00

109 K Pol85
Nátěry přiznaných částí VZT potrubí (odstín RAL 7035 
světle šedá) m² 10,000 923,00 9 230,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 K Pol86 Doplnění chladiva kg 2,000 1 370,00 2 740,00

111 K Pol87 Demontáž a opětovná montáž VZT jednotek ks 1,000 20 100,00 20 100,00

112 K Pol90 Doprava ks 1,000 33 500,00 33 500,00

113 K Pol91 Jeřáb ks 1,000 93 800,00 93 800,00

114 K Pol92 Montážní plošina ks 1,000 16 080,00 16 080,00

115 K Pol93 Výpomoce ks 1,000 10 720,00 10 720,00

116 K Pol94 Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace ks 1,000 13 400,00 13 400,00

117 K Pol95 Seřízení a uvedení do provozu hod 33,000 670,00 22 110,00

P
Poznámka k položce:
Přesun hmot

118 K 998 75-1101.1 v objektech výšky do 12 m t 0,768 2 000,00 1 536,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 700 240,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 700 240,37 21,00% 1 827 050,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 527 290,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

01 - SO 07 - školka 3

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 700 240,37

HSV - Práce a dodávky HSV 5 804 648,01

    1 - Zemní práce 205 808,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 527,47

    5 - Komunikace pozemní 62 610,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 406 725,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 723 978,57

    997 - Přesun sutě 279 872,21

    998 - Přesun hmot 94 124,81

PSV - Práce a dodávky PSV 2 775 592,36

    762 - Konstrukce tesařské 157 928,99

    763 - Konstrukce suché výstavby 74 322,24

    764 - Konstrukce klempířské 79 079,36

    766 - Konstrukce truhlářské 1 768 029,22

    767 - Konstrukce zámečnické 360 799,92

    771 - Podlahy z dlaždic 40 740,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 93 613,32

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 201 078,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 120 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

01 - SO 07 - školka 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 700 240,37

D HSV Práce a dodávky HSV 5 804 648,01

D 1 Zemní práce 205 808,89

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 95,460 93,10 8 887,33

VV okapový chodník

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

VV (6,87+4,35+1,6*2)*0,5 7,210
VV Součet 95,460

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 33,412 1 316,80 43 996,92

VV okapový chodník

VV
((3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,4
6+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,7)*0,25

30,888

VV (6,87+4,35+1,6*2)*0,7*0,25 2,524
VV Součet 33,412

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 33,412 121,10 4 046,19

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 60,142 981,60 59 035,39

VV 33,412*1,8 60,142

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 95,460 312,10 29 793,07

VV doplnění kolem obrubníků

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,5

88,250

VV (6,87+4,35+1,6*2)*0,5 7,210
VV Součet 95,460

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 25,774 792,20 20 418,16
VV 95,46*0,15*1,8 25,774

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 276,240 30,30 8 370,07

VV (31+17,8)*3 146,400
VV (7,32+7+7,32)*3*2 129,840
VV Součet 276,240

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,906 133,00 918,50
VV 276,24*0,025 6,906

9 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 276,240 23,00 6 353,52

VV (31+17,8)*3 146,400
VV (7,32+7+7,32)*3*2 129,840
VV Součet 276,240

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 16,022 1 497,30 23 989,74
VV 276,24*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 16,022

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 527,47

11 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,800 1 717,30 3 091,14

12 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,139 9 277,00 1 289,50
VV 4*0,29*1,2*0,1 0,139
VV Součet 0,139

13 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,106 69 499,90 7 366,99

VV PD ostatní výrobky ozn.  52
VV 8*1,2*0,0110 0,106

14 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 21,760 909,00 19 779,84

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*2 2,000

01 - SO 07 - školka 3
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VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,8*0,1*2)*2+(1,6*0,1*2)*4 2,000
VV Součet 21,760

D 5 Komunikace pozemní 62 610,31
15 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 95,460 204,80 19 550,21

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

VV (6,87+4,35+1,6*2)*0,5 7,210
VV Součet 95,460

16 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 133,644 322,20 43 060,10

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,7

123,550

VV (6,87+4,35+1,6*2)*0,7 10,094
VV Součet 133,644

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 406 725,75

17 K 611315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 50%

m2 1 070,900 612,10 655 497,89

VV Oprava omítek po demontáži instalací
VV 1np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV Součet 1 070,900

18 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 76,824 296,20 22 755,27

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*2 2,000

VV
(1,6*0,1*2)*4+(1,8*0,1*2)*8+(1,6*0,1*2)*8+(1,8*0,1*2)*2+(1,8*
0,1*2)*4

8,880

VV (1,8*0,1*2)*2+(1,6*0,1*2)*4 2,000
VV 1,8 1,800
VV "ostění+nadpraží"46,724+4,54+2 53,264
VV Součet 76,824

19 K 612315222
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 156,000 407,00 63 492,00

VV přizdívky
VV 32+32 64,000
VV otvory pro vzt
VV 92 92,000
VV Součet 156,000

20 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 
stěnách kus 1,000 2 794,50 2 794,50

VV "zazděné okno"1 1,000

21 K 612315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 50%

m2 1 815,848 474,00 860 711,95

VV Oprava omítek po demontáži instalací
VV 1np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018
VV 2np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018
VV "sklady" (11,6*2,6+18,6*2,6+6,97+20,18)*2-13,2 198,140
VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV "ostění , nadpraží" 46,724*-1 -46,724
VV "přizdívky"27,176*2*1,3*-1 -70,658
VV "MIV - SDK" 78,176*-1 -78,176
VV Součet 1 815,848

22 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 53,284 1 200,80 63 983,43

VV
((1,2+12,9+0,9+12,9+1,2+3,9+7,6+1,2+13,36+1,2+2,45+1,2+1
3,2+1,2+7,5)*0,2)*2

32,764

VV 1,6*0,2*2*14 8,960
VV 2,5*0,2*10 5,000
VV ((0,6+3+0,6)+(1,06+2,05+1,06))*2*0,27+5,1*4*0,1 6,560
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VV Součet 53,284

23 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 953,320 191,00 182 084,12

VV 681,527+51,921+21,984 755,432
VV "sklady" 197,888 197,888
VV Součet 953,320

24 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 6,268 565,00 3 541,42

VV "sever KZE-ET-8" 1,044+((1,53+2,73)*0,3)*2 3,600
VV "sklady KZS-ET-9"( 0,26*0,3*4)*2 0,624
VV "KZS-ET-12" 0,974*2 1,948
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096
VV Součet 6,268

25 M 28376356
deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 80mm m2 3,672 251,00 921,67

VV "sever KZE-ET-8" 1,044+((1,53+2,73)*0,3)*2 3,600
VV 3,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,672

26 M 28376350
deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 30mm m2 0,720 66,40 47,81

VV "skladyKZS-ET-9"( 0,26*0,3*4)*2 0,624
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096
VV Součet 0,720

27 M 28376349
deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 60mm m2 1,948 188,00 366,22

VV "KZS-ET-12" 0,974*2 1,948

28 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 40,641 609,00 24 750,37

VV zateplení soklů 120MM

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV "sklady KZS-ET-2"(4,35*0,3*2)*2 5,220
VV Součet 40,641

29 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 36,227 357,00 12 933,04

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV Součet 35,517
VV 35,517*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,227

30 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 15,360 628,00 9 646,08

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 15,360

31 M 28376021
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
160mm

m2 16,128 481,00 7 757,57

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV Součet 15,360
VV 15,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,128

32 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
200 mm

m2 2,180 651,00 1 419,18

VV "KZS-ET11" 1,09*2 2,180

33 M 28376023
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
200mm

m2 2,224 602,00 1 338,85

VV "KZS-ET11" 1,09*2 2,180
VV 2,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,224

34 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 2,058 650,00 1 337,70

VV vyplněn rohů
VV 0,06*6,86*5 2,058
VV Součet 2,058

35 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 2,099 575,00 1 206,93

VV 2,058 2,058
VV 2,058*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,099
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36 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 571,600 176,00 100 601,60

VV KZS-ET-4  okna

VV
6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,6
*5+5*10+12,6*2+4,2

536,680

VV "sklady KZS-LS-4" (1,75+1,03+1,75)*4+4,2*4 34,920
VV Součet 571,600

37 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 132,868 139,00 18 468,65

VV KZS-ET-4

VV
(6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,
6*5+5*10+12,6*2+4,2)*0,16

85,869

VV "KZS-LS-4" (1,75+1,03+1,75)*4+4,2*4 34,920
VV Součet 120,789
VV 120,789*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,868

38 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 57,141 14,40 822,83

VV "sever KZE-ET-8" 1,044 1,044

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "sklady"5,22 5,220
VV Součet 57,141

39 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 
disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování m2 13,888 150,00 2 083,20

VV (7,1+1,14)*2*0,6 9,888
VV 4 4,000
VV Součet 13,888

40 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 177,330 113,00 20 038,29

VV  120MM

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)

55,720

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73) 39,570
VV 2,1*4+(2,57+4+6,55+4+1,2)*2 45,040
VV 160MM
VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2 14,200
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV Součet 177,330

41 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 147,347 69,60 10 255,35

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)

55,720

VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73) 39,570
VV 2,1*4+(2,57+4+6,55+4+1,2)*2 45,040
VV Součet 140,330
VV 140,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 147,347

42 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 38,850 85,60 3 325,56

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2 14,200
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5) 11,400
VV Součet 37,000
VV 37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,850

43 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 866,140 48,60 90 694,40
VV 712,88+16+747,88+389,38 1 866,140
VV Součet 1 866,140

44 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 748,524 9,97 7 462,78

VV 12*7,16+145,32 231,240
VV 536,68-137,4-9,74 389,540
VV "sklady" 92,1 92,100
VV Součet 712,880
VV 712,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 748,524

45 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 16,800 173,00 2 906,40

VV 2*4*2 16,000
VV 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

46 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 785,274 28,30 22 223,25

VV 536,68-137,4 399,280

VV
"vnitřní 
ostění+nadpraží"6,85*2+5,7*3+3,2*32+137,4+4,2*4+5,1*4 307,800

VV "sklady" 40,8 40,800
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VV Součet 747,880
VV 747,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 785,274

47 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 408,849 33,00 13 492,02

VV "horní plochy dveří" 1,95*2+1,5+1,2+1,2+0,97+0,97 9,740

VV
"parapety" 
3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9

137,400

VV obvod

VV
3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6+7,1*2

190,700

VV "sklady" 51,54 51,540
VV Součet 389,380
VV 389,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 408,849

48 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 707,314 961,00 679 728,75

VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+((7,1+1,14)*
2)*6,26+3,24*3,37

385,534

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV sklady
VV "KZS-LS-10" 11,5*2 23,000
VV "KZS-LS-1+KZS-LS-5"(( 3*4,35*2)+(6,87*3*2)-(0,6*3*2))*2 127,440
VV Odpočty
VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 707,314

49 K 622253151
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
dřevěného podkladu

m2 60,768 873,00 53 050,46

VV KZS-LS-6
VV 60,768 60,768
VV Součet 60,768

50 M 63152403
deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 767,349 1 130,00 867 104,37

VV "KZS-LS-6" 60,768 60,768
VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+(7,1*2)*6,26
+3,24*3,37

371,261

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV sklady
VV "KZS-LS-1+KZS-LS-5"(( 3*4,35*2)+(6,87*3*2)-(0,6*3*2))*2 127,440
VV Odpočty
VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 730,809
VV 730,809*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 767,349

51 M 63152404
deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 180mm m2 23,460 1 270,00 29 794,20

VV "KZS-LS-10" 11,5*2 23,000
VV 23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,460

52 K 622253151.1
Příplatek k cenám kontaktního zateplení - lištového 
systému, za dodatečné kotvení m2 398,770 268,53 107 081,71

VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 
VV (6,9+1,14+3,6+3,34+1,14+6,9)*6,86+3,24*3,37 168,836
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+2,46+4,36+4,03+2,46+6,73)*6,86+(1,14*2)*6,26+3,24*3,
37

208,834

VV 6,55*4*4 104,800
VV Odpočty
VV 2*6,9+15*5,6*-1 -70,200
VV 3*2,25*2*-1 -13,500
VV Součet 398,770

53 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 64,449 581,00 37 444,87

VV "sever KZE-ET-8" 1,044 1,044

VV
"sever KZS-ET-2" 
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*0,3

16,716

VV "celkem  KZE-ET-3" 6,834 6,834
VV "sever KZE-ET-9" 0,3*0,16*2 0,096
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VV "jih KZS-ET-2" (6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*0,3 11,871

VV "východ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "jih KZS-LS-1A" 7,1*2*0,6 8,520
VV "západ KZS-ET-7" (3,9+7,5)*0,3 3,420
VV "sklad" 12,528 12,528
VV Součet 64,449

54 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 859,567 291,00 250 134,00

VV KZS-ET-4

VV
(6,85*2+5,7+5,7+5,7+13,*2+13,12*4+10,8*8+9,6*8+5,6*28+5,
6*5+5*10+12,6*2+4,2)*0,16

85,869

VV "KZS-LS-6" 60,768 60,768
VV "sever KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,9+1,14+13,9+2,3+3,6+3,34+2,3+14,2+1,14+6,9)*6,86+3,24
*3,37

393,158

VV "východ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "jih KZS-LS-1 + KZS-LS-5" 

VV
(6,73+6,4+2,46+4,36+4,03+2,46+6,4+6,73)*6,86+((7,1+1,14)*
2)*6,26+3,24*3,37

385,534

VV "západ KZS-LS-1"  (7,5*6,86)-(2,42*2) 46,610
VV "sklady" 162,36 162,360
VV Odpočty

VV

 
"otvory"(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,9
2*28+1,92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV parapety

VV
(3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9)*0
,16*-1

-21,984

VV "KZS-LS-6" 60,768*-1 -60,768
VV "sklady odpočty" 0,6*3*4+1,06*2*4 15,680
VV Součet 859,567

55 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 476,560 75,60 36 027,94

VV parapety vnější
VV (3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9) 137,400
VV "parapety vnitřní"163,78+1,06 164,840
VV "atika"145,32+2*8,5 162,320
VV "sklady" 3*4 12,000
VV Součet 476,560

56 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 269,950 18,50 4 994,08

VV
4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,9
2*5+1,44*10+8,1*2+1,08

254,270

VV 0,6*3*4+1,06*2*4 15,680
VV Součet 269,950

57 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 936,919 55,90 52 373,77
VV 677,254+51,921+21,984+185,76 936,919
VV Součet 936,919

58 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 102,670 779,50 80 031,27

VV
(3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6)*0,50

88,250

VV 6,87+4,35+1,6*2 14,420
VV Součet 102,670

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 723 978,57

59 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 190,920 441,20 84 233,90

VV
3,24+2,3+14,2+1,14+6,9+3,9+7,5+67+6,9+2,46+4+4,36+2,46
+6,4+6,7+7,5+4+6,9+1,14+13,9+3,6

176,500

VV 6,87+4,35+1,6*2 14,420
VV Součet 190,920

60 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 190,920 90,70 17 316,44

61 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 11,933 4 579,50 54 647,17

VV 190,92*0,25*0,25 11,933

62 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 036,528 42,80 44 363,40

VV (51,87+7,5)*2*7,2+(7+4,35)*2*4*2 1 036,528

63 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 124 383,360 1,77 220 158,55

VV 1036,528*120 124 383,360

64 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 036,528 26,00 26 949,73

65 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 036,528 16,10 16 688,10

66 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 124 383,360 0,35 43 534,18
VV 1036,528*120 124 383,360

67 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 036,528 10,90 11 298,16

68 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 886,748 48,10 138 852,58

VV 1070,9+1815,848 2 886,748
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69 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,812 6 720,40 18 897,76
VV "vybourání stávajících vstupů"
VV (1,2*0,2*2,45*2+2,3*0,1)*2 2,812

70 K 962086121 Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm m2 60,768 568,00 34 516,22
VV "vybourání stávajících MIV" 60,768 60,768

71 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 16,000 110,30 1 764,80

VV 8+8 16,000

72 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 4,000 422,30 1 689,20

VV 2+2 4,000

73 K 971038431
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 60,000 135,60 8 136,00

VV 30+30 60,000

74 K 971038521
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 3,060 304,70 932,38

VV 8*0,255+4*0,255 3,060
VV Součet 3,060

D 997 Přesun sutě 279 872,21

75 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 92,842 1 320,00 122 551,44

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 92,842 237,00 22 003,55

77 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 92,842 257,50 23 906,82

78 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 92,842 1 200,00 111 410,40

D 998 Přesun hmot 94 124,81
79 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 327,961 287,00 94 124,81

D PSV Práce a dodávky PSV 2 775 592,36

D 762 Konstrukce tesařské 157 928,99

80 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 3,471 1 709,50 5 933,67

81 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 100 cm2 m 361,600 199,40 72 103,04

VV "MIV" 361,6 361,600

82 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 3,471 20 224,20 70 198,20

VV 361,6*0,06*0,16 3,471

83 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 3,468 1 240,00 4 300,32

VV MIV - spoje lepené, čepované dle PD
VV 361,3*0,06*0,16 3,468

84 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 966,624 5,58 5 393,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 74 322,24
85 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 78,176 935,20 73 110,20

VV "MIV - SDK" 78,176 78,176

86 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 505,017 2,40 1 212,04

D 764 Konstrukce klempířské 79 079,36
87 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 6,120 155,00 948,60

VV 2*3,06 6,120

88 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 183,750 84,00 15 435,00

VV
(3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9)*1
,25

171,750

VV 3*4 12,000
VV Součet 183,750

89 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 21,700 77,10 1 673,07
VV "lemování zastřešení vstupu" 2+2,5 4,500
VV "lemování nad spojovací chodbou"3,4*2 6,800
VV "sklady" 2,6*2*2 10,400
VV Součet 21,700

90 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,000 63,30 759,60
VV 4*3 12,000

91 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 149,400 346,00 51 692,40

VV (3,53*2+4,76*4+3,6*8+3*8+1,2*28+1,2*5+0,9*10+4,5*2+0,9) 137,400
VV "sklady" 3*4 12,000
VV Součet 149,400

92 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm m 12,000 613,00 7 356,00

VV 4*3 12,000
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93 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 778,647 1,56 1 214,69

D 766 Konstrukce truhlářské 1 768 029,22
94 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 60,768 86,30 5 244,28

95 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 60,768 265,20 16 115,67

96 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm m2 66,845 328,30 21 945,21
VV 60,768 60,768
VV 60,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,845

97 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 49,90 149,70

98 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 67,000 71,30 4 777,10

99 K 766621711.107
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
20

kus 2,000 6 814,44 13 628,89

100 K 766621711.207
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
21

kus 2,000 23 615,41 47 230,83

101 K 766621711.307
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
22+22A

kus 6,000 18 544,84 111 269,03

102 K 766621711.407
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
23

kus 4,000 15 637,17 62 548,69

103 K 766621711.507
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
24

kus 28,000 5 367,01 150 276,41

104 K 766621711.607
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
25

kus 8,000 4 237,07 33 896,55

105 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 656,780 133,58 87 733,10

106 K 766641132.101 Montáž oken a dveří m 656,780 203,12 133 402,39

107 M 61140055.107
okno plastové, sestava 4500/2480, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 6

kus 1,000 25 697,81 25 697,81

108 M 61140055.207
okno plastové, sestava 4500/2480, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 7

kus 1,000 25 697,81 25 697,81

109 M 61140055.307
okno plastové, sestava 4760/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 8

kus 4,000 25 048,20 100 192,81

110 M 61140055.407
okno plastové, sestava 3600/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 9

kus 8,000 18 127,63 145 021,02

111 M 61140055.507
okno plastové, sestava 3000/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 10

kus 8,000 14 444,09 115 552,76

112 M 61140055.557
okno plastové, 1200/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 11

kus 28,000 5 377,08 150 558,21

113 M 61140055.567
okno plastové, 1200/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 11A

kus 5,000 4 739,37 23 696,84

114 M 61140055.607
okno plastové, 900/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 12

kus 8,000 4 320,33 34 562,62

115 M 61140055.707
okno plastové, 900/1500, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 13

kus 2,000 3 700,92 7 401,83

116 M 61140055.807
okno plastové, sestava 4500/1800, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 14

kus 2,000 24 084,78 48 169,55

117 M 61140055.907
okno plastové, 600/1200, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 15

kus 1,000 3 151,04 3 151,04

118 M 61140055.957
okno plastové, sestava 3000/600, dle PD  plastové 
výrobky,  ozn. 16

kus 4,000 6 511,60 26 046,40

119 M 61144164.107
dveře plastové vstupní 1120/2050, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 1

kus 2,000 22 562,32 45 124,64

120 M 61144164.207
dveře plastové vstupní 1120/2050, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 2

kus 2,000 22 562,32 45 124,64

121 M 61144164.307
dveře plastové vstupní 1500/2100, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 3

kus 1,000 27 570,68 27 570,68

122 M 61144164.407
dveře plastové vstupní 1200/2250, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 4

kus 1,000 18 744,29 18 744,29

123 M 61144164.507
dveře plastové vstupní 1200/2250, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 5

kus 1,000 18 744,29 18 744,29

124 K 766663915 Oprava dveřních křídel seříznutí křídla kus 28,000 78,20 2 189,60
VV 14+14 28,000

125 K 766681811.101 Demontáž oken a dveří m 656,780 151,00 99 173,78

126 K 766681811.201 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 254,270 107,00 27 206,89

127 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 169,26 338,53

128 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 1,113 180,24 200,61
VV 0,53*2 1,060
VV 1,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,113

129 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 320,23 960,68

130 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 23,000 320,23 7 365,23

131 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m kus 8,000 320,23 2 561,82

132 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 34,000 320,23 10 887,74

133 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm m 184,569 205,86 37 995,49
VV 163,78+3*4 175,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 175,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 184,569

134 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 18 671,097 1,60 29 873,76

D 767 Konstrukce zámečnické 360 799,92

135 K 767163221
Montáž přímého kového zábradlí z dílců do ocelové 
konstrukce na schodišti m 7,800 1 520,00 11 856,00

VV Specifikace dle PD - zámečnické výrobky ozn. 53
VV 1,95*4 7,800

136 M 55342281
zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý 
sloupek

m 7,800 3 350,00 26 130,00

137 K 767893115.107
Dodávka a montáž stříšky, dle PD ostatní výrobky 
ozn.38

kus 7,000 35 000,00 245 000,00

138 K 767995114.207
D + M okenních mříží dle PD zámečnické výrobky 
ozn.50

kus 1,000 7 100,00 7 100,00

139 K 767995116.107 D + M ocel. rámu, dle PD zámečnické výrobky ozn. 51 kg 218,400 95,00 20 748,00
VV 54,6*4 218,400

140 K 767995116.207 D + M ocel. rámu, dle PD zámečnické výrobky ozn. 52 kg 76,000 95,00 7 220,00
VV 38*2 76,000

141 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 180,000 43,00 7 740,00

VV "úpravy zábradlí  a oplocení souvisejících s fasádou"6*30 180,000
VV  0,000
VV Součet 180,000

142 K 767996802,107 Demontáž úprava a zpětná montáž kolostavu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

143 K 767996802.103
Demontáž skládacích markýz nad terasami a jejich 
opětovná montáž po zateplení vč. potřebných úprav 
kotvení

kus 2,000 2 600,00 5 200,00

VV 2 2,000

144 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 3 559,940 1,35 4 805,92

D 771 Podlahy z dlaždic 40 740,70

145 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 15,135 572,30 8 661,76

VV (2,55*1,2+3*0,3*2,55+3*0,25*2,55+3*0,1)*2 15,135

146 K 771273812
Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š do 350 mm m 15,300 111,10 1 699,83

VV (3*2,55)*2 15,300

147 K 771273832
Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
lepených v do 250 mm

m 15,300 76,70 1 173,51

VV 7,65*2 15,300

148 K 771274114
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 350 mm m 15,300 579,00 8 858,70

VV 7,65*2 15,300

149 K 771274233
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm

m 15,300 301,20 4 608,36

VV 7,65*2 15,300

150 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 12,000 36,50 438,00

VV 6*2 12,000

151 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 6,000 175,70 1 054,20

VV 3*2 6,000

152 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 16,649 438,40 7 298,92

VV (2,55*1,2+3*0,3*2,55+3*0,25*2,55+3*0,1)*2 15,135
VV 15,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,649

153 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 6,120 139,50 853,74
VV (2,55*1,2)*2 6,120

154 K 771574264
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 19 
ks/m2

m2 6,120 912,90 5 586,95

VV 3,06*2 6,120

155 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 0,639 793,00 506,73

D 783 Dokončovací práce - nátěry 93 613,32

156 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie m2 1 070,900 9,10 9 745,19

VV 1np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

Strana 151 z 182



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 070,900

157 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 1 124,445 73,40 82 534,26
VV 1070,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 124,445

158 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 13,880 96,10 1 333,87

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 201 078,61

159 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 352,800 29,70 10 478,16

VV 98*2*1,8 352,800

160 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 932,704 22,20 20 706,03

VV 1np
VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+
7,3)*2,65)*0,4

158,693

VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,9
6)*2)*0,4

169,064

VV
(7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,
33+10,46+9,05+3,15)*0,4

45,116

VV 2np
VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+
7,3)*2,65)*0,4

158,693

VV ((47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65)*0,4 138,807

VV
((138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,9
6)*2)*0,4

169,064

VV
(7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,
33+10,46+9,05+3,15)*0,4

45,116

VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 932,704

161 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3 152,030 53,90 169 894,42

VV 1np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV 2np
VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(8,36+8,16+8,34+9,7+9,7+9,75+9,7+7,5+33,8+14,6+13,8+9+7
,3)*2,65

396,732

VV (47,3+5,3+5,7+4,6+11,7+11,5+16,85+9+19)*2,65 347,018

VV
(138,14+1,26+2,03+1,26+8,26+6,73+13,33+20,44+13,92+5,96
)*2

422,660

VV
7,89+7,89+4,11+4,31+5,92+5,92+5,92+5,92+3,34+27,58+11,3
3+10,46+9,05+3,15

112,790

VV "sklady" (11,6*2,6+18,6*2,6+6,97+20,18)*2-13,2 198,140
VV "ostění , nadpraží" 46,724 46,724
VV "otvory pro vzt" 92*0,25 23,000
VV odpočty
VV 38*1,5*2*-1 -114,000

VV
(4,78*2+3,15+2,7*2+8,76*2+7,14*4+6,48*8+5,4*8+1,92*28+1,
92*5+1,44*10+8,1*2+1,08)*-1

-254,270

VV Součet 3 152,030

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 120 000,00
162 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 120 000,00 120 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 999 654,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 999 654,46 21,00% 1 049 927,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 049 581,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

02 - SO 08 - školka 4

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 999 654,46

HSV - Práce a dodávky HSV 2 437 601,13

    1 - Zemní práce 506 894,81

    2 - Zakládání 71 515,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 290,70

    5 - Komunikace pozemní 53 426,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 318 570,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 879,01

    997 - Přesun sutě 41 835,24

    998 - Přesun hmot 57 189,34

PSV - Práce a dodávky PSV 2 432 053,33

    713 - Izolace tepelné 32 068,96

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 937,78

    762 - Konstrukce tesařské 49 908,20

    763 - Konstrukce suché výstavby 205 587,72

    764 - Konstrukce klempířské 56 464,28

    766 - Konstrukce truhlářské 685 680,53

    767 - Konstrukce zámečnické 1 225 891,42

    783 - Dokončovací práce - nátěry 69 668,63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 89 845,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 130 000,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

02 - SO 08 - školka 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 999 654,46

D HSV Práce a dodávky HSV 2 437 601,13

D 1 Zemní práce 506 894,81

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 19,750 93,10 1 838,73

VV "posunutí gajgru"1 1,000
VV "posunutí schodiště" 15*1,25 18,750
VV Součet 19,750

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 20,026 1 316,80 26 370,24

VV okapový chodník
VV (17,85+3+4,8+7,15+2,9+12+7,78)*0,7*0,25 9,709
VV "patky"1,1*0,4*14+0,13*0,8*5 6,680
VV "výkopy pro úpravu kanalizace" 4*1*0,3*1 1,200
VV "BZ-VZT"(2,29*1,33)*0,8 2,437
VV Součet 20,026

3 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 16,200 295,30 4 783,86

VV
"posunutí schodiště" (15*1,5*0,4)+"nové základ 
pasy"(9*0,4*1*2)

16,200

4 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 20,026 121,10 2 425,15

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 49,186 981,60 48 280,98

VV 20,026+16,2*1,8 49,186

6 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 27,740 312,10 8 657,65

VV doplnění kolem obrubníků
VV (17,85+3+4,8+7,15+2,9+12+7,78)*0,5 27,740
VV Součet 27,740

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 7,490 792,20 5 933,58
VV 27,74*0,15*1,8 7,490

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 262,950 30,30 7 967,39

VV (25,63+21,34+7,78+15,05+17,85)*3 262,950
VV Součet 262,950

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,574 133,00 874,34
VV 262,95*0,025 6,574

10 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 262,950 23,00 6 047,85

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 262,950 1 497,30 393 715,04

D 2 Zakládání 71 515,02

12 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 1,914 2 202,80 4 216,16

VV "BZ-VZT"2,29*1,33*0,3 0,914
VV "posunutí gajgru"1 1,000
VV Součet 1,914

13 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,523 3 940,90 6 001,99
VV "BZ-VZT"2,29*1,33*0,5 1,523

14 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 7,200 4 200,20 30 241,44
VV "posunutí schodiště-nové základ pasy"(9*0,4*1*2) 7,200

15 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 6,680 4 145,40 27 691,27

VV "patky"1,1*0,4*14+0,13*0,8*5 6,680

16 K 279361221
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
216

t 0,050 67 283,20 3 364,16

VV 4*1*0,00089*14 0,050

02 - SO 08 - školka 4

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 290,70

17 K 348171130.108
D + M oplocení včetně branky dle PD zámečnické 
výrobky ozn 33

kpl 1,000 36 290,70 36 290,70

D 5 Komunikace pozemní 53 426,86
18 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 50,240 204,80 10 289,15

VV (17,85+3+4,8+7,15+2,9+12+7,78)*0,5 27,740
VV "posunutí schodiště" (15*1,5) 22,500
VV Součet 50,240

19 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 61,336 322,20 19 762,46

VV (17,85+3+4,8+7,15+2,9+12+7,78)*0,7 38,836
VV "posunutí schodiště" (15*1,5) 22,500
VV Součet 61,336

20 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 22,500 482,90 10 865,25

VV "posunutí schodiště" (15*1,5) 22,500

21 M 59245041 dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná m2 22,500 556,00 12 510,00

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 38 kus/m2

VV 22,5 22,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 318 570,15

22 K 611315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2 30,800 382,60 11 784,08

23 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 30%

m2 97,000 364,10 35 317,70

24 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 2,500 1 200,80 3 002,00

25 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 524,755 191,00 100 228,21

VV KZS-LS-1

VV

(7,05*6,4)-
(3,6*3,3)+(8,94*3,6)+(16,6+21,34+7,78+15,05+9,08)*7,05+(8,
94*3,6)

590,051

VV KZS-LS-4

VV
(5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4)*0,14

38,276

VV odpočty

VV
(3,14*3+5*2+4,6*14+4,16*4+2,93*3+1,48*7+0,76*3+1+0,39*2
+0,38*4)*-1

-125,190

VV

"parapety" 
(1,5*2+2,58*14+2,34*4+1,8*3+1,2*7+1,2*3+1,6+0,9*2+0,6*4)*
0,14*-1

-10,035

VV " KZS-ET-2" (16,85+7,15+9+21,34+16)*0,45 31,653
VV Součet 524,755

26 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 27,932 609,00 17 010,59

VV zateplení soklů 120MM
VV " KZS-ET-2" (9+7,15+21,34+7,78+4,8+9+3)*0,45 27,932
VV Součet 27,932

27 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 28,491 357,00 10 171,29

VV " KZS-ET-2" (9+7,15+21,34+7,78+4,8+9+3)*0,45 27,932
VV Součet 27,932
VV 27,932*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,491

28 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 273,400 176,00 48 118,40

VV KZS-LS-4  okna

VV
5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4

273,400

VV Součet 273,400

29 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 553,451 139,00 76 929,69

VV KZS-LS-4

VV
(5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4)*0,14

38,276

VV "Kolmý rošt pod zateplení fasády dle PD"464,861 464,861
VV Součet 503,137
VV 503,137*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 553,451

30 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 31,653 14,40 455,80

VV " KZS-ET-2" (16,85+7,15+9+21,34+16)*0,45 31,653
VV Součet 31,653

31 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 
disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování m2 15,690 150,00 2 353,50

VV 26,15*0,6 15,690
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32 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 91,390 113,00 10 327,07

VV 8,5+10+21,34+7,8+2+3+12,6 65,240
VV 1,5+6,35+13+3,8+1,5 26,150
VV Součet 91,390

33 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 68,502 69,60 4 767,74

VV 8,5+10+21,34+7,8+2+3+12,6 65,240
VV 65,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,502

34 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 27,458 62,40 1 713,38

VV 1,5+6,35+13+3,8+1,5 26,150
VV 26,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,458

35 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 874,800 48,60 42 515,28
VV 7,8*5+77,19+24,35 140,540
VV "horní plochy dveří" 1,12+3+1,06*2 6,240

VV
"parapety" 
1,5*2+2,58*14+2,34*4+1,8*3+1,2*7+1,2*3+1,6+0,9*2+0,6*4

71,680

VV "obvod"77,19+24,35 101,540

VV
5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4

273,400

VV 2*4 8,000

VV
5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4

273,400

VV Součet 874,800

36 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 413,940 9,97 4 126,98

VV 7,8*5+77,19+24,35 140,540

VV
5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4

273,400

VV Součet 413,940

37 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 8,400 173,00 1 453,20

VV 2*4 8,000
VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

38 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 287,070 28,30 8 124,08

VV
5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4

273,400

VV Součet 273,400
VV 273,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 287,070

39 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 188,433 33,00 6 218,29

VV "horní plochy dveří" 1,12+3+1,06*2 6,240

VV
"parapety" 
1,5*2+2,58*14+2,34*4+1,8*3+1,2*7+1,2*3+1,6+0,9*2+0,6*4

71,680

VV "obvod"77,19+24,35 101,540
VV Součet 179,460
VV 179,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 188,433

40 K 622253131
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
ocelového podkladu

m2 464,861 872,00 405 358,79

VV KZS-LS-1

VV

(7,05*6,4)-
(3,6*3,3)+(8,94*3,6)+(16,6+21,34+7,78+15,05+9,08)*7,05+(8,
94*3,6)

590,051

VV odpočty

VV
(3,14*3+5*2+4,6*14+4,16*4+2,93*3+1,48*7+0,76*3+1+0,39*2
+0,38*4)*-1

-125,190

VV Součet 464,861

41 M 63152400
deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 100mm m2 476,638 712,00 339 366,26

VV 464,861-10,92 453,941
VV 453,941*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 476,638

42 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 11,466 297,00 3 405,40

VV KZS-LS-1A
VV (2,2+15+1)*0,60 10,920
VV 10,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,466

43 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 31,653 581,00 18 390,39

VV " KZS-ET-2" (16,85+7,15+9+21,34+16)*0,45 31,653
VV Součet 31,653

44 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 493,102 291,00 143 492,68

VV KZS-LS-1

VV

(7,05*6,4)-
(3,6*3,3)+(8,94*3,6)+(16,6+21,34+7,78+15,05+9,08)*7,05+(8,
94*3,6)

590,051

VV KZS-LS-4

VV
(5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4)*0,14

38,276
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VV odpočty

VV
(3,14*3+5*2+4,6*14+4,16*4+2,93*3+1,48*7+0,76*3+1+0,39*2
+0,38*4)*-1

-125,190

VV

"parapety" 
(1,5*2+2,58*14+2,34*4+1,8*3+1,2*7+1,2*3+1,6+0,9*2+0,6*4)*
0,14*-1

-10,035

VV Součet 493,102

45 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 125,190 18,50 2 316,02

VV
3,14*3+5*2+4,6*14+4,16*4+2,93*3+1,48*7+0,76*3+1+0,39*2+
0,38*4

125,190

VV Součet 125,190

46 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 27,740 779,50 21 623,33

VV (17,85+3+4,8+7,15+2,9+12+7,78)*0,5 27,740
VV Součet 27,740

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 879,01

47 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 71,730 441,20 31 647,28

VV (17,85+3+4,8+7,15+2,9+12+7,78) 55,480
VV "posunutí schodiště" 15+1,25 16,250
VV Součet 71,730

48 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 72,000 90,70 6 530,40

49 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 4,483 4 579,50 20 529,90

VV 71,73*0,25*0,25 4,483

50 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 612,006 42,80 26 193,86

VV (15,05+3+16,6+21,34+7,78)*7,8 497,406
VV 9*6*2+3,3*2 114,600
VV Součet 612,006

51 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 73 447,200 1,77 130 001,54

VV 612,06*120 73 447,200

52 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 612,060 26,00 15 913,56

53 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 612,060 16,10 9 854,17

54 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 73 447,200 0,35 25 706,52
VV 612,06*120 73 447,200

55 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 612,060 10,90 6 671,45

56 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 318,349 48,10 63 412,59

VV
(29,35+24,65+4,8+14,11+22+5,5+8,5+4,8+20,2+44+9,3)*2,7*
2

1 010,934

VV (30,9+22,2+1,4+10,4+17,9+1,8+4+1,5+16,2+100,4+4,5)*2 422,400

VV
(5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4)*0,13*1,3

46,205

VV
(3,14*3+5*2+4,6*14+4,16*4+2,93*3+1,48*7+0,76*3+1+0,39*2
+0,38*4)*-1

-125,190

VV 12*2*1,5*-1 -36,000
VV Součet 1 318,349

57 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1m3

m3 1,840 2 388,50 4 394,84

VV "objekt pro napojení UT a TV"(0,8+3+0,8)*2*0,2 1,840

58 K 971052441.108 Vybourání  otvorů pro VZT do exteriéru kus 7,000 1 574,70 11 022,90

D 997 Přesun sutě 41 835,24

59 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 13,878 1 320,00 18 318,96

60 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 13,878 237,00 3 289,09

61 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 13,878 257,50 3 573,59

62 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 13,878 1 200,00 16 653,60

D 998 Přesun hmot 57 189,34
63 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 199,266 287,00 57 189,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 432 053,33

D 713 Izolace tepelné 32 068,96

64 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 464,861 36,80 17 106,88

VV KZS-LS-1

VV

(7,05*6,4)-
(3,6*3,3)+(8,94*3,6)+(16,6+21,34+7,78+15,05+9,08)*7,05+(8,
94*3,6)

590,051

VV odpočty
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VV
(3,14*3+5*2+4,6*14+4,16*4+2,93*3+1,48*7+0,76*3+1+0,39*2
+0,38*4)*-1

-125,190

VV Součet 464,861

65 M 63150860 pás tepelně izolační minerální λ=0,039 tl 40mm m2 488,051 29,40 14 348,70
VV 464,81 464,810
VV 464,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 488,051

66 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 314,556 1,95 613,38

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 937,78
67 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 8,000 414,40 3 315,20

VV 4*2 8,000

68 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 4,000 3 110,00 12 440,00

69 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 4,000 152,00 608,00

70 K 721273153.301 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150 kus 1,000 280,00 280,00

71 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 166,430 1,77 294,58

D 762 Konstrukce tesařské 49 908,20

72 K 762331822.108
Demontáž, úprava a zpětná montáž pergoly nad 
pískovištěm kpl 1,000 48 234,20 48 234,20

73 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 300,000 5,58 1 674,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 205 587,72

74 K 763101814
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo 
předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,1 m2 kus 26,000 203,10 5 280,60

75 K 763101815
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo 
předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,25 m2 kus 16,000 277,60 4 441,60

76 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily kus 10,000 925,10 9 251,00

77 K 763132911 Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,1 m2 kus 25,000 415,90 10 397,50

78 K 763164515 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 m 273,400 632,40 172 898,16
VV "opravy vnitřního ostění"

VV
5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4

273,400

79 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 1 382,858 2,40 3 318,86

D 764 Konstrukce klempířské 56 464,28
80 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 71,680 84,00 6 021,12

VV
"parapety" 
(1,5*2+2,58*14+2,34*4+1,8*3+1,2*7+1,2*3+1,6+0,9*2+0,6*4)

71,680

VV Součet 71,680

81 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 27,500 63,30 1 740,75
VV 7,8*3+4,1 27,500

82 K 764213652.108
Lemování na VZT potrubí dle PD klempířské výrobky 
ozn. 48

kus 2,000 3 390,00 6 780,00

83 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 71,680 309,00 22 149,12

VV
"parapety" 
(1,5*2+2,58*14+2,34*4+1,8*3+1,2*7+1,2*3+1,6+0,9*2+0,6*4)

71,680

84 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 8,680 236,00 2 048,48

VV "lemování nad spojovací chodbou"3,09*2 6,180
VV " dle PD klempířské výrobky ozn. 47" 2,5 2,500
VV Součet 8,680

85 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm m 27,500 613,00 16 857,50

VV 7,8*3+4,1 27,500

86 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 555,970 1,56 867,31

D 766 Konstrukce truhlářské 685 680,53

87 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 6,000 49,90 299,40

88 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 34,000 71,30 2 424,20

89 K 766621711.108
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
20

kus 10,000 11 699,80 116 997,97

90 K 766621711.208
D+M venkovních žaluzií, dle PD ostatní výrobky, ozn. 
21

kus 2,000 10 585,40 21 170,80

91 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 283,280 126,33 35 786,26

92 K 766641132.101 Montáž oken a dveří m 283,280 201,22 57 002,39

93 M 61140055.108
okno plastové, sestava 2560/2500, dle PD  plastové 
výrobky, ozn. 2

kus 2,000 23 103,63 46 207,25
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94 M 61140055.208
okno plastové, 2580/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 3

kus 14,000 11 196,29 156 748,05

95 M 61140055.308
okno plastové, 2340/1600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 4

kus 4,000 10 351,69 41 406,78

96 M 61140055.408
okno plastové, 1800/1200, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 5

kus 3,000 6 224,37 18 673,11

97 M 61140055.508
okno plastové, 1200/1200, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 6

kus 7,000 3 832,26 26 825,80

98 M 61140055.608
okno plastové, 1200/600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 7

kus 3,000 2 305,49 6 916,47

99 M 61140055.708
okno plastové, 1600/600, dle PD  plastové výrobky, 
ozn. 8

kus 1,000 2 872,16 2 872,16

100 M 61140055.808
okno plastové, 900/400, dle PD  plastové výrobky, ozn. 
9

kus 2,000 1 799,27 3 598,55

101 M 61140055.908
okno plastové, 600/600, dle PD  plastové výrobky, ozn. 
10

kus 4,000 1 631,44 6 525,75

102 M 61144164.108
dveře plastové vstupní 1060/2100, dle PD plast. 
výrobky, ozn. 1

kus 3,000 20 440,81 61 322,42

103 K 766663915 Oprava dveřních křídel seříznutí křídla kus 10,000 78,20 782,00
VV 5+5 10,000

104 K 766681811.101 Demontáž oken a dveří m 283,280 151,00 42 775,28

105 K 766681811.201 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 125,190 107,00 13 395,33

106 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 6,000 166,93 1 001,60

107 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 13,000 166,93 2 170,14

108 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 21,000 166,93 3 505,61

109 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 75,264 121,82 9 168,40
VV 71,68 71,680
VV 71,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,264

110 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 7 504,456 1,08 8 104,81

D 767 Konstrukce zámečnické 1 225 891,42
111 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 3,100 336,00 1 041,60

VV "objekt pro napojení UT a TV"3,1*1 3,100

112 K 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění m2 464,861 980,00 455 563,78
VV Kolmý rošt pod zateplení fasády dle PD
VV 464,861 464,861
VV Součet 464,861

113 M 19413732.108 profil uzavřený  Al 60x30x3mm m 929,722 163,20 151 730,63

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,827 kg/m

VV 464,861*2 929,722

114 K 767832112
Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové 
konstrukce bez suchovodu

m 13,700 2 340,00 32 058,00

VV "dle PD zámečnické výrobky ozn 30"7,9 7,900
VV "dle PD zámečnické výrobky ozn 31"5,8 5,800
VV Součet 13,700

115 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 9,300 2 190,00 20 367,00

VV "dle PD zámečnické výrobky ozn 30"5,6 5,600
VV "dle PD zámečnické výrobky ozn 31"3,7 3,700
VV Součet 9,300

116 M 44983111 opěrný  žebřík délky 2,38m kus 2,000 5 810,00 11 620,00

117 K 767893115.108
Dodávka a montáž stříšky, dle PD ostatní výrobky 
ozn.22

kus 3,000 35 000,00 105 000,00

118 K 767893811 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot m 1,400 390,00 546,00

119 K 767995117.108
D + M ocel. přístřešku nad jednotku VZT, dle PD 
zámečnické výrobky ozn 32 kpl 1,000 32 500,00 32 500,00

120 K 767995117.208
D + M ocel. konstrukce pro VZT jednotku obj. SO 
07,dle PD D1.1.10

kpl 1,000 356 200,00 356 200,00

121 K 767995117.308
Posunutí stávajícího ocelového schodiště na fasádě, 
dle PD - bourací práce pol. 4

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

122 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 90,000 43,00 3 870,00

VV "úpravy zábradlí  a oplocení souvisejících s fasádou"3*30 90,000
VV  0,000
VV Součet 90,000

123 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 12 204,970 2,90 35 394,41

D 783 Dokončovací práce - nátěry 69 668,63

124 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie m2 422,400 9,10 3 843,84

VV (30,9+22,2+1,4+10,4+17,9+1,8+4+1,5+16,2+100,4+4,5)*2 422,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

125 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 443,520 73,40 32 554,37
VV 422,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 443,520

126 K 783343101
Základní jednonásobný impregnační polyuretanový 
nátěr zámečnických konstrukcí m2 62,500 130,40 8 150,00

VV "ocelové schodiště" 5,9+17,22+12,6*1,3 39,500
VV "stávající oplocení" 11,5*2 23,000
VV Součet 62,500

127 K 783344201
Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 62,500 173,40 10 837,50

128 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 62,500 191,90 11 993,75

129 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 15,690 145,90 2 289,17

VV
Transparentntní silikonová emulze - ochrana proti odstřikující 
vodě

VV 26,15*0,6 15,690
VV Součet 15,690

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 89 845,81

130 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 373,400 29,70 11 089,98

131 K 784161201
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 
0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 100,000 54,90 5 490,00

132 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 51,120 22,20 1 134,86

VV (30,8+97)*0,4 51,120

133 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 46,205 23,20 1 071,96

VV "opravy vnitřního ostění"

VV
(5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4)*0,13*1,3

46,205

134 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 318,349 53,90 71 059,01

VV
(29,35+24,65+4,8+14,11+22+5,5+8,5+4,8+20,2+44+9,3)*2,7*
2

1 010,934

VV (30,9+22,2+1,4+10,4+17,9+1,8+4+1,5+16,2+100,4+4,5)*2 422,400

VV
(5,28*3+9,26*2+8,72*14+8,24*4+6,86*3+4,86*7+3,66*3+3,26+
2,66*2+2,46*4)*0,13*1,3

46,205

VV
(3,14*3+5*2+4,6*14+4,16*4+2,93*3+1,48*7+0,76*3+1+0,39*2
+0,38*4)*-1

-125,190

VV 12*2*1,5*-1 -36,000
VV Součet 1 318,349

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 130 000,00
135 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 130 000,00 130 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 831 265,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 831 265,61 21,00% 174 565,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 005 831,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

03 - elektroinstalace - III etapa

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 831 265,61

D1 - rozvaděče  94 538,00

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 69 237,11

D3 - kabely 145 018,90

D4 - přístroje elektroistalace 108 792,75

D6 - svítidla 202 278,84

D7 - ostatní náklady na realizaci akce 211 400,01

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

03 - elektroinstalace - III etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 831 265,61

D D1 rozvaděče  94 538,00
1 K Pol7 rozvaděč Rv 3.1. kpl 1,000 51 511,00 51 511,00

2 K Pol8 rozvaděč Rv 3.2. kpl 1,000 43 027,00 43 027,00

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 69 237,11
3 K Pol14 lišta PVC LV 40x40 bm 300,000 111,86 33 558,00

4 K Pol15 lišta PVC LV 40x20 bm 200,000 90,48 18 096,00

5 K Pol17 svorkovnice bezpotencionální ks 3,000 382,89 1 148,67

6 K Pol18 drát zemnící CY 6 - zeleno/žlutý bm 10,000 52,99 529,90

7 K Pol19 drát zemnící CY 10 - zeleno/žlutý bm 10,000 60,59 605,90

8 K Pol21 úpravy bleskosvodu vč. oddáleného jímače u VZT kpl 2,000 7 649,32 15 298,64

D D3 kabely 145 018,90
9 K Pol25 kabel CYKY-J 2 x 1,5 bm 1 000,000 35,37 35 370,00

10 K Pol26 kabel CYKY-J 3 x 1,5 bm 550,000 37,94 20 867,00

11 K Pol27 kabel CYKY-J 3 x 2,5 bm 1 370,000 46,90 64 253,00

12 K Pol28 kabel CYKY-J 5 x 1,5 bm 270,000 47,38 12 792,60

13 K Pol29 kabel CYKY-J 5 x 2,5 bm 190,000 61,77 11 736,30

D D4 přístroje elektroistalace 108 792,75
14 K Pol37 zásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 75,000 307,21 23 040,75

15 K Pol38 dvojzásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 30,000 373,68 11 210,40

16 K Pol43 vypínač 230V č. 1 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 40,000 320,99 12 839,60

17 K Pol44 vypínač 230V č. 6 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 35,000 334,34 11 701,90

18 K Pol45 vypínač 230V č. 5 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 10,000 372,46 3 724,60

19 K Pol47 krabice odbočná IP44 - povrchová instalace ks 10,000 279,71 2 797,10

20 K Pol49 detektor pohybu IP20 - zapuštěná montáž ks 40,000 1 086,96 43 478,40

D D6 svítidla 202 278,84

21 K Pol60
svítidlo pozice B1, přisazené LED 1x31W, 4000K, 
3550lm, RA80  /například Modus PKS4000RM2PCN/ ks 6,000 4 397,40 26 384,40

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

22 K Pol62
svítidlo pozice C1, přisazené LED 1x19W, 2000lm, 
Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus 
BRSBKO300V6/

ks 30,000 1 033,86 31 015,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

23 K Pol63
svítidlo pozice C2, přisazené LED 1x27W, 2700lm, 
Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus 
BRSBKO375V2/

ks 6,000 1 437,46 8 624,76

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

24 K Pol66
svítidlo pozice E1, LED, 1x20W, 2500lm, Ra8 , 4000K 
IP54 /například Modus KX2000SKO/ ks 19,000 1 190,11 22 612,09

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

25 K Pol67
svítidlo pozice E2, LED, 1x34W, 4200lm, Ra8 , 4000K 
IP54 /například Modus KX4000SKO/ ks 43,000 1 442,36 62 021,48

03 - elektroinstalace - III etapa

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

26 K Pol68
svítidlo pozice E4, LED, 1x36W, 5100lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX5000M_KO/ ks 12,000 2 098,21 25 178,52

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

27 K Pol69
svítidlo pozice E5, LED, 1x47W, 6900lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX6000L_KO/ ks 6,000 2 400,92 14 405,52

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

28 K Pol70
svítidlo NO, závěsné 230V, 2W, 90 lm+ baterie 800 
mAh, 3h. s piktogramem (stropní provedení)

ks 5,000 1 130,31 5 651,55

29 K Pol71 svítidlo přisazené LED 230V, 15W, IP 44 s PIR ks 4,000 1 596,18 6 384,72

D D7 ostatní náklady na realizaci akce 211 400,01
30 K Pol72 montážní materiál kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

31 K Pol73 demontážní práce kpl 1,000 11 400,00 11 400,00

32 K Pol74 vedlejší náklady ( dopravy,lešení atd. ) kpl 1,000 45 600,00 45 600,00

33 K Pol75 odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,000 30 400,00 30 400,00

34 K Pol76
revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby, 
TIČR, měření osvětlení kpl 1,000 68 199,97 68 199,97

35 K Pol77 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 10 200,04 10 200,04

36 K Pol78
projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení

kpl 1,000 26 600,00 26 600,00

Strana 165 z 182



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 261 630,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 261 630,00 21,00% 474 942,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 736 572,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

04 - meření a regulace - III etapa

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 261 630,00

D1 - rozvaděče  138 805,70

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 222 313,40

D3 - kabely 386 120,00

D4 - periferie MaR 332 619,40

D5 - řídící systém MaR 426 848,00

D6 - svítidla 443 104,10

D7 - Ostatní 152 978,90

741-7 - Elektroinstalace -  žaluzie 158 840,50

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

04 - meření a regulace - III etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 261 630,00

D D1 rozvaděče  138 805,70
1 K Pol5 rozvaděče Rv MaR DT4 kpl 1,000 78 461,40 78 461,40

2 K Pol6 rozvaděče Rv MaR DT5 kpl 1,000 60 344,30 60 344,30

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 222 313,40

3 K Pol7
žlab plechový, pozinkovaný 125 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 50,000 643,70 32 185,00

4 K Pol8
žlab plechový, pozinkovaný 62 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 300,000 420,00 126 000,00

5 K Pol9 trubka PVC pevná  VRM 32 vč.příslušenství bm 100,000 121,10 12 110,00

6 K Pol10 trubka PVC pevná  VRM 16 vč.příslušenství bm 300,000 65,50 19 650,00

7 K Pol11 lišta PVC LV 25x20 bm 200,000 78,60 15 720,00

8 K Pol12 chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství bm 50,000 51,30 2 565,00

9 K Pol13 chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství bm 100,000 60,00 6 000,00

10 K Pol14 krabice Abox 025 ks 26,000 310,90 8 083,40

D D3 kabely 386 120,00
11 K Pol16 kabel CYKY 3 x 1,5 bm 800,000 51,30 41 040,00

12 K Pol18 kabel CYKY 5 x 1,5 bm 1 200,000 68,70 82 440,00

13 K Pol19 kabel CYKY 5 x 2,5 bm 150,000 84,00 12 600,00

14 K Pol23 kabel JYTY 2 x 1 bm 700,000 42,50 29 750,00

15 K Pol24 kabel JYTY 4 x 1 bm 2 800,000 43,60 122 080,00

16 K Pol25 kabel JYTY 7 x 1 bm 100,000 49,10 4 910,00

17 K Pol27 kabel JYSTY 2x2x0,8 bm 1 500,000 62,20 93 300,00

D D4 periferie MaR 332 619,40

18 K Pol28
snímač teploty a CO2 -  prostorový(24V, 2x 0-10V) 
/například Siemens-QPA1064/ ks 6,000 10 091,80 60 550,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

19 K Pol29
snímač teploty do VZT (Ni1000) /například Siemens 
QAM2120.040/

ks 9,000 2 438,40 21 945,60

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

20 K Pol36
spínač diferenční (0-300Pa) /například Siemens 
QBM81.3/

ks 6,000 2 034,70 12 208,20

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

21 K Pol37
spínač diferenční (0-500Pa) /například Siemens 
QBM81.5/

ks 4,000 2 034,70 8 138,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

22 K Pol38
servopohon 25Nm, 24V 0-10V /například Siemens 
GBB161.1E/

ks 10,000 6 279,80 62 798,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

23 K Pol39
servopohon 230V  25 Nm s havarijní funkcí  /například 
Siemens GCA321.1E/

ks 4,000 7 094,80 28 379,20

04 - meření a regulace - III etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

24 K Pol42 detektor splodin hoření VDK-01 + zdroj 230V/24SS ks 2,000 8 509,80 17 019,60

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

25 K Pol43
snímač VOC prostorový 24V 0-10V /například Siemens 
QPA1000/

ks 6,000 4 405,50 26 433,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

26 K Pol44
snímač přítomnosti - KNX vč. krabičky pro povrchovou 
montáž /například Siemens 5WG1258-
2DB12+5WG12587EB01/

ks 12,000 4 434,90 53 218,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

27 K Pol45 detektor pohybu PIR - KNX ks 6,000 2 318,40 13 910,40

28 K Pol47
tlačítkový přístroj KNX vč. rámečku a krabice instalační 
/například Siemens 5WG12872DB13/ ks 6,000 4 669,50 28 017,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

D D5 řídící systém MaR 426 848,00

29 K Pol49

regulátor univerzální rozšiřující 
16xUI+AO,16xDI,24XDO, ethernet , protokol Bacnet 
BTL  /například Siemens-PXC50.ED + moduly TXM a 
napájecím zdrojem TXS/

ks 2,000 125 792,30 251 584,60

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

30 K Pol51
modulární podstanice pro řízení IRC, Banet/KNX, 
Bacnet /například Siemens PXC.3E72A-100A/  + zdroj 
TXS1.12EF - řízení DALI

ks 3,000 25 220,60 75 661,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

31 K Pol52
regulátor triakový pro řízení EO do 10kW, řízení 0-10V 
(například Siemens SEA+3xSEA45.1/ ks 2,000 10 910,00 21 820,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

32 K Pol53
modul pro řízení žaluzií - protokol Bac net /například 
Siemens TXM1.8RB/

ks 6,000 6 192,50 37 155,00

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí plnou funkčnost celého systému MaR vč. návazností na ostatní 
technologie.

33 K Pol54 router 16 port - ethernet vč. duálního zdroj 230V/12SS ks 2,000 20 313,30 40 626,60

D D6 svítidla 443 104,10
34 K Pol57

svítidlo pozice E3 - s řízením DALI - napojení na 
systém

ks 108,000 981,90 106 045,20

35 K Pol57.1
svítidlo pozice E3, LED 830, 1x25W, 3600lm, Ra 80, 
3000K, driver 1050mA, řízení DALI (propojení se 
systémem MaR) /například Modus KX4000M_KO-DALI/

ks 108,000 2 782,10 300 466,80

P

Poznámka k položce:
Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které 
zaručí projektované vlastnosti celého osvětlovacího systému i 
jednotlivých těles vč. návazností na ostatní technologie.

36 K Pol58 ventilátor VZT_ dodávka VZT ks 6,000 545,50 3 273,00

37 K Pol59 ventilátor odsávací _ dodávka VZT ks 11,000 545,50 6 000,50

38 K Pol60 tepelné čerpadlo _ dodávka VZT ks 2,000 763,70 1 527,40

39 K Pol61 rozhraní ovládání TČ_dodávka VZT ks 2,000 818,30 1 636,60

40 K Pol62 ohřívač elektrický_ dodávka VZT ks 2,000 436,40 872,80

41 K Pol63 PPK_ dodávka VZT ks 18,000 436,40 7 855,20

42 K Pol63.1 regulátor průtoku vzduchu, dodávka VZT ks 14,000 556,40 7 789,60

43 K Pol65 žaluzie venkovní_dodávka stavby ks 14,000 545,50 7 637,00

D D7 Ostatní 152 978,90
44 K Pol66 montážní materiál kpl 1,000 4 909,50 4 909,50

45 K Pol67 SW aplikační  vč. oživení a zkoušek kpl 1,000 65 153,40 65 153,40

46 K Pol68 SW vizualizační kpl 1,000 25 638,50 25 638,50
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47 K Pol69 koordinace na stavbě kpl 1,000 5 455,00 5 455,00

48 K Pol70 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1,000 19 092,50 19 092,50

49 K Pol71
Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání 
stavby

kpl 1,000 16 365,00 16 365,00

50 K Pol72 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 5 455,00 5 455,00

51 K Pol73
projektová dokumentace - dodavatelská, výrobní + 
skutečného provedení kpl 1,000 10 910,00 10 910,00

D 741-7 Elektroinstalace -  žaluzie 158 840,50
52 K Pol91 PL6-B6/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový ks 21,000 177,80 3 733,80

53 K Pol92
DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 
kA (8/20)

ks 2,000 11 455,50 22 911,00

54 K Pol127 DFL M 255 DEHNflex DFL  M 255, 15kA (8/20) ks 20,000 2 047,20 40 944,00

55 K Pol128 LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ ks 20,000 22,90 458,00

56 K Pol129 VLK 80 VÍČKO KRABICE LK 80 ks 20,000 16,00 320,00

57 K Pol130 LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 78,000 49,20 3 837,60

58 K Pol131
1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva 
světle šedá m 190,000 25,60 4 864,00

59 K Pol132 5216E ZN PŘÍCHYTKA, tvarové provedení OMEGA ks 190,000 31,70 6 023,00

60 K Pol133 LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 240,000 52,30 12 552,00

61 K Pol134 8739 Z KRYT LV 18X13 PRŮCH.ZVÝŠENÝ V28 ks 80,000 8,00 640,00

62 K Pol135 8735 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNITŘNÍ ks 55,000 12,70 698,50

63 K Pol136 8736 KRYT LV 18X13 ROHOVÝ VNĚJŠÍ ks 35,000 12,70 444,50

64 K Pol103 1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP m 200,000 13,10 2 620,00

65 K Pol138 NYM-J 3 x 1,5 m 470,000 7,50 3 525,00

66 K Pol139 H03VV-F-o 3x0,75 m 105,000 8,00 840,00

67 K Pol140 H03VV-F-j 4x0,75 m 90,000 9,90 891,00

68 K Pol112 O tloušťce 15cm ks 40,000 63,80 2 552,00

69 K Pol113 O tloušťce 45cm ks 65,000 195,30 12 694,50

70 K Pol114 Zapojení motoru žaluz. hod 40,000 381,90 15 276,00

71 K Pol54.1 Podružný materiál kpl 1,000 8 291,50 8 291,50

72 K Pol61.1 PPV - montáže kpl 1,000 14 724,10 14 724,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 805 121,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 805 121,00 21,00% 799 075,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 604 196,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

05 - Vzduchotechnika SO  07, 08

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 805 121,00

D16 - Stavební objekt SO 07 - Školka 3 1 934 248,00

    D17 - Zařízení č. 7-1 - Větrání objektu školky 3 (SO 07) 1 504 362,00

    D18 - Zařízení č.7-2 – Odvětrání umýváren a WC dětí (vždy 4x pro objekt) 171 744,00

    D19 - Zařízení č.7-3 – Odvětrání sociálů zaměstnanců (vždy 4x pro objekt) 169 092,00

    D20 - Zařízení č.7-4 – Odvětrání skladů hraček a úklidové komory (vždy 2x pro objekt) 36 176,00

    D21 - Zařízení č.7-5 – Odvětrání skladů hraček a pohotovostních WC (vždy 2x pro objekt) 52 874,00

D22 - Stavební objekt SO 08 - Objekt školky (kontejner) 1 084 922,00

    D23 - Zařízení č. 8-1 - Větrání objektu školky SO 08 997 810,00

    D24 - Zařízení č.8-2 – Odvětrání sociálů dětí a zaměstnanců (SO 08 - 1.NP a 2.NP) 87 112,00

D25 - Společný materiál: 785 951,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

05 - Vzduchotechnika SO  07, 08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 805 121,00

D D16 Stavební objekt SO 07 - Školka 3 1 934 248,00

D D17 Zařízení č. 7-1 - Větrání objektu školky 3 (SO 07) 1 504 362,00

1 K 751 51-4716
Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,28 do 0,35 m²

ks 2,000 1 400,00 2 800,00

2 K Pol34
Sací a výfukový kus se šikmým koncem 667x500 mm s 
mřížkou ks 2,000 1 612,00 3 224,00

3 K 751 61-1116 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla stojaté ks 1,000 34 840,00 34 840,00

P
Poznámka k položce:
s výměnou vzduchu do 5000 m³/h

4 K 751 61-1131 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:
s rekuperací tepla dodávané po částech

5 K Pol65
Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, venk. prov.

kpl. 1,000 481 726,00 481 726,00

P

Poznámka k položce:
Vpř./odv.=4500/4500 m³/h; 600/600 Pa; Pipř./odv.=2,5/2,5 kW;
Ipř./odv.=3,8/3,8 A; 400 V; 50 Hz; 
ZZT - rotační regenerační výměník; filtrace F7/F6;
jednotka ve venkovním stojatém provedení nad sebou-hrdla do stran;

strana obsluhy a připojení médií zprava ve směru proudění čerstvého 
vzduchu;

komora přímého výparníku/TČ - 1 okruh; el. ohřev vzduchu Pt=9 kW; 
400 V; 50 Hz;

hmotnost jednotky cca 1700 kg.

Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.
zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 ERP 2018
Složení jednotky:
uzavírací klapky, pružné manžety, filtrace přívodu F7, filtrace odvodu 
F6,

tlumení hluku, zpětné získávání tepla, doprava vzduchu, 
komora přímého výparníku/TČ, el. ohřev vzduchu
Jednotka je uložena na ocelovém rámu výšky 100 mm,
VZT jednotku podložit pružným materiálem tl. 25 mm.

6 K 751 74-1112 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 1,000 40 000,00 40 000,00

7 K Pol36
Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu/TČ pro 
VZT jednotku;

ks 1,000 142 800,00 142 800,00

P

Poznámka k položce:
Qchl.nom.=28 kW; Qtop.nom.=30,6 kW;

Pchl./top.=8,7/7,56 kW; 400 V; 50 Hz; provoz. proud kompresor. 
Ichl./top.=9,3/9,5 A;

Imax.=26,3 A; doporuč. jištění 32 A; chladivo R410a;
hmotnost jednotky 150 kg;

včetně žárově pozinkovaného stojánku
a tepelně izolovaných chladovodů
vedených v instalačních lištách spolu s komunikačním kabelem
9,52/22,2 mm - cca 8 m; včetně řídícího boxu, bipol. výstup, MODBUS, 


MOV, modulu omezení výkonu, el. expanzního ventilu a kabelu k 
němu.
Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na žárově pozink. stojánku.
Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.

8 K 751 51-0000 Montáž požární klapky ks 4,000 2 000,00 8 000,00

9 K Pol37
Požár. klapka do čtyřhr. potrubí 630x250 mm; 
provedení ruč. a teplotní ks 4,000 2 633,00 10 532,00

P
Poznámka k položce:
s koncovým spínačem "ZAVŘENO"

10 K 751 51-0000 Montáž požární klapky ks 8,000 2 000,00 16 000,00

11 K Pol38
Požár. klapka do kruh. potrubí ø250 mm; provedení 
ruč. a teplotní ks 8,000 2 827,00 22 616,00

P
Poznámka k položce:
s koncovým spínačem "ZAVŘENO"

12 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 24,000 1 100,00 26 400,00

05 - Vzduchotechnika SO  07, 08
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13 K Pol39
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 525x85, vč. 
regulace

ks 24,000 656,00 15 744,00

14 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 20,000 1 100,00 22 000,00

15 K Pol40
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 525x85, 
vč. regulace ks 20,000 560,00 11 200,00

16 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 8,000 1 100,00 8 800,00

17 K Pol41
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 325x85, vč. 
regulace

ks 8,000 452,00 3 616,00

18 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 8,000 1 100,00 8 800,00

19 K Pol42
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 325x85, 
vč. regulace ks 8,000 389,00 3 112,00

20 K 751 31-1091
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu do 
0,040 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

21 K Pol43
Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 
280x100, vč. regulace ks 2,000 637,00 1 274,00

22 K 751 31-1091
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu do 
0,040 m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

23 K Pol44
Odvodní vyústka do čtyřhran. potrubí jednořadá 
280x100, vč. regulace ks 2,000 518,00 1 036,00

24 K 751 39-8093
Montáž regulátoru průtoku do kruh. potrubí, prům. přes 
200 mm

ks 10,000 2 200,00 22 000,00

25 K Pol45
Regulátor variabilního průtoku vzduchu, průměr 250 
mm

ks 10,000 7 646,00 76 460,00

P
Poznámka k položce:
el. ovládání řeší profese MaR

26 K 751 34-4113
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00

27 K Pol46 Tlumič hluku DN 250-900 ks 8,000 1 600,00 12 800,00

28 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

29 K Pol15 Škrtící klapka ruční s aretací DN 160 ks 2,000 342,00 684,00

30 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

31 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2,000 154,00 308,00

32 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

33 K Pol47
Přívodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2,000 154,00 308,00

34 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

35 K Pol41
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 325x85, vč. 
regulace

ks 2,000 452,00 904,00

36 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

37 K Pol42
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 325x85, 
vč. regulace ks 2,000 389,00 778,00

38 K 751 51-0013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 12,000 1 310,00 15 720,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

39 K 751 51-0014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 55,000 1 641,00 90 255,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

40 K 751 51-0015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 10,000 2 092,00 20 920,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

41 K 751 51-0016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 7,000 2 479,00 17 353,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

42 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 75,000 974,00 73 050,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-6 m, DN 180-
65 m)
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43 K 751 51-0043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 215,000 1 030,00 221 450,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 250-210 m)

44 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 5,726 2 000,00 11 452,00

D D18 Zařízení č.7-2 – Odvětrání umýváren a WC dětí (vždy 4x pro objekt) 171 744,00
45 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 8,000 1 360,00 10 880,00

46 K Pol48
Stěnová mřížka 300x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 8,000 527,00 4 216,00

47 K 751 39-8022
Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m²

ks 8,000 1 360,00 10 880,00

48 K Pol49
Stěnová mřížka 300x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 8,000 702,00 5 616,00

49 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 24,000 1 000,00 24 000,00

50 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 24,000 154,00 3 696,00

51 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00

52 K Pol50 Tlumič hluku DN 200-600 ks 8,000 1 130,00 9 040,00

53 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 4,000 1 600,00 6 400,00

54 K Pol51 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 4,000 7 280,00 29 120,00

P

Poznámka k položce:
V=600 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 103 W; 0,5 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

55 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

56 K Pol52 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 4,000 462,00 1 848,00

57 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 4,000 1 100,00 4 400,00

58 K Pol53 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 4,000 1 120,00 4 480,00

59 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 40,000 974,00 38 960,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 200-40 m)

60 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,304 2 000,00 608,00

D D19 Zařízení č.7-3 – Odvětrání sociálů zaměstnanců (vždy 4x pro objekt) 169 092,00
61 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 16,000 1 360,00 21 760,00

62 K Pol48
Stěnová mřížka 300x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 16,000 527,00 8 432,00

63 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 12,000 1 000,00 12 000,00

64 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 12,000 154,00 1 848,00

65 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 8,000 1 200,00 9 600,00

66 K Pol54 Tlumič hluku DN 160-600 ks 8,000 1 007,00 8 056,00

67 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 4,000 1 600,00 6 400,00

68 K Pol55 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 4,000 5 740,00 22 960,00

P

Poznámka k položce:
V=350 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

69 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

70 K Pol56 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 4,000 389,00 1 556,00

71 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 4,000 1 100,00 4 400,00

72 K Pol57 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 4,000 812,00 3 248,00

73 K 751 11-1012
Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 100 
do 200 mm

ks 4,000 2 700,00 10 800,00

74 K Pol58 Nástěnný axiální ventilátor ø150 mm, ks 4,000 4 200,00 16 800,00

P
Poznámka k položce:
V=150 m³/h; ∆pext=cca 45 Pa; Pi=21 W; 230 V; 50 Hz;
s doběhem; včetně časového programu (řeší MaR)

75 K 751 39-8041.1
Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

76 K Pol59 Žaluziová klapka plastová DN 160 mm ks 4,000 1 344,00 5 376,00

77 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 20,000 974,00 19 480,00
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P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-20 m)

78 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,188 2 000,00 376,00

D D20 Zařízení č.7-4 – Odvětrání skladů hraček a úklidové komory (vždy 2x pro objekt) 36 176,00

79 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 4,000 1 000,00 4 000,00

80 K Pol13
Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 4,000 101,00 404,00

81 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 1 200,00 4 800,00

82 K Pol60 Tlumič hluku DN 125-600 ks 4,000 904,00 3 616,00

83 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 2,000 1 600,00 3 200,00

84 K Pol61 Ventilátor do kruhového potrubí DN 125 mm, ks 2,000 3 640,00 7 280,00

P

Poznámka k položce:
V=150 m³/h; ∆pext=cca 70 Pa; Pi= 26 W; 0,11 A; 230 V; 50 Hz;
doběh, včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu 
(řeší MaR)

85 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 2,000 2 000,00 4 000,00

86 K Pol62 Zpětná klapka DN 125, samočinná ks 2,000 339,00 678,00

87 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

88 K Pol63 Mřížka plastová, průměr 125 mm ks 2,000 511,00 1 022,00

89 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 5,000 974,00 4 870,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 125-5 m)

90 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,053 2 000,00 106,00

D D21 Zařízení č.7-5 – Odvětrání skladů hraček a pohotovostních WC (vždy 2x pro objekt) 52 874,00

91 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 6,000 1 000,00 6 000,00

92 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 6,000 154,00 924,00

93 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 1 200,00 4 800,00

94 K Pol54 Tlumič hluku DN 160-600 ks 4,000 1 007,00 4 028,00

95 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 2,000 1 600,00 3 200,00

96 K Pol55 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 2,000 5 740,00 11 480,00

P

Poznámka k položce:
V=300 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

97 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 2,000 2 000,00 4 000,00

98 K Pol56 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 2,000 389,00 778,00

99 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

100 K Pol57 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 2,000 812,00 1 624,00

101 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 14,000 974,00 13 636,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-14 m)

102 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,102 2 000,00 204,00

D D22 Stavební objekt SO 08 - Objekt školky (kontejner) 1 084 922,00

D D23 Zařízení č. 8-1 - Větrání objektu školky SO 08 997 810,00

103 K 751 51-4716.1
Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,21 do 0,28 m²

ks 2,000 1 400,00 2 800,00

104 K Pol66
Sací a výfukový kus se šikmým koncem 1100x250-500 
mm s mřížkou ks 2,000 1 038,00 2 076,00

105 K 751 34-4123
Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes 0,3 do 
0,45 m²

ks 2,000 1 200,00 2 400,00

106 K Pol67 Vložka kulis. tlum. hluku 100x295-1500 ks 12,000 895,00 10 740,00

107 K 751 61-1116 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla stojaté ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:
s výměnou vzduchu do 5000 m³/h

108 K Pol68
Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, venk. prov.

kpl. 1,000 465 750,00 465 750,00

Strana 176 z 182



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Vpř./odv.=3000/2500 m³/h; 500/500 Pa; Pipř./odv.=1,429/0,969 kW;
400 V; 50 Hz; 

ZZT - rotační regenerační výměník; filtrace F7/M5;
jednotka ve venkovním skříňovém stojatém provedení-hrdla směrem 
vzhůru;
(zakrytí stříškou řeší stavba);
strana obsluhy a připojení médií zepředu jednotky;
s externím chladícím a vytápěcím výměníkem Qchl.=12,753 kW; 
Qt=13,5 kW, chladivo R32; hmotnost jednotky 490 kg;

Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.
zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 ERP 2018
Složení jednotky:
uzavírací klapky, pružné manžety, filtrace přívodu F7, filtrace odvodu 
M5,

zpětné získávání tepla, doprava vzduchu, el. ohřev vzduchu,
externí chladící a vytápěcí výměník
Jednotka je uložena na betonovém podstavci (řeší stavba)

109 K 751 74-1112 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 1,000 40 000,00 40 000,00

110 K Pol5
Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu/TČ pro 
VZT jednotku;

ks 1,000 74 800,00 74 800,00

P

Poznámka k položce:
Qchl.nom.=14,6 kW; Qtop.nom.=16,9 kW;

Pchl./top.=5,84/5,89 kW; 400 V; 50 Hz; provoz. proud Ichl./top.=8,1/7,9 
A;

doporuč. jištění 20 A; chladivo R32;
hmotnost jednotky 90 kg;

včetně žárově pozinkovaného stojánku
a tepelně izolovaných chladovodů
vedených v instalačních lištách spolu s komunikačním kabelem
9,52/15,88 mm - cca 6 m; včetně řídícího boxu;
Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na žárově pozink. stojánku.
Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.
Ovládání zařížení řeší profese MaR.

111 K 751 34-4123
Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes 0,3 do 
0,45 m²

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

112 K Pol69 Vložka kulis. tlum. hluku 100x350-1500 ks 5,000 895,00 4 475,00

113 K 751 39-8092
Montáž regulátoru průtoku do kruh. potrubí, prům. do 
200 mm

ks 4,000 2 200,00 8 800,00

114 K Pol70
Regulátor variabilního průtoku vzduchu, průměr 200 
mm

ks 4,000 7 277,00 29 108,00

P
Poznámka k položce:
el. ovládání řeší profese MaR

115 K 751 39-8093
Montáž regulátoru průtoku do kruh. potrubí, prům. přes 
200 mm

ks 4,000 2 200,00 8 800,00

116 K Pol45
Regulátor variabilního průtoku vzduchu, průměr 250 
mm

ks 4,000 7 646,00 30 584,00

P
Poznámka k položce:
el. ovládání řeší profese MaR

117 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 6,000 1 200,00 7 200,00

118 K Pol71 Tlumič hluku DN 200-600 ks 6,000 1 130,00 6 780,00

119 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 8,000 1 100,00 8 800,00

120 K Pol39
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 525x85, vč. 
regulace

ks 8,000 656,00 5 248,00

121 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 6,000 1 100,00 6 600,00

122 K Pol39
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 525x85, vč. 
regulace

ks 6,000 656,00 3 936,00

123 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 6,000 1 100,00 6 600,00

124 K Pol72
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x85, vč. 
regulace

ks 6,000 743,00 4 458,00

125 K 751 51-0000 Montáž požární klapky ks 2,000 2 000,00 4 000,00

126 K Pol73
Požár. klapka do kruh. potrubí ø315 mm; provedení 
ruč. a teplotní ks 2,000 2 937,00 5 874,00

P
Poznámka k položce:
s koncovým spínačem "ZAVŘENO"

127 K 751 39-0000 Montáž větrací mřížky ks 2,000 1 360,00 2 720,00

128 K Pol74
Interiérová mřížka 500x200 mm, zúžení průtočného 
profilu max. 50 %

ks 2,000 1 096,00 2 192,00

129 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 9,000 1 100,00 9 900,00

130 K Pol40
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 525x85, 
vč. regulace ks 9,000 560,00 5 040,00

131 K 751 31-1111
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 2,000 1 200,00 2 400,00

132 K Pol75
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 425x85, 
vč. regulace ks 2,000 500,00 1 000,00

133 K 751 34-4113
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm

ks 2,000 1 200,00 2 400,00

134 K Pol76 Tlumič hluku DN 250-600 ks 2,000 1 284,00 2 568,00
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135 K 751 34-4123
Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes 0,3 do 
0,45 m²

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

136 K Pol77 Vložka kulis. tlum. hluku 100x350-700 ks 5,000 895,00 4 475,00

137 K 751 51-0000 Montáž požární klapky ks 2,000 2 000,00 4 000,00

138 K Pol78
Požár. klapka do čtyřhr. potrubí 300x500 mm; 
provedení ruč. a teplotní ks 2,000 2 701,00 5 402,00

P
Poznámka k položce:
s koncovým spínačem "ZAVŘENO"

139 K 751 51-0014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 18,000 1 641,00 29 538,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

140 K 751 51-0015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 14,000 2 092,00 29 288,00

P

Poznámka k položce:
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m²,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, 
dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

141 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 16,000 974,00 15 584,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 200-14 m)

142 K 751 51-0043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 65,000 1 030,00 66 950,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 225-30 m, DN 250-
32 m)

143 K 751 51-0044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 16,000 1 069,00 17 104,00

P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 315-14 m)

144 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 2,510 2 000,00 5 020,00

D D24 Zařízení č.8-2 – Odvětrání sociálů dětí a zaměstnanců (SO 08 - 1.NP a 2.NP) 87 112,00
145 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 4,000 1 360,00 5 440,00

146 K Pol48
Stěnová mřížka 300x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení

ks 4,000 527,00 2 108,00

147 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

148 K Pol13
Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2,000 101,00 202,00

149 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 10,000 1 000,00 10 000,00

150 K Pol14
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 10,000 154,00 1 540,00

151 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm

ks 4,000 1 200,00 4 800,00

152 K Pol50 Tlumič hluku DN 200-600 ks 4,000 1 130,00 4 520,00

153 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 2,000 1 600,00 3 200,00

154 K Pol51 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 2,000 7 280,00 14 560,00

P

Poznámka k položce:
V=600 m³/h; ∆pext=cca 175 Pa; Pi= 103 W; 0,5 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček,
včetně 2 ks upevňovacích manžet; včetně časového programu (řeší 
MaR)

155 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 2,000 2 000,00 4 000,00

156 K Pol52 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 2,000 280,00 560,00

157 K 751 39-8041
Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

158 K Pol53 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 2,000 812,00 1 624,00

159 K 751 11-1012
Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 100 
do 200 mm

ks 2,000 2 700,00 5 400,00

160 K Pol58 Nástěnný axiální ventilátor ø150 mm, ks 2,000 4 200,00 8 400,00

P
Poznámka k položce:
V=150 m³/h; ∆pext=cca 45 Pa; Pi=21 W; 230 V; 50 Hz;
s doběhem; včetně časového programu (řeší MaR)

161 K 751 39-8041.1
Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm

ks 2,000 2 000,00 4 000,00

162 K Pol59 Žaluziová klapka plastová DN 160 mm ks 2,000 812,00 1 624,00

P
Poznámka k položce:
Neobsazeno

163 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 11,000 974,00 10 714,00
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P

Poznámka k položce:
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,
včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek
Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 150-1 m, DN 200-
10 m)

164 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,110 2 000,00 220,00

D D25 Společný materiál: 785 951,00
165 K Pol79 Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, kg 440,000 161,00 70 840,00

P
Poznámka k položce:
konzoly a jiné podpůrné konstrukce

166 K Pol80 Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál kg 185,000 120,00 22 200,00

167 K Pol81
Tepelná izolace samolepící, na bázi synt. kaučuku tl. 25 
mm

m² 25,000 450,00 11 250,00

P
Poznámka k položce:
pro izolaci VZT ve vnitřním prostoru, včetně montáže

168 K Pol82
Pružný deskový materiál pro podložení VZT jednotek, 
tl. 25 mm

m² 2,000 800,00 1 600,00

169 K Pol83
Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT 
zařízení m² 14,000 800,00 11 200,00

170 K Pol84
Nátěry přiznaných částí VZT potrubí (odstín RAL 9003 
bílá)

m² 465,000 923,00 429 195,00

171 K Pol85
Nátěry přiznaných částí VZT potrubí (odstín RAL 7035 
světle šedá) m² 10,000 923,00 9 230,00

172 K Pol86 Doplnění chladiva kg 4,000 1 370,00 5 480,00

173 K Pol87 Demontáž a opětovná montáž VZT jednotek ks 1,000 20 100,00 20 100,00

174 K Pol90 Doprava ks 1,000 33 500,00 33 500,00

175 K Pol91 Jeřáb ks 1,000 93 800,00 93 800,00

176 K Pol92 Montážní plošina ks 1,000 16 080,00 16 080,00

177 K Pol93 Výpomoce ks 1,000 10 720,00 10 720,00

178 K Pol94 Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace ks 1,000 13 400,00 13 400,00

179 K Pol95 Seřízení a uvedení do provozu hod 52,000 670,00 34 840,00

P
Poznámka k položce:
Přesun hmot

180 K 998 75-1101.1 v objektech výšky do 12 m t 1,258 2 000,00 2 516,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 65724089
RPK – projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 749,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 749,70 21,00% 2 047,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 797,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

06 - Vytápění

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

06-04 -  SO 08 školka 4, odvod kondenzátu

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 749,70

721 - Vnitřní kanalizace 5 961,50

725 - Zařizovací předměty 1 288,20

900 - Ostatní náklady 2 500,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

06 - Vytápění

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

06-04 -  SO 08 školka 4, odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.Štěcha 1320/5, Č.Budějovice Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: RPK – projekt
Uchazeč: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 749,70

D 721 Vnitřní kanalizace 5 961,50

1 K 721176611R00
Odvod kondenzátu- potrubí odhlučněné třívrstvé D 40 
(barva bílá)

m 10,000 402,90 4 029,00

2 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 1,000 62,00 62,00

3 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,000 66,00 66,00

4 K 721273210
Dopojení potrubí (odvodu kondenzátu) do zápachové 
uzávěrky umyvadlové kus 1,000 1 500,00 1 500,00

5 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 10,000 20,60 206,00

6 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 58,630 1,68 98,50

D 725 Zařizovací předměty 1 288,20

7 K 725860811R01
Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 
likvidace

kus 1,000 12,40 12,40

8 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 1,000 129,60 129,60

9 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 1,000 133,50 133,50

10 K 55151236
Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s 
přídavnou mechanickou uzávěrkou kus 1,000 672,00 672,00

11 K 55161222
Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a s čistící vložkou DN 40x5/4" kus 1,000 338,00 338,00

12 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 12,860 0,21 2,70

D 900 Ostatní náklady 2 500,00
13 K 9000001 Výpomocné práce pro ZTI kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice

06 - Vytápění

2023 - III etapa - Snížení energetické náročnosti MŠ K.Štěcha, Č. Budějovice

06-04 -  SO 08 školka 4, odvod kondenzátu
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