
SOD „Thalerova kolej - Výměna stoupačkových uzávěrů topení" 

S m l o u v a o dílo (SOD) 
uzavřená na základě Občanského zákoníku 

zhotovitel č 
objednatel č. < ^ / V Š / 2 0 2 1 

I. Smluvní s t rany: 

Objednatel : 
Vysoká škola ekonomická v P r a z e 
s e síd lem: Nám. W. Churchi l la 1938/4, 130 67 P r a h a 3 
Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem 

IČ: 6 1 3 8 4 3 9 9 
DIČ: C Z 6 1 3 8 4 3 9 9 
Číslo datové schránky: can j9d5 

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE, 
řízená:  
J e s e n i o v a 2769 /208 13000 P r a h a 3 

Zhotovitel: 
AIITech s.r.o. 
s e s íd lem: K rhan /ce 38, 2 5 7 4 2 Krhan ice 
Zastoupená: Miros lavem Svěrákem, jednate lem 

I Č : 2 7 1 0 3 4 9 8 
DIČ: C Z 2 7 1 0 3 4 9 8 

Číslo datové schránky: qb6kdi 

O s o b a pověřená jednáním ve věcech smluvních: Miroslav Svěrák 

O s o b a pověřená jednáním v e věcech technických: 

II. Předmět s m l o u v y : 

1. Zhotovitel s e z a v a z u j e pro objednatele real izovat bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady stavební práce a dodávky mater iá lu v rozsahu veřejné zakázky pod 
názvem: „Thalerova kolej - Výměna stoupačkových uzávěrů topení", na adrese 
J e s e n i o v a 1954 /210 , 130 00 P r a h a 3, spočívající v provedení dodávek a montážních pracích, 
(dále jen „dílo"), když rozsah díla je dán výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) 
a projektovou 
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dokumentací (příloha č. 2 ) . Veškeré práce jsou zapracovány do cenové nabídky, která je 
nedí lnou součástí smlouvy a je vedena jako příloha č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 
zakázce týkající s e díla (dále jen „zadávací řízení") uskutečněného podle zákona č. 134/2016 
S b . , o zadávání veře jných zakázek, v e znění pozdějších předpisů, a to na základě nabídky 
podané zhotovitelem v zadávacím řízení s t ím, že zhotovitel je povinen v rámci plnění 
předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace zadávacího řízení 
a dodržet veškeré své závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

3. Objednatel je jako veřejný zadava te l povinen postupovat v souladu s ustanoven § 219 
zákona o zadávání veře jných zakázek, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně 
jej ich příloh a př ípadných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny z a plnění veřejné zakázky. 

4. Objednatel s e z a v a z u j e řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit z a ně zhotoviteli s jednanou cenu podle níže uvedených 
podmínek. 

5. Zhotovitel s e z a v a z u j e provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

III. Předmět plnění: 

1. Předmětem díla je „Thalerova kolej - V ý m ě n a stoupačkových uzávěrů topení". 
Součástí dí la, k romě montážních prací, j sou i dodávky všech mater iá lů, z nichž je dílo 
provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů 
a mater iá lů, odvoz a l ikvidace odpadů obalových materiálů. 

2. Z a úče lem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen zajistit. 
a ) zřízení a provozování staveniště 
b) vybavení staveniště podle požární ochrany 
c) povinné zkoušky mater iálů, vzorků a prací ve smys lu platných norem a předpisů 
d) l ikvidaci zařízení staveniště a vyklizení staveniště vč. uvedení prostor, v e kterých bude 

dílo zhotovováno do původního s tavu . 

3. Zhotovitel s e zavazu je .p rovés t rovněž případná jednání a činnosti spojené s výkonem 
inženýrské činnost i , ze jména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 
souvisej ících s provedením díla. 

IV. Doba plnění: 

Termín zahájení prací: 1 . 7 . 2 0 2 1 

Termín dokončení díla: 30. 8. 2021 

1. Zhotovitel s e z a v a z u j e zaháj i t zhotovení díla do 3 pracovních dnů ode dne 1 . 7. 2021 a 
provést dílo, tj. z c e l a jej dokonči t do dne 30. 8. 2 0 2 1 , a to podle orientačního harmonogramu 
postupu prací při real izaci díla, který tvoří pří lohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram bude 
průběžně aktual izován dle postupu ostatních prací celkové rekonstrukce. (Nutnost velké 
součinnost i všech zhotovi telů pracujících na celkové rekonstrukci) 
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2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla podle této 
smlouvy z e s t rany objednatele zhotoviteli s t ím, že zhotovitel v tomto protokolu jako 
s tavbyvedoucího při zhotovování díla uvede jmenovi tě pověřenou osobu. 

3. P o úplném dokončení díla podle této smlouvy ' 'bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. 

4 . Prodlení zhotovitele s e zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 
s jednaném termínu nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla z e st rany zhotovitele na 
zák ladě p ísemného protokolu v e s jednaném termínu je považováno z a podstatné porušení 
této smlouvy, které zak ládá objednateli právo odstoupit od této smlouvy. 

5. Zhotovitel s e z a v a z u j e bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

6. Zhotovitel s e je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 
vyplývaj ících z této smlouvy v p lném rozsahu uvádět název „Thalerova kolej - Výměna 
stoupačkových uzávěrů topení", také při všech úředních jednáních a na veškerých 
dokumentech týkajících s e zhotovení díla a při plnění povinností zhotovitele podle této 
smlouvy. 

V. C e n a : 

1. C e n a díla j e s tanovena jako maximální smluvní c e n a podle objednatelem při jaté cenové 
nabídky uvedené v cenové nabídce zhotovitele a která tvoří pří lohu č. 1 této smlouvy 
zpracované n a zák ladě výkaz výměr pro předmět díla v cenové úrovni ke dni předání 
dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. 

Celková c e n a díla činí: 400.257,- Kč 

(s lovy: č tyr is tat is ícdvěstěpadesátsedm korun českých) bez daně z př idané hodnoty 
( D P H ) podle zákona č. 235 /2004 S b . , o dani z př idané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

- daň z př idané hodnoty z této ceny činí: 84 .054 , - Kč 

(s lovy: osmdesátčtyř i t is ícpadesátčtyř i korun českých) 

- celková c e n a díla včetně DPH činí: 484 .311 , -Kč 

(s lovy: čtyř istaosmdesátčtynt isíctř istajedenáct korun českých) 

2. Zhotovitel prohlašuje, že p ředem zjistil množství a objemy potřebných mater iálů a prací pro 
úplné a bezvadné zhotovení díla a jej ich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny díla. 

3. C e n a díla je s tanovena na základě pečl ivé a odborné ka lku lace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečl ivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

4 . Celková smluvní c e n a z a dílo zahrnu je veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jého závazků podle této smlouvy, a to ze jména: 

a ) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování , montáž a zprovoznění 

veškerých dí lů, součástí , celků a mater iálů nezbytných k provedení díla, 
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c) veškeré náklady na dopravu, s tavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechan ismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i m imořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 

účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

s tanovených zkoušek mater iálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnost i zhotovitele a pojištění 

díla, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, 
k) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního a montážního odpadu (suti, zbytků 

stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jej ich uložením podle 
právních předpisů a nákladů a poplatků z a skládkovné a recyk lac i , 

I) veškeré náklady spojené s vykl izením staveniště a prostor dotčených výstavbou nebo 
zhotovením díla podle této smlouvy a jej ich protokolárním předáním zpět objednateli. 

5. C e n a díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkol i 
víceprací a v ícenákladů. V případě, že: 

a ) nebudou některé práce při zhotovení díla ve s jednaném rozsahu provedeny nebo 
b) nebudou při zhotovení díla použity ve s jednaném rozsahu některé materiály nebo 
c) nebudou zhotovitelem ve s jednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této 

smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené v této smlouvě 
bude celková c e n a díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, 
neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů s tanovenou podle této smlouvy a výkazu 
výměr, které budou předem písemně odsouh laseny objednatelem. 

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékol i její části, jednostranně 
započítat v sou ladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89 /2012 S b . , občanský zákoník, 
v e znění pozdějších předp isům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, ze jména pohledávky 
z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit. 

7. Vyvstanou- l i při real izaci díla nové požadavky nezbytné pro řádné provádění díla, objednatel 
a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude c e n a díla změněna 
v závislost i n a změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídaj ících cenám 
uvedeným ve výkazu výměr, které budou písemně odsouh laseny objednatelem, s t ím, že 
zároveň nesmí být s tanovena j iná doba, během níž má být dílo zhotoveno. V případě, že 
nebude možné cenu přís lušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout 
zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových 
cen uvedených v po ložkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, 
budou příslušné ceny určeny podle Cenové sous tavy ÚRS, zveře jňované společností ÚRS 
P R A H A , a .s . , s e síd lem P r a h a 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645 , z a p s a n o u 
v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v P r a z e , oddíl B , v ložka 1776, platné 
v kalendářním roce, v e kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, s e 
snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

8. Dojde-li v průběhu rea l izace díla k z m ě n á m položek v rámci výkazu výměr, které musí být 
předloženy na změnových l istech, před uzavřením dodatku musí být návrhy změnových listů 
odsouh laseny správcem dotačního programu, kterým je Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy. 
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VI. Platební a fakturační podmínky: 

1. Smluvní s t rany s e dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 
bez jakýchkol i zá loh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených zhotovi telem v sou ladu s e skutečným s tavem rea l izace díla, a to následujícím 
způsobem: y 

a) Zhotovitel má nárok na úhradu části ceny díla do výše 9 0 % celkové ceny díla na 
zák ladě měsíčních dí lčích faktur vystavených zhotovitelem vždy na základě předložení 
z j išťovacího protokolu, tj. soup isu provedených prací odsouhlaseného objednatelem, 
dle předávacího protokolu a v cenách dle cenové nabídky zhotovitele vždy s e 
splatností 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatel i . 

b) P o řádném celém dokončení celého díla, jeho předáním a převzetím bez vad a 
nedodělků na zák ladě předávacího protokolu, uhradí objednatel zhotoviteli 10 % ceny 
díla na zák ladě faktury vystavené zhotovitelem s te rmínem splatnosti 30 kalendářních 
dnů . V závěrečném daňovém dokladu budou vyúčtovány veškeré objednatelem 
zap lacené dílčí faktury. 

c ) Soup i s provedených prací a dodávek bude vypracován jako zj išťovací protokol, z e 
kterého bude patrná celková c e n a a množství vč. jednotkových cen , množství a c e n a 
mater iá lu a prací provedených od počátku stavby včetně vyjádření v procentech a 
množství a c e n a mater iá lu a prací zbývající do konce díla vč. vy jádření v procentech. 

2. Faktury - daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli v e 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat ze jména tyto údaje: 

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele 
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 

číslo smlouvy 
číslo faktury 
název a k c e včetně čísla regist race a k c e 

- den vystavení faktury - daňového dokladu, den splatnosti a datum zdani te lného plnění 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit 
- fakturovanou částku bez daně z př idané hodnoty, s a z b u daně z př idané hodnoty, daň 

z př idané hodnoty, ce lkovou částku včetně daně z př idané hodnoty 
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 
- konstantní a variabilní symbol pro platbu a veškeré další údaje vyžadované právními a 

účetními předpisy, a to ze jména zákonem č. 563 /1991 S b . , o účetnictví, v e znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 235 /2004 S b . , o dani z př idané hodnoty, v e znění 
pozdějších p ř e d p i s ů - a zákonem č. 586 /1992 S b . , o daních z př í jmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Závěrečná faktura bude zhotovitelem v y s t a v e n a po dokončení dí la, tj. podepsání protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
je nezbytnou součást í závěrečné faktury. 

4. Faktury bude zhotovitel zasí lat objednatel i elektronicky n a e-mai l :  
doporučenou poštou nebo je osobně předávat do sekretar iátu Správy účelových zařízení 
Vysoké školy ekonomické v P r a z e , a to vždy ve 2 (s lovy: dvou) vyhotoveních na ad rese SÚZ 
VŠE J e s e n i o v a 208 , 130 00 P r a h a 3. 

5. Finanční prostředky uhrazené z e st rany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 
celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spo jených s p ředmětem plnění díla podle této smlouvy. 

6. V případě, že příslušná faktura - daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné 
údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel oprávněn 
fakturu - daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti . Zhotovitel podle 
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charakteru nedostatků fakturu - daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu - daňový 
doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s t ím, 
že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury - daňového dokladu. 

7. Objednatel s e z a v a z u j e zaplatit platby dle rádné vystavených faktur do data splatnosti těchto 
faktur dle pdst. 1. Z a termín úhrady s e rozumí/Jen odepsání platby z účtu objednatele. 

VII. V ícepráce - méněpráce : 

1. Požadavek objednatele na vícepráce nebo méněpráce bude vždy řešen zapsáním do 
stavebního deníku. Zhotovitel do 5 pracovních dní předá objednavatel i jej ich ocenění, které 
bude po odsouhlasení objednatelem, pří lohou dodatku ke smlouvě. 

2. C e n a víceprací a méněprací bude s tanovena vždy dle jednotkových cen uvedených 
v cenové nabídce zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě víceprací, které, nejsou 
v po ložkovém rozpočtu cenové nabídky zhotovitele, bude c e n a s tanovena dle čl. V. odst. 7 
této smlouvy. 

3. Vícepráce budou zap laceny po řádném předání celého díla samostatně na základě 
zvláštního vyúčtování (daňových dokladů) zhotovitele, mimo s jednanou cenu díla a na základě 
objednatelem odsouhlaseného soup isu těchto prací. 

VIII. Podmínky zhotovování díla: 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 
technických norem, technologických předpisů výrobců použi tých materiálů a výrobků, a v 
souladu s touto smlouvou a je j ími pří lohami. V případě porušení těchto svých povinností, 
odpovídá zhotovitel objednatel i v p lném rozsahu z a způsobenou škodu s t ím, že je povinen 
uvést dílo na své vlastní náklady z c e l a do sou ladu s obsahem této smlouvy. 

2 . Při provádění díla j e zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 
a normy týkající s e bezpečnost i a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na staveništi 
a v dalších prostorách, v nichž s e bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na 
vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční s tandard všech stavebních a 
technologických dodávek, včetně přístrojů a zařízení zahrnutých do díla. Př ípadně uvažované 
odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, 
který objednatel nemusí při jmout. 

4 . Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku 
objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, j imž 
by objednatel z a takto způsobenou škodu odpovídal . V případě způsobení takovéto škody, 
zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel v y z v e objednatele k prověření prací, jej ichž výsledek bude v dalším průběhu prací 
zakry t ne jméně 3 (s lovy: tři) pracovní dny před zakryt ím výsledku těchto prací, a to: 

a ) p ísemně doporučeným dopisem nebo 

b) datovou schránkou nebo 

c) f a x e m nebo e-mai lovou zprávou s t ím, že nejpozděj i následující pracovní den bude výzva 
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odeslána p ísemně doporučeným dopisem. 

6. Zhotovitel s e z a v a z u j e ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené 
atestem nebo j iným .potvrzením o plnění požadavků veškerých předpisů a norem. Objednatel 
si vyhrazu je právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele před použit ím příslušných 
materiálů a výrobků při zhotovování dí la, pokud sk to objednatel nevyžádá v j iném termínu. 
Nejpozděj i je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení přej ímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s t ím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 
k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-l i vznik škody. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při 
zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení 
prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve s jednaném termínu. 

8. Pokud objednatel při průběžné kontrole provádění díla zjistí, že dílo vykazu je vady, nebo že 
zhotovitel porušuje j iné své povinnosti s tanovené touto smlouvou, je oprávněn vyzvat 
zhotovitele, aby odstranil vady vznik lé vadným prováděním díla, případně aby splnil své j iné 
smluvní povinnosti a dílo prováděl řádně. 

9. Zhotovitel s e z a v a z u j e k tomu, že dílo a jeho součást i opatří veškerými , ze jména 
bezpečnostními a výst ražnými označeními , vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami. 

10. Obstarání nutných záborů prostranství mimo pozemek určený k výstavbě, dočasných 
omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu 
s provozem na veře jných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž 
všechny správní poplatky a j iné platby spojené s používáním veře jných ploch, ploch ve 
vlastnictví třetích osob a komunikací . 

11 . Zhotovitel zajistí v př ípadě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před veškerými 
vnějšími vlivy, tj. i k l imat ickými vlivy (např. před pronikáním vlhkost i , před účinky vichřice atd.). 
Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a n e s e je v plném 
rozsahu zhotovitel. 

12. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděl i veškeré stavební a montážní práce podle 
hygienických a bezpečnostních předpisů s t ím, že je povinen uhradit veškeré eventuální újmy 
na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

13. Zhotovitel s e z a v a z u j e , že ke skladování mater iá lu potřebného k provedení díla a 
provádění př ípravných s tavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem 
dohodnuté s objednate lem. 

14. Zhotovitel je povinen starat s e na vlastní náklady o nepřetrži té odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností , l ikvidaci obalových mater iá lů a zbytků mater iá lů obecně. V případě 
nečinnost i zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn toto odstranění 
v případě potřeby nechat provést třetí osobou, př ičemž veškeré náklady na tuto odkl izovací 
činnost n e s e zhotovitel. 

15. Zhotovitel odpovídá z a eventuální škody, které způsobi l činností svojí nebo svých 
poddodavate lů po celou dobu rea l izace díla a též n e s e v p lném rozsahu nebezpečí jakýchkol i 
dalších škod na díle, až do doby protokolárního předání díla nebo jeho části (podlaží) a jeho 
převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

16. Zhotovitel j e povinen vést jednoduchý záznam o stavbě (vyhl. 499 /2006 ) a to ve stavebním 
deníku na stavbě v e 3 (slovy: t řech) kopiích záp isu. Stavební deník musí být na stavbě trvale 
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přístupný a bude kdykoliv k dispozici objednateli , v mimopracovní době na recepci koleje, který 
je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel do stavebního deníku zapisu je 
skutečnost i rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnost i , které mají význam pro průběh 
provádění díla, ze jména postup prací, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, 
údaje o časovém postupu prací, přerušení provádění prací, s udáním důvodů, nehod, 
překážek a j iných událostí a všechny skutečnost i rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Pro 
sdělení urgentních skutečností jedné smluvní st rany druhé smluvní straně bude používán 
telefonický styk, potvrzený e-mai lem. Objednatel je povinen s ledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům, zhotovitele př ipojovat své stanovisko, souh las , námitky apod., a to nejdéle do tří 
pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitelem. V případě, kdy zhotovitel provede do 
stavebního deníku zápis, ke k terému je objednatel povinen zaujmout s tanovisko, je povinen 
objednatele ihned po provedení zápisu prokazatelně informovat. 

Do stavebního deníku j sou oprávněni zapisovat : 
z a objednatele: 

z a zhotovitele: 

17. Zhotovitel určí na zák ladě předchozího projednání s objednatelem a v souladu s e zadávací 
dokumentací osobu stavbyvedoucího s t ím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do 
zápisu o předání a převzetí staveniště. Případná změna s tavbyvedoucího bude objednateli 
oznámena písemně předem. 

18. Objednate l bude provádět na stavbě technický dozor stavebníka ( T D S ) prostřednictvím 
osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatele 
zastupovat v rámci kontrolních dnů. Zhotovitelem bude z kontrolních dnů na místě poř izován 
zápis, který bude všemi př í tomnými na místě podepsán a následně všem zaslán e-mai lem, 
ze jména objednavatel i . 

19. Pokud zhotovitel použi je ke splnění části dí la třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli je j ich základní identi f ikační údaje a předat objednateli kopii p latného 
oprávnění přís lušné osoby k zaj ištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„poddodavatel ' ) Zhotovitel s e z a v a z u j e k tomu, že třetí osoby, které by jako poddodavatelé 
zhotovovaly přís lušnou část díla, budou plně kval i f ikované a budou seznámeny zhotovitelem 
s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v p lném rozsahu odpovídá z a 
plněni veškerých povinností a řádné zhotovení přís lušné část i díla těmito třetími osobami . 

Zhotovitel: 

a ) není oprávněn v rámci smluvních vztahů s poddodavatelem s jednat jakékol i výhrady 
v lastnického práva poddodavate lé k dílu nebo jakékol i jeho části ve smys lu ustanovení 
§ 2132 a násl . obč. zák., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo 
dílu a jeho jednot l ivým částem vždy z a podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, 
a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho 
jednot l ivým částem nebylo jakkol i rušeno, a 

b) je povinen v rámci smluvních vztahů s poddodavatelem chránit zá jmy objednatele 
a předcházet vzniku případných škod na straně objednatele, př ičemž zhotovitel 
v p lném rozsahu odpovídá z a činnost a jednání příslušného poddodavatelé, jako by 

8 



SOD „Thalerova kolej - Výměna stoupačkových uzávěrů topení" 

příslušnou část díla prováděl , přís lušnou činnost vyvíjel a jednal sám, 

c ) nesmí využít třetí osobu (poddodavatele) v rozsahu v i ce než 20% ceny díla. 

20. Zhotovitel s e z a v a z u j e , že splní při zhotovení díla veškeré podmínky uvedené v zadávací 
dokumentac i a dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území České republiky pro 
real izaci s taveb. 

2 1 . Zhotovitel s e z a v a z u j e při provádění prací podle této smlouvy co ne jméně narušovat 
provoz v areálu Palachový koleje a jej ího okolí. 

22 . Zhotovitel odpovídá v plné výši z a ú jmu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvis lost i s prováděním díla objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá 
objednateli z a ú jmu způsobenou pracovníky zhotovitele a j inými pracovníky pověřenými 
zhotovitelem a poddodavatel i , vykonávaj íc ími činnost i při zhotovení díla na základě této 
smlouvy. 

23 . Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v sou ladu s touto smlouvou a jejími 
pří lohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, ze jména 
na zák ladě zákona č. 185/2001 S b . , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v e 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 361 /2007 S b . , kterým s e stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměs tnanců při práci, v e znění pozdějších předpisů, zákona č. 262 /2002 S b . , zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisu, zákona č. 309 /2006 S b . , kterým s e upravují další 
požadavky bezpečnost i a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zabezpečení bezpečnost i a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování s lužeb mimo 
pracovněprávní vz tahy (zákon o zaj ištění dalších podmínek bezpečnost i a ochrany zdraví při 
práci), v e znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 591 /2006 S b . , 
o bl ižších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 201 /2010 S b . , o způsobu 
ev idence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu, v e znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, a rovněž technických norem včetně norem doporučuj ících. V případě 
porušení těchto svých povinností , odpovídá zhotovitel objednatel i v p lném rozsahu z a 
způsobenou škodu s t ím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady z c e l a do souladu 
s obsahem této smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen spolupůsobi t při výkonu f inanční kontroly, v e smys lu § 2 písm. e ) a § 
13 zákona č. 320 /2001 S b . , o f inanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a s lužeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné f inanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen zajistit i u osob, které s e budou případně jako poddodavatele podílet s e 
souh lasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

25 . Zhotovitel j e povinen učinit veškerá právní jednání a úkony k tomu, aby měl objednatel 
možnost splnit své povinnosti týkající s e a rch ivace dokumentace vztahující s e k dílu a čerpání 
f inančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563 /1991 S b . , o účetnictví, v e 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 235 /2004 S b . , o dani z př idané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 589 /1992 S b . , o poj is tném na sociální zabezpečení a 
př íspěvku na státní politiku zaměstnanost i , ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592 /1992 
S b . , o poj is tném na všeobecné zdravotní pojištění, v e znění pozdějších předpisů, zákona č. 
499 /2004 S b . , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v e znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645 /2004 S b . , kterou s e 
provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové s lužbě a o změně některých 
zákonů , ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 
259 /2012 S b . , o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s t ím, 
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že je zhotovitel povinen umožni t přístup k veškeré dokumentaci , týkající s e rea l izace díla, a to, / 
mimo j iné, z a . účelem provádění kontrol vztahujících s e k čerpání prostředků na úhradu 
celkové ceny díla a při provádění jakýchkol i dalších kontrol podle zákona č. 252 /2012 S b . , o 
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též z a účelem provádění kontroly 
podle zákona č. 320 /2001 S b . , o f inanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, z a podmínek 
uvedených y těchto zákonech, a to ze jména z a účelem provádění kontrol prováděných z e 
s t rany přís lušných orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je 
povinen ne jméně po dobu 10 (slovy: deset i ) let ode dne dokončení díla, ne jméně však do roku 
2033 , uchovávat veškeré doklady a písemnost i potřebné k řádnému provedení kontroly užití 
f inančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží 
p ísemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnost i objednateli. 

26 . Povinnost i u jednané v odstavci 24. a odstavci 25 . je zhotovitel, z a předpokladu, že k tomu 
budou splněny požadavky k ladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jej ich obsah podléhá ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. jako obchodní ta jemství či utajované skutečnost i) . 

27 . Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smys lu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435 /2004 S b . , o zaměstnanost i , v e znění pozdějších 
předpisů, ze jména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude 
konána v zák ladním pracovněprávním vz tahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud příslušnou 
práci na zák ladě vz tahu s e zhotovitelem vykonávaj í nebo budou vykonávat fyzické osoby -
ciz inci , tak ji vykonávaj í nebo j í budou vykonávat v sou ladu s vydaným povolením k zaměstnání 
a v sou ladu s vydaným povolením k d louhodobému pobytu z a účelem zaměstnání v e 
zvláštních př ípadech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v 
sou ladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak 
fyzické osoby - cizinci nevykonávaj í a nebudou vykonávat na základě vztahu s e zhotovitelem 
jakoukol i práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Zhotovitel s e 
z a v a z u j e k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce smlouvy budou 
odpovídat skutečnost i po celou dobu trvání této smlouvy. 

28 . Zhotovitel je povinen umožni t objednateli pravidelné kontrolní prohlídky provádění díla 1x 
týdně z a pří tomnost i objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru 
a koordinátora B O Z P . Termíny kontrolních dní budou dohodnuty mezi objednatelem 
a zhotovitelem při předání staveniště. 

IX. Staveniště: 

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně část pozemku k zahájení prací dle harmonogramu 
a o předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, v e kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. Objednatel určí zhotoviteli př ístupové cesty a poskytne zda rma 
připojovací místa energií a medií nezbytná k provádění díla. 

2. Zhotovitel s e z a v a z u j e řádně označit staveniště veškerými , ze jména bezpečnostními 
a výstražnými označeními , vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy 
a normami. 

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla z a pořádek a čistotu na staveništ i . J e povinen 
na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 
veškerá znečištění a poškození komunikací , ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

4 . Zhotovitel s e z a v a z u j e na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náleži tého s tavu 
a předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 
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5. Okolí budovy, stání pro kontejnery, jakož i vyhrazený prostor pro krátkodobé ukládání 
mater iálu bude protokolárně předáno do 15 dní od ukončeného a řádně předaného díla 
objednateli v e s tavu prostém jakýchkol i zařízení, odpadů, materiálu nebo j iných věcí, 
umístěných na tato místa zhotovitelem v průběhu provádění díla. V opačném případě je 
objednatel oprávněn vyklidit tyto prostory na náklady zhotovitele, popřípadě nevykl izený 
majetek a odpady sešrotovat, zničit apod. na náklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit 
tyto náklady objednatel i do 15 dnů od obdržení výzvy k jej ich úhradě. 

X. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle: 

1. Vlastnické právo díla resp. jeho částí přechází na objednatele okamžikem předání každého 
podlaží zvlášť, a to na zák ladě předávacího protokolu podepsaného objednatelem. 

2. Zhotovitel n e s e nebezpečí škod na prováděném díle až do okamžiku předání jednot l ivého 
podlaží bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, s vý j imkou mater iálů a zařízení 
zaj išťovaných objednate lem, které j sou majetkem objednatele od počátku; zhotovitel však 
n e s e nebezpečí škod i na těchto mater iá lech a zař ízeních, pokud je převezme k provádění 
díla nebo tyto užívá na zák ladě p ísemného zmocnění objednatele. Nebezpečí škody na díle 
přechází z e zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla, tj. podepsáním 
protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Nebezpečí škody na zho tovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících p lnohodnotnému 
užívání díla podle ustanovení tohoto č lánku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
st ran. Do té doby n e s e veškeré nebezpečí škody na díle v p lném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel 
však bude i nadále v p lném rozsahu odpovědný z a veškeré škody nebo poškození způsobené 
jakýmkol iv jednáním nebo opomenut ím zhotovitele po předání a převzetí díla. Zhotovitel bude 
též odpovídat z a veškeré škody nebo poškození, které s e objeví po předání a převzetí díla, 
které vzniknou v důs ledku předchozích činností , z a něž byl zhotovitel odpovědný, a z a 
případné škody vznik lé při odstraňování drobných vad a nedodělků díla. 

XI. Předání a převzetí díla: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 
vad a nedodělků bránících p lnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla a 
převzet ím díla bez v a d a nedodělků bránících p lnohodnotnému užívání díla z e strany 
objednatele. P o dokončení díla s e zhotovitel z a v a z u j e objednatele písemně vyzva t k převzetí 
díla. 

2. Objednate l je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla s e rozumí: 

a ) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje s e z a účasti zástupce 
objednatele prohl ídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnost i díla, 
a 

b) předání kompletní požadované dokumentace - ověřuje s e kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace. 

c ) předání výchozí rev ize na celé dílo 
d) předání protokolů o měření 

2. Objednate l je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla s e rozumí, provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje s e z a 
účasti zás tupce objednatele a T D S prohl ídkou na místě provedení díla včetně prověření 
funkčnost i díla. 
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3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo splněním všech následujících podmínek: 
a ) zhotovením všech položek výkazu výměr předmětu díla, 
b) provedením všech dodávek materiálů a prací, které tvoří předmět díla dle této smlouvy, 
v e s jednané kvalitě, včetně odstranění vad případně uvedených v předávacím protokolu 
c ) podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

4. K předání a . převzetí díla v y z v e p ísemně zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před 
termínem předpok ládaného předání díla. Předání díla bude probíhat na místě rea l izace 
předmětu zakázky. 

5. Zhotovitel a objednatel s e zavazují sepsa t o předání a převzetí předmětu díla protokol. 

6. Protokol o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních a bude ze jména 
obsahovat : 

a ) název objednatele a zhotovitele včetně pověřených zástupců; 
b) název a rozsah předávaného díla; 
c ) datum předání a převzetí díla; 
d) prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla; 
e) soupis př ípadných vad a nedodělků, pokud s e objednatel rozhodne dílo převzít i s vadami 

a nedodělky s uvedením termínů pro jej ich odstranění. 

7. Při pře j ímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady: 
a ) doklady o úspěšném provedení všech revizí a zkoušek; 
b) kopii s tavebního deníku; 
c) atesty, prohlášení o shodě a doklady jakost i na materiály používané v průběhu rea l izace 

díla; 
d) záruční listy na všechny dodané zařizovací předměty a jej ich komponenty. 

8. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel v y z v e písemně objednatele ne jméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel: 

a ) p ísemné potvrzení od T D S , že tento převzal zápisy o zaškolení obsluhy díla s podpisy 
zaškolených osob a veškeré doklady s tanovené normami, platnými zákony a 
vyh láškami či výrobci jednot l ivých zařízení (např. prohlášení o shodě, zkušební 
protokoly a certifikáty, protokoly o provedených měřeních a t d ) , dále stanovené ve 
vy jádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností 
objednatele) , které j sou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření , s t ím, že 
všechny tyto doklady budou při protokolárním předání a převzetí díla předány 
zhotovitelem objednateli v originále a 1 (s lovy: jedné) kopii s jej ich čís lovaným 
s e z n a m e m , 

b) dokumentac i skutečného provedení dí la, a to v e s jednaném počtu vyhotovení, 
c ) originál j ednoduchého záznamu o stavbě ve stavebním deníku, vedeného podle 

ustanovení č lánku VI I I . odst. 16 této smlouvy, 
d) veškeré doklady, týkající s e zhotoveného díla, vyžadované právními nebo j inými 

obecně závaznými normami či výrobci jednot l ivých mater iálů nebo zařízení, které j sou 
součást í díla, a to ze jména výchozí rev ize všech elektroinstalací, prohlášení o shodě, 
zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o 
provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k 
prováděni díla, a též doklady uvedené v e vyjádřeních všech dotčených orgánů a 
organizací (pokud toto není povinností objednatele), které j sou součástí zadávací 
dokumentace, včetně zaměření , to vše v originále a v 1 (s lovy: jedné) kopii s 
potvrzením zhotovitele o autentici tě kopií s or iginálem dokumentu, s t ím, že k těmto 
dok ladům bude při ložen s e z n a m , obsahující je j ich výčet, opatřený potvrzením 
zhotovitele o jeho úplnosti , anebo písemné potvrzení od T D S , že tento převzal ke 
kontrole sho ra uvedené doklady, př ičemž všechny tyto doklady budou v takovém 
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případě předány objednateli nejpozděj i při protokolárním předání a převzetí díla 
v or iginále a v 1 (s lovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 
s or ig inálem dokumentu, s t ím, že k těmto dok ladům bude při ložen s e z n a m , obsahující 
je j ich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti . 

9. Objednate l není oprávněn dílo převzít s drobnými vadami a nedodělky nebránícími 
běžnému užívání. 

10. P o dokončení díla zhotovitel z c e l a vyklidí a uvede do řádného s tavu staveniště (včetně 
odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a všechny 
okolní prostory, a to nejpozděj i do 10 (slovy: deset i ) dnů po převzetí díla objednatelem 
a vykl izené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli . 

1 1 . Objednate l s e z a v a z u j e umožni t zhotoviteli předání díla do 10 (slovy: deset i ) pracovních 
dnů ode dne, v e kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zce la 
zhotoveno a že je př ipraveno k předání. 

12. Objednate l je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí 
díla v př ípadě, že zjistí skutečnost i , které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel je 
povinen tyto skutečnost i p ísemně sdělit zhotoviteli nejpozděj i do dne, který bezprostředně 
předchází ne jzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení ods tavce 8. tohoto 
č lánku smlouvy. 

13. Předání díla s e uskuteční na zák ladě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních st ran. V protokolu bude v k ladném případě stvrzeno, že zhotovitel 
předává výs ledek díla v řádném s tavu , bez vad bránících uvedení výs ledku díla do provozu. 

XII. Práva z odpovědnost i z a vady, záruka, odpovědnost z a škodu: 

1. Zhotovitel odpovídá z a řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a z a to, že dílo 
bude provedeno v sou ladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 
smlouvou a je j ími př í lohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje 
objednateli podle ustanovení § 2619 ve spojení s ustanovením § 2113 a nás!, zákona č. 
89 /2012 S b . , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ode dne podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení č lánku IX. této 
smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele záruku z a bezvadnost a jakost 
provedeného díla v rozsahu 60 (s lovy: šedesát) měsíců ode dne podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

2. Záruka s e nevztahuje n a vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně 
z těchto důvodů: 

a ) zásahem třetí osoby, 
b) neodborným provozováním díla, 
c ) ž ive lnou pohromou, 
d) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, n a kterých objednatel trval i přes 

p ísemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva způsobu řešení odpovědnost i z a vady náleží objednateli a zhotovitel j e povinen 
jí vyhovět . Nebude-l i objednate lem požadován j iný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel 
na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 
záruční doby, bez ohledu na to, z d a půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady 
vzniklé v důs ledku nekval i tního provedení prací. 

4. R e k l a m a c e musí být podána písemně do konce záruční doby. Z a řádně uplatněnou s e 
pokládá i r ek lamace uplatněná e-mai lem. Zhotovitel je povinen přijetí e-mailu potvrdit. 
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Objednatel je povinen rek lamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak s e projevuje 
a případně též j akým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je 
objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohl ídku rek lamované vady. Zhotovitel 
provede odbornou prohl ídku nejpozděj i do 48 (slovy: čtyř icetosm) hodin od odeslání e-mailové 
rek lamace objednatelem a v témže termínu je povinen zahájit práce na odstranění vady. 
Konečný termín odstranění vad rek lamovaných objednatelem bude s tanoven po vzájemné 
dohodě s objednatelem v zápisu o projednání rek lamace s t ím, že pokud nebude mezi 
objednatelem a zhotovitelem s jednáno j inak, je zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu 
nejpozděj i do 7 (sedmi ) dnů ode dne jej ího uplatnění objednatelem. U částí díla, jej ichž 
porucha znamená znemožnění řádného užívání díla či riziko vzn iku následné škody, je 
zhotovitel povinen řešit reklamací neodkladně tak, aby dílo mohlo být p lnohodnotně a 
bezpečně užíváno nejpozděj i do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z rek lamace , což je doba od doručení rek lamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí je j ího výs ledku objednatelem, s e prodlužuje záruční 
doba uvedená v ustanovení ods tavce 1 . tohoto č lánku smlouvy. Při výměně rek lamované části 
díla z a novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněné části díla 
ve vz tahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla v e s jednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto skutečnost 
třetí osobu s t ím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. T ím nebude 
dotčena záruka na dílo podle ustanovení ods tavce 1 . tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzva t objednatele a lespoň 48 (slovy: čtyř icetosm) hodiny předem ke 
kontrole provedení odstranění každé rek lamované vady. Dok ladem o odstranění vady 
a termínu jej ího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními s t ranami . 

8. Pokud zhotovitel neprokáže j inak, má s e z a to, že z a vadu v době záruční doby odpovídá. 

9. Pokud tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XIII. Pojištění odpovědnost i z a škodu: 

1 . Zhotovitel je povinen mít s jednané pojištění odpovědnost i z a veškeré škody vzniklé 
v souvis lost i s jeho činností dle této smlouvy o dílo, včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele a to na poj istné plnění pro každou jednotl ivou pojistnou událost v e výši 
ne jméně v takové částce, aby výše poj istného plnění v p lném rozsahu kryla veškeré 
potenciální škody, které mohou v souvislost i s činností Zhotovitele dle této smlouvy o dílo 
vzniknout, min imálně v e výši 1.000.000 mil. Kč. Zhotovitel s e z a v a z u j e udržovat pojištění 
platné v jeho nesnížené výši po dobu výkonu veškeré činnosti dle této smlouvy. Kopii pojistné 
smlouvy předloží Zhotovitel Objednatel i nejpozděj i v den podpisu smlouvy o dílo. Pojistná 
smlouva tvoří nedí lnou součást této smlouvy, aniž by k ní muse la být př i ložena. 

XIV. S a n k c e : 

1. V případě prodlení zhotovitele s e zahájením zhotovení díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu v e výši 50 .000 , - Kč (slovy: padesátt isíc korun českých) z a každý 
započatý den prodlení zhotovitele s e splněním jeho povinnosti. 
2. V případě prodlení zhotovitele s nedodržením termínu dle harmonogramu prací, který je 
pří lohou č. 3 této smlouvy, nebo prodlení s e splněním termínu pro dokončení a předání dí la, 
nebo jednot l ivých etap a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vykl izeného a do řádného 
s tavu uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) objednateli z důvodů na 
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straně zhotovitele uhradí zhotovitel zvlášť z a každé jednot l ivé porušení povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáťtisíc korun českých) z a každý započatý den prodlení 
do data předání díla nebo jednot l ivých etap dle harmonogramu. 

3. V případě, že zhotovitel poruší jakýkol i svůj závazek uvedený v ustanovení č lánku VI I I . , 
odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhrad i ťob jednate l i z a každé jednot l ivé porušení 
svého závazku smluvní pokutu ve výši 50 .000 , - Kč (slovy: padesátt isíc korun českých). 

4. V případě, že s e ukáže, že jakékol i prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
VI I I . , odst. 27 . této smlouvy neodpovídá skutečnost i , nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení č lánku VI I I . , odst. 27. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli z a každý jednot l ivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 50 .000, -
Kč (s lovy: padesátt isíc korun českých). Pokud vzn ikne objednateli v důsledku umožnění 
nelegální práce z e st rany zhotovitele ú jma, je zhotovitel povinen tuto ú jmu objednateli v plném 
rozsahu nahradit nejpozděj i do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne, ve kterém mu bude doručena 
písemná výzva objednatele k náhradě škody. 

5. Nedostaví- l i s e zhotovitel k posouzení rek lamace nebo nevyjádří-lí s e k rek lamované vadě 
nebo nenastoupí- l i k provedení záruční opravy anebo neodstraní- l i vadu v termínech 
uvedených a u jednaných v č lánku X I . a X I I . této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli u vad , z je j ichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, a to i 
částečně, užívání dí la, smluvní pokutu ve výši 5 .000,- Kč (slovy: pěťtisíc korun českých) a u 
ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedent isíc korun českých), a to vždy z a 
každou jednotl ivou vadu a z a každý započatý den prodlení s e splněním jeho povinnosti. 

6. Poruší-l i zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo udržovat platné pojištění po 
dobu výkonu veškeré činnost i , je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000 , - Kč z a každý den prodlení s e splněním jeho povinnosti. 

7. Z a prodlení objednatele s e zap lacením dohodnutých plateb ve lhůtě splatnosti smluvní úrok 
z prodlení v e výši 0 , 0 1 % z dlužné částky z a každý započatý kalendářní den prodlení. 

8. Smluvní pokuty dle této smlouvy j sou splatné do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena výzva 
k jej ich zaplacení. 

9. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením povinností 
objednatele a trvá nepřetrži tě déle než 20 (slovy: dvacet ) pracovních dnů ode dne, ve kterém 
bude objednateli doručena p ísemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování v e 
zhotovování dí la. V př ípadě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn n a objednateli 
požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého z i sku , to 
vše s t ím, že maximální výše náhrady škody činí 50 .000 , - Kč (s lovy: padesátt isíc korun 
českých) a zhotovitel s e nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v p lném rozsahu 
výslovně vzdává. S a n k c e s jednané touto smlouvou hradí s t rana povinná straně oprávněné 
nezávisle na tom, z d a a v jaké výši vzn ikne druhé smluvní straně v této souvislost i škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně, to vše s t ím, že pohledávka na úhradu sankcí je splatná dnem 
porušení přís lušné povinnosti , na jehož zák ladě nárok na přís lušnou sankc i vznikl . Při prodlení 
s p lacením s a n k c i může s t rana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení v e výši 1 0 % 
(slovy: dese t procent) z nezaplacené částky příslušné s a n k c e ročně. S a n k c e i náhradu 
způsobené škody uhradí s t rana povinná v e prospěch strany oprávněné na základě písemné 
výzvy k je j ich zaplacení . 

10. Jednot l ivé s a n k c e v této smlouvě uváděné s e navzájem neruší a mohou být uplatněny 
souběžně i samosta tně. 
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1 1 . S jednáním smluvních pokut podle ustanovení tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody s t ím, že s e výše náhrady škody o výši s jednané smluvní pokuty 
ani z části nesnižuje. 

XVI . Odstoupení od smlouvy: 

1 . Každá z e smluvních st ran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní s t ranou. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy ze jména v těchto jednot l ivých 
př ípadech: 

a ) zhotovitel s e ocitne v prodlení delším než 20 dní s dokončením jednot l ivých etap dle 
časového harmonogramu prací, nebude-l i mezi s t ranami dohodnuto j inak 

b) zhotovitel s e ocitne v prodlení delším než 20 dní s dokončením díla a jeho předáním 
objednatel i , nebude-l i mezi s t ranami dohodnuto j inak, 

c ) ukáže s e , jakékol iv prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení č lánku VI I I . , odst. 
27této smlouvy neodpovídá skutečnost i , 

d) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a nás!, 
zákona č. 89 /2012 S b . , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

e ) zhotovitel s e ocitne v úpadku ve smys lu zákona č. 182/2006 S b . , o úpadku a 
způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon) , v e znění pozdějších předpisů, 

f) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy, 

g) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 
předpisy a normy, 

h) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje 
kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jej ích 
příloh nebo z obecně závazných předpisů, 

i) použi je ke splnění části díla třetí osoby (poddodavatelé) v rozsahu v ice než 2 0 % ceny 
díla. 

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy při prodlení objednatele s úhradou splatných 
faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti pod podmínkou doručení předchozího písemného 
upozornění zhotovitele objednateli o nezaplacení faktury. 

4. Zhotovitel v případě odstoupení od smlouvy k datu, ke kterému nasta ly účinky odstoupení 
a ) předá objednateli všechny výkresy, spec i f ikace a ostatní doklady a dokumentaci 

vyhotovenou nebo př ipravenou zhotovitelem ve s tavu k datu,, ke k terému nastaly 
účinky odstoupení od smlouvy - ---

b) předá zhotoviteli vykl izené staveniště do 14 dní od odstoupení od smlouvy. 

5. Objednate l je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn převzít staveniště a dokonči t dílo 
buď sám, nebo zada t jeho dokončení třetí osobě. 

6. Smluvní st rany j sou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo v zákoně, p ísemným oznámením zas laným doporučeným dopisem druhé 
smluvní straně. Ods toupením od smlouvy tato smlouva zaniká. Účinky odstoupení nastávají 
doručením oznámení druhé smluvní straně. 

7. Oprávněná s t rana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již 
byla řádně splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od smlouvy. 

8. Smluvní s t rany s e výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně u jednáno j inak, na 
vyloučení ap l ikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89 /2012 S b . , občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, poskytnuté 
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s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické odstoupení od této 
smlouvy. 

9. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 300.000,-
Kč (slovy: třistatisíc korun českých). / 

10. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením 
smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se smluvních pokut, volby práva, řešení sporů. 

XVII. Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany: 

1. Objednatele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn zastupovat: 

který je též kontaktní osobou objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle této 
smlouvy. 

2. Zhotovitele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn zastupovat: 

který je též kontaktní osobou zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této 
smlouvy. 

XVIII. Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami 
budou, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předány osobně oproti podpisu, 
potvrzujícímu jejich předání nebo zaslány prostřednictvím datové schránky nebo doporučené 
poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o 
uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí 
i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana 
změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v 
případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti. 

XIX. Závěrečná ujednání: 

1. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemných číslovaných, 
oběma stranami odsouhlasených dodatků. 

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, 
že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 
3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 
Ministerstva vnitra ČR. 

4. Smlouva byla vyhotovena ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Objednatel obdrží po 2 (slovy: 
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dvou) stejnopisech smlouvy a zhotovitel obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani: za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele - výkaz výměr 
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 
Příloha č. 3 - Harmonogram prováděných prací 

V Praze dne: 25.05.2021 
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