
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
IN FR ASTR U KTU R Y

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-115/1073/600/20/2016 

na zhotovení díla

„Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje -  

část 2 -  Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO:

DIČ:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

-  ředitel

'-jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

jmenovaný zástupce statutárního
organu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

technický náměstek



vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

příspěvkových a dotačních programů

{dále jen „Objednatel1')

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem 
oddíl B pod sp. zn. 1441
Právnická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u 
Pardubic, Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽÚ/16/2528úŠaf/3, 
ŽÚ/16/2528/Šaf

v Hradci Králové,

Magistrátu města 
spisová značka

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

E-mail:

ČSOB Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

prokurista
i



Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

utorizovaný inženýr

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
i

(dále jen „Zhotovitel") "

(
I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „Občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouýě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ye smyslu tohoto Zákona o DPH.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

í.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

Í.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizací pínění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čí. III. této smlouvy.

1.6. Účelem smlouvy je rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podiíšťany.

1.7. Předpokládá ,se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

1.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany“ (dále jen 
„Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 
veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ").



i.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní 
strany dáíe dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejšírší míre zohledňovala účet Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj nákíad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany11 (dále jen „Stavba") v rozsahu 
dle:

• Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MDS 
projekt s.r.o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy;

• předpisů upravujících provádění stavebních děi a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo").

11.2. Součástí Díla je také:

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR"};

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen ,,DIO“) - práce 
budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického piánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty \doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

■ zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oploceni apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD;

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;



Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/píastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury -  „Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 
Podlíšťany", tabule bude dále obsahovat logo SFDi, označení Objednatele 
(Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho íoga, označení 
Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného ioga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, 
označeni technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti;

zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;

zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do 
původního stavu a vrácení jejich správci, bude-ii potřebné;

vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon1');

zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstraněni nebo využiti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech;

návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém 
jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li 
potřebné;

předáni všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj, aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo



bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání díe Stavebního zákona;

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení 
přístupu a příjezdu k objektům;

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných 
komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního 
stavu,

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen 
a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Chrudim.

11.4. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno 
jako jeden celek.

11.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

M.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN.

11.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením 
Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování 
veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

11.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho 
řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle či. III. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se 
rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, 
ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

11.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku



ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
zadáni víceprací v souladu se ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím 
ZVZ.

Ií.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním 
nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumá! místní podmínky na staveništi a že práce 
mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

lil. Cena díla a platební podmínky

111,1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

10 899 867,54 Kč (Slovy:
desetmilionůosmsetdevadesátdevěttisícosmsetšedesátsedm/54 korun českých) bez 
DPH (dále jen „Smluvní cena").

DPH činí 2 288 972,18 Kč (Slovy:
dvamilionycívěstěosmdesátosmtísícdevětsetsedmdesátdva/18 korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 13 188 839,72 Kč (Slovy: 
tňnáctmilionůstoosmdesátosmtisícosmsettřicetdevět/72 korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, 
že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo 
bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na 
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dále jen „Položkový rozpočet"),



c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díía, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak,

III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

II 1.3, Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokiadu/faktury, které budou mít stanovené náležitostí podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

111.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokiadu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli.

111.5. Nebude-ii na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 pism. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém doklad u/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručeni dle 
§109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a die požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn jí 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokiadu/faktury Objednateli.

111.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díía, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací,



poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené 
(tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího 
daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % 
ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

Iíi.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak 
v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající 
se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese 
www.xc4.cz.

111.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

111.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

111.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

111.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

iV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 180 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu 
Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech 
technických.

ÍV.3. Místem plněni je: most ev.č. 33769-1 Podííšťany.

iV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
prováděni Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

http://www.xc4.cz


IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace 
přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty 
na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) 
dotčených inženýrských sítí,

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko -  
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka1'), Objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění 
Díla uvedené v odst. IV. 1 tohoto článku smíouvy.

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné 
zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta 
pro splněni Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném 
Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění 
prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

IV. 8. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ
část Díía spočívající v provedení svislé a vodorovné konstrukce na mostním 
objektu plnit prostřednictvím subdodavatele. Svislá a vodorovná konstrukce na 
mostním objektu musí být realizována výhradně Zhotovitelem.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

V. 1. K zajištění svého závazku řádného dokončeni Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončeni Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podíe zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za 
podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní 
záruka").

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění 
Díla.

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky 
a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinnosti v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.



V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po ceíou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla die ČI. IV. této smlouvy.

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši 
shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil 
novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn 
Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky 
jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou 
dobu záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční 
doby") dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejíchž odstranění jej v souladu 
s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu 
protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle odst. V. 10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli 
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost 
považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou 
dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy,

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výší 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována 
do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.



V. 12. Odst. V.1. až V.3. a V.5, až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po 
celou dobu záruční doby použijí obdobně.

V. 13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, 
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej 
v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od 
podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V. 14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů.

V. 15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí
Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného 
plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců 
od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce;

a) 60 měsíců na stavební práce,

b) 36 měsíců na živičné práce,

c) 60 měsíců na svislé dopravní značeni,

d) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení,

e) 60 měsíců na izolace,

f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „Záruční doba11).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo rádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na;



b) adresu: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02
Pardubice, nebo

c) do datové schránky: 55ndecw.

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení 
o vadě na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za 
včas uplatněné.

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele ujiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.18 tohoto 
článku smlouvy.

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

V. 25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb pří plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností podle smlouvy.

Vi. Nebezpečí škody

VI. 1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí Díla Objednatelem.

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo
k jejímu zmírnění,

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla
při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností 
a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude



mit na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dáíe pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VI. 6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 
smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díía. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

VI 1.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

Vil.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích", a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

VII. 3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v či. XI této smlouvy.

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

Vil.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat ínženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díía postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

Vil.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
subdodavatele uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn 
v průběhu trváni této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci 
provádění Díla. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah

http://www.xc4.cz


podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým
subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele 
včetně potřebných dokladů Objednateli.

VI 1.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich 
finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smiouvy nebo 
kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí 
dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil 
Zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smiouvy.

Vll.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, 
odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
subdodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

Vil.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje 
Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

Ví 1.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen pří 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají 
se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VII. 14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že ceíkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání 
Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě díe zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, věznění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů.

Vil. 15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. 
Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činností Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastností obvyklé.

Vil.16. Smíuvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

Vli.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.



Vlil. Kontrola provádění díla

V1II.1. Zhotovitel je povinen:

■ provést Dílo rádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentací a informace;

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci 
zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

Vlil.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinností smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schváleni 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Pián 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti.

VIII.4. Návrh piánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je 
kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků 
podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována 
kontrole zakrývaných či zne přístup nova ných částí dodávek nebo prací, zde musí být 
podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

Vlil.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkoušky 
nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

Vili.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.

Vili.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být



Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem, V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést, Nákíady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-fi se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném 
provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele 
stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

VII!.8, Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díia včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou 
část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

Vili.9, Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou 
Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou 
cenu Díla.

Vlil.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 
kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné 
písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

Vlil.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Vlil.12. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Vili.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

Vlil, 14, Zhotovitef odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 
seznámení a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, 
jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně 2ákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví.

Vlil. 15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

VIII. 16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti 
s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat 
a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob 
likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

Vlil.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního 
deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém



postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.

Vlil.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byiy tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Vlil.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP.

VIli.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

Vili.21. Zápisem ve stavebním deníku neíze obsah této smlouvy měnit.

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi {dáie jen "Plán"). Tento Plán 
musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

VIII,23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nej později následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:

písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel $e na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Vlil.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, 
záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. 
dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení 
do původního stavu včetně předání správci.

Vlil.25, Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů



vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Vlil.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 
v průběhu práce.

VIli.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

Vlil.28. Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním 
předpisem nahrazujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem stanovených lhůtách 
seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má~li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve ihůtě 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

VIli.29. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Vlil.30. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Vlil.31. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho 
plynoucí.

Vílí.32.’ Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně Spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta pří 
realizaci stavby.

VIII.33. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.

VIII.34. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění pínění povinností

IX. 1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoři přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen



uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smíuvni ceny bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.

IX.2. V případě prodleni s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.

IX. 5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště 
a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za 
přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný 
obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně 
zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. 
V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý 
takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu,

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI. 10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý í započatý den prodlení.

IX.7. V případě porušení povinnosti dle odst. IV.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za
každý jednotlivý případ porušeni smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy 
a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli píatnou 
a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 
této smlouvy.

IX.9. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle
odst. Viil.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. li.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

IX.11. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.



IX. 12. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání 
řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

IX. 13. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, napr. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX. 14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

IX. 15. Pokud není uvedeno jinak, zaplaceni smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli, jakož í třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, 
včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

IX.16, Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany Objednatele.

IX.17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení 
zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel.

IX.18. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné čí úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

IX. 19. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, 
zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výší 
sankce a výzvě k úhradě.



IX.20. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před rádným ukončením Diía, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

X. Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví pří 
práci čí jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díia 
v souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insoívenčním řízení nebo v likvidaci;

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy.

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 
této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.



X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dito nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla čí jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy, V tomto případě nevzniká 
žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se 
Objednatel zhotovováním předmětu Díía obohatil.

X. 9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

XI. 1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních
dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména 
s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli 
staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. 
O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá 
Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení 
informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět 
Díía.

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění



smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejích stav

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

Xi.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a daíší média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za Dílo.

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. V této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci čí zaměstnanci subdodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele 
budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti 
požární ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činností, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XL10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště 
v den předáni a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je 
Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 
jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit 
staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto 
termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly,

Xl.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího



XL12.

XÍ.13.

XI.14.

XI.15.

XI.16.

řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo 
jeho nepřevzetím ve smyslu odst, XI.15 této smlouvy) se nepočítá do ihůty plnění 
dle odst. IV. 1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 

dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-ií Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními 

řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami 
a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.

Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění.

Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět Díla nebyl proveden rádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

Pokud Objednatel Dílo vsouíadu s odst. II.9 této smlouvy převezme svádami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto 
vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-íi se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XI. 17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími rádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který



podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka.

XI. 18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho částí prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentací podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli 
při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven 
povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

XI. 19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

Xíi. 1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII. 2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

Xíi.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

XIi.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči 
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí 
nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti splněním smlouvy třetím 
osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým 
nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrností informací je sjednán na 
dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

Xii.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdáni se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu



a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení 
lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního 
jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či 
prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude 
znamenat vzdání se tohoto práva.

XI 1.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyia-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti.

XII. 10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

Xíi.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS") a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do 
působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, 
přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

Xlli. Závěrečná ustanovení

XIIi. 1. Objednatel předá Zhotoviteli přísiušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII. 2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

• Příioha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby

• Příioha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

• Příloha č. 3 -  Časový harmonogram realizace díla

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

• Příloha č. 5 -  Seznam subdodavatelů

o Příloha č. 6 ~ Prohlášení a záruka integrity,

XNI.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XHI.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým 
právním řádem obecnými soudy.

Xili.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2016 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu



hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky u Zhotovitele.

XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednáni okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text 
smlouvy.

XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran,

XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotoveni dvě.

Pardubice dne: 

Za Objednatele:

Pardubice dne: 1 2. OB, 2916

Za Zhotovitele:

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

předseda představenstva 
Chládek a Tintera, Pardubice a.s.



' ASPIl 9 Fístuíi: Chládek o TintC-ra Pardubice, a.s 
3.1. i

Soupis objektů s DPH
Stavba: 1 í 05-15-3 - Rekonstrukce mostu cv.č. 33769-1 Podlíšťanv 

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena (Kč) 
OC + DPH | Kí |

Objekt Popis OC DPH

SO i 20 Upravil dotčené komunikace 665 527.KB 139 7fi0,K5

SO ]S2 Dočasné dopravní opatfem 1 754 370,25 368 417.75

SO 201 Most cv.č. 33769-1 K22S 269A\ í 727 9.16,58

Strana: 1

10 899 867,54 
13 188 839,72

OC -r DPH

S05 2SS.73 

2 122 788,00 

9 956 205.99

80 -1.10 Prcloíka cl. VO vedeni 251 700,00 52 857,00 304 557,00



A S V ť  9 lúrrtia: Chládek a. Táuěca i^rdu liico , a.s___________________________  _________________________________

j.O.i.ň

soupis prací
---------------------------------------------------------------------------— ................................................................................................................................................................................ N

Stnvt>siT I I 05-150 Rekonstrukce mru stu ev.c. 33769-1 PodliSťany

O bj ekt: SO 12 tj O p ra  va d otčen c komu u i kacc

Rozpočet: SO 120 Úprava dotčeně komunikace

L._________________ .______________________________________________________________ J
r .................. ...................

O b je d n a v a te l:

Z boto vit til dokumentace:

Zhotovite l: Cmádsfc ?. Tincčra Pardubice, a.s
V ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................J

Základní cena: fió5 527,88 Kč

M S 5 V M  Kč 

Kč

Sil5 288,71 Kč

1,00

Ú65 5 2 1 M  Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrně jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

V ypracoval /a [lan í: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: D alinn vypracování nabídky:



AS PF, 9 Hirnsa CMácjok ;i T::itcrrj Partlitbi lc, a.s Strana:

3.Ó.E.0

P O L O Ž K Y  SO U P ISU  P R A C Í

Stavba: UW5-I5-? Rekonstrukce mostu ev.c. ÍSTůb-l Podlil ClnV
..........  >

i Oíijckt: 60120 CpniMi dotčené kutTUUiikitťe

i ______
R o spočet: SO 120 Oprava rtoífcné fcůrntmikacc

_________________________________ )

Pof-,č. 3‘ olořkn Tvp Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r  0 Všeubcenč kflcistrukce a práce
1 cn ď io i POPLATKY y,A SKLÁDKU M3 155*75(7 111,68 17 394,16

2 C ►4122 POPLATKY ZA SH lApKU TYP S -0 0  (OSTATNÍ ODPAD) T 13*523 74,4fi 1 007,29

3 0-4132 POPLATKY ZA SKLÁDKO TYP S-NO {NEBEZPEČNÝ GDPAO) T 34,100 409,50 13 963,95

4 02730 POMOC PRAČE Z ftlž  NEBO ZA JlS f OCHRANU INŽENÝRSKÝCH. S ít! KČ 1,000 11 168,31 í 160.31

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚšENi M V, 1,000 18 613,85 15 013,86

fi 07949 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 11 168,00 1 165,00

7 02043 o s t a t n í p o ž a d a v k y  - VYPRACOVANÍ r d s KČ 1.000 23 825,00 23 825,00

0 Všeobecně konstrukce n práce 97 1-10.56

p  1 Zemní práce
8 11120 ODSTRANÍ Ni KÁOVIN M2 10,000 26,03 260,90

0 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM M3 '  5,500 685.75 10 620,13

POJIVÉM
10 1131& ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKU Z DLAŽDIC M3 1.110 685,75 701.18

«1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 77.775 430,84 33 508,55

NtSTMELENÉHO
12 H382 ODSTRANĚNI c h o d n ík o v ý c h  OSR íJSNÍKÚ BETONOVÝCH U 12,100 181,93 2 2CK.35

13 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK A SE ALTOVÝCH M3 15,500 610,77 9 456,94

14 12110 SEJMUTÍ OříNlCE NEBO lE S N í PCOY M3 8,900 103,96 925,24

15 12573 VYKOPÁVKY z e  ZEMNÍKU a  s k l a d e k  t s . i M3 3,150 71*07 225,76

18 12873 ZCIZENI STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. 1 M3 34,050 355,85 12 154,65

17 13273 HLOUSENl r ý h  SIR DO 2M p a ž  1 NEPAŽ Tft. i V.3 38*180 168,94 G 440*75

1B 17120 ULOŽENI SYPANINY OO NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ř/3 31*150 10,19 827,02

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,958 032,77 18 040,40

20 18H 0 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TĚ. I M2 239,130 13,50 3 252,17

2'. 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ MZ 40,500 9,84 398,52

22 18232 ROZPROSTĚENi ORNOE V ROVINĚ V TLO O  0.15M M2 21,000 73,57 1 544,97

23 1824: ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 1,000 37,13 780,78



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

f t í a v b a ; [ U i f U E Í - J R e k o n s t r u k c e  m o s t u  e v . č ,  3 3 7 6 9 - 1  ť c v d í jS ť a n y
-- ------------------------------------------------------------------------------------------~ “ ~ > j

O t í j í k l : ř í t>  1 2 0 Ú p r a v a  d  o t c e m -  k o m u n i k u c c

\
l í o r p o i k i : S í >  12Ď Ú p r a v a  d  c í t í c  n ě  k o m u n i k a c e

J

P or.č. P o ln íku T ip  T c x l M J Po cel >1,1 J.cenn C elkem

24 18247 0  S E TŘ O VÁN i TR ÁVN i KU M2 21.000 31,59 653.39

1 /(.■mni práce E 02 087,73

2 Z á k la d *
25 212(53 TR ATI V O D Y  K O M P LE T Z TR U B Z PLAST HM OT DM 0 0  150MM M 12,700 320,55 4 075.18

25 2f>154 V R TY  P R O  KO TVEN Í. INJEKTAZ A  U IK R O P iLO T Y  NA P O V R C H U  T f i.  V  O M 0,200 2 '49 .21 429,34

DO 2 0 0 MM
27 272125 z á k l a d y  z e  Ž e l e z o b e t o n u  c o  C 3-3/37 (E a z j M3 0,539 3  635.64 1 633,16

29 272335 V Ý ZTU J ZÁKLADŮ Z OC EL! 10505 T 0,085 20 992.26 1 605,33

29 28597 O P LÁŠTĚN Í (ZPEVN ĚN Í) Z G EO TEXTILIR  A  G Ě C M S iŽ O V IN M2 170,300 103.96 17 704,39

i Z á k la d y 26 002,91

r  j S v í^ c  k n n s lru k c e
20 327115 ZDI OPĚR. ZA H U B. N A b S E Í  Z D ÍLCŮ BETON DO 0 3 0 /3 7  {S37) V,3 3,500 5 356,03 20 360,51

3 S i i d í  k o n s lru  kec 20360,51

r 4 V o d o ro vn é  k y rrs lru k c c
31 451311 P 0 DKL A  V Ý P LŇ  VR S TV Y  Z PROST BET 0 0  612.5 M3 0,575 2 618,96 1 502,60

32 451314 PO D KLAD N Í A  VÝPLŇ O VĚ VRSTVY 2  PR O STÉH O  BETO NU C 25/30 M3 4,560 3 036,88 13 557,29

32 45152 PO D K LA D N Í A  VÝPLŇ O VĚ VR STVY Z  K A M EN IVA D R CENÉHO M3 34,060 960,65 32 524,10

4 V o d o ro v n í' ko n s lru k e e 48 6*4 ,19

l_ 5 K o m u n ik a c e
34 56330 V O Z O V K O V z VR S TV Y  ZE  ŠTŽRKODRTF M3 71,420 703,74 50 261,11

35 56930 ZPEVNĚNÍ KR A JN IC  Z s  STĚRKO D R TI M3 4,020 660,68 3 459,93

36 56933 ZPEVNĚNI KR A JN IC  ZE STĚR KO D R TI TL . OO 150MM M2 13,400 87,37 1 170.7Í-

37 572121 IN řlL T R A Č N i P O S T Ř IK  ASFA LTO V Ý  OO V0KG<MZ M 2 156,975 13,99 2 950,95

33 572 2 ” S PO JO VAC Í P O S T Ř IK  Z ASFALTU  O O 0 .5KG /M 2 M2 306,475 15,99 4 900,54



3Al.<i
" ASi*K 9 Firma: £’Jikulu'k j  Tiritčm Pardubici Strann:

P O L O Ž K Y  S O U P IS U  P R A C Í

IVjř.L

/ ---------

^_

S lavjjn; 310<- ] 5-3 Re k dus! rufcec mostu ca . i. 33769- E Port 1 ííťa ny 
Objekt: SO 120 Úprava dotčeně komunikace 

Kcurpofct: SO 110 Úprava dotčeně komunikace

Ý

)

Položka Typ T cM MJ 3W el MJ J.cen a Celkem

39 5743 34 ASFALTOVÝ BETON ESO 0 3 KÍJSNÉ VRSTVY MOOIFIKACO 1 !♦ . 11S M2 152.490 259,90 39 632,15
TL. 40MM

40 5740 56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MO0IFIK ACL 18+. TÉS TL. M2 153.985 287,90 44 332,23
čtfYM

'1' 674£07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 22 f . 22S M3 14,120 4 790,23 67 789,39

42 58281* KRYTY 7. BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE ž M2 35.900 390,85 14 031,52
KAM

43 5825 1A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 50MM OD M2 1.240 390,85 484.65
LOŽE ž  KAM

5 Komunikace 29 043,29

r  a E] o trubí
44 B7434 POTRUBÍ 2 TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 0 0  20GMM 17,800 2 149,21 38 255,94

45 07448 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO40CMM řvi 5,600 390,85 2 188,78

45 6971 7; VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH OlLCú KUS 2,000 6 377,66 12 785,30

8 Potrubí 53 200.&0

r  9 Ostatní konstrukce a p říče
47 9H?A1 ZARRADLl m o s t n í S VOD Otl MADLY ■ DODÁVKA A MONTÁŽ w 12,400 5 160,10 64 084,44

4t> 911/ A3 z á b r a d l í m o s t n í s  v o d o ř  m a d l y  - d e m o n t á ž  s  p ř e s u n e m M 15,400 101.93 2331,72
40 9177 24 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRC&V Z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR M 36,800 313,08 11 560,76

1C0MM
50 919 ' 12 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KŘYT-J VOZOVEK TL DO i(KM M rv 23,250 37,97 2 045,30

51 931327 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MCDiFIK PRŮŘ PŘES M 23,250 117,95 2 742,57
3C0MM2

52 9551 3 HOURANÍ KONSTRUKCI ž  k a m e n e  n a  m c -V 3 1,500 1 259,53 1 889,30

53 9581 5 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU AA3 1,500 2 399.12 3 590,80
5 4 9571 G v y b o u r á n í č á s t í k o n s t r u k c i k o v o v ý c h 0,200 1 479,45 295,69

9 O s Cj Iicl kons Ir tiket; j  práci; 89 008,68



ASPE Q ]-'irjua: Chůdek:iTjrněra .fordiibicc. a.s_______________________________________________________________  S:rjm: 5
í.ň.L.fi

P O L O Ž K Y  S O U  P Í Š U  P R A C Í
r

.Sí3  ̂ha: 
Objekt: 

Ru/pvíetr

1105* 15*3 Rekhtfc* tf ti kut in ovtu cv. č, 3 J761#-1 Podliíťany 
SO E2fl Úprava rtňtíenř ko m U nílšACO 
S(J 12U Úprava dotčené komunikace 1

j

ťo t .í , Potomka T>p T ext >1J P očet MJ j.CCClJ) C elkem

C d k u m ; 6 6 5  5 2 7 ,8 5



■ ASPK
I?. . s. 6

9 rinna: Chládek a TítUitu Pardubice, Síran;::

SOUPIS PRACÍ
f  ............. ......... ............... .................................... ......................... — ..................................................>

V______

Stavba: 1105*15*3 Rekonstrukce mostu cv,č. 33769-1 1'odliSťřiny 

O b jekt: SO 182 Dočasné dopravní opatřeni 

Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

>

f

Objednavatel:

Zhotovite l dokumentace:

Zhotovite l: Chládek :i T in těm Pardubice,

\

_̂________________________________________________________________________ )
Základní cena: 1754 370,25 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

1 754 370,25 Kč 

3í)U 4 17,75 Kč

2 :22 7K8,00 Kč

M ěrné jednotky: 

Počet m č n tfc li jednotek: 

Náklad na měrnou jedno tku :

j.Crí)

1 754 j  70,25 Kč

Vypraco i nt /adAni:

Datum zadání;

Vypracoval nabídku:

Datum ia pracováni nabídky:



A S P l y f t  m n u n ;  Q i i á t i c k  : i  T i n  t ě m  P a r d u b i c e ,  a . s _______________________  _______  S : r a n a :  2

S.fi.l.fr

P O L O Ž K Y  S O U P IS U  P R A C Í
—  _ _ _ _ _  ^

K l f l i h a :  1 1 0 5 - 1 5 - 3  I t e  k o n s t r u k c e  t tW S t tt  e v „ £ . J Í T í t ř - l  I l o d [ ž í ť a n y

Ol>;ckti SO 3S2 Dučncjit: dopravní opatření
Rt>7počet; KO 1K3 Dořasisó dopravní opatření___________________________________________________________________ )

r

v
PofT 3*0] l>> ka. I vp Test MJ Počet MJ J,cena Cetkem

r  ň VSooSk'ci)íj konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 277,500 f  11,68 30 991,20
2 014132 POPLATKY1 ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD} T 231,000 409,50 94 594,50

3 02730 POMOC PRÁCE ZÁ!Z NESO ZAJléT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KČ 1,000 4 467,32 4 467,32
4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS KČ 1,300 21 219,79 21 219.79

5 •02900 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 4 467,32 4 467,32
6 029011 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KČ 1.000 4 467,32 4 467,32

0 oí]fcnC- konstrukce a práce 160 207,45

P  1 Zemni práce
7 1:112 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
M3 157,500 195,93 20 658,96

8 11043 o d s t r a ň  KRYTU VOZ a  CHOD S ASFALT POJíVE-M VČET PODKLADU M3 105,000 142,95 15 009,76

9 1'372 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 106,000 611,76 64 235,90

10 12920 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 1-20,000 113,68 37 545,60

1 Zemni práce 1-47 651.23

r  5 Komunikace
i i 55330 VOZOVKOVĚ VRSTVY Ze STĚRKCDATI V3 157,500 633,76 99 817.20

12 55930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ŽE STĚRKODRTI V,3 120,000 767 : n 92 1-26,40

13 572121 INFILTRAČNÍ POST-LIK ASFALTOVÝ DO I.SKG/MZ M2 1 050,000 13.99 19 939,50

14 57/211 SPOJOVACÍ POSTftlK Z ASFALTU DO C,5KGi'M2 V-2 2 100,000 5,99 33 579,00
16 57ÍA05 ASFALTOVÝ BETON PRO 03RUSNÉ VRSTVY ACO 16*, 1$S V.3 52.500 4 616,23 242 352,06
ir> 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S ?v13 52,500 4 316,41 226 716,53
17 574EC6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLAON VRSTVY ACP 16 +, 1 6$ V. 3 Ittf.QQO 4 316,41 453433,05

í Komunikace 1 ] 67 463,76

r 9 O sta tn í liOi:<šlrukri‘ u pr^Cť



Slrarca: .1

3.6.2. ň
ASF*ť 9 Firma: C."iiládak a T in i&a Parfo jbux a.-:,

P O L O Ž K Y  S O U P IS U  P R A C Í

r

L _

Stavlsa:
Objekt:

HoípniTff:
SO 1H2
so  is:

Rekonstrukce mostu cv,c, 3376SI-1 PíirfJftťaYiv 
Daiasní dopravní opatrCJií 
Do i  as né tl □ právní npa t Fcní

í’ olo/ka Typ Text M J 1'oíct MJ J,cena

'f t C/V-112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCSL NERĚE LEXNI - MONTÁŽ 
S PŘEMlST

KUS 37,000 549,80 20 242,60

19 9:4113 d o p r a v n í z n a č k y  z á k l a d n í v e l ik o s t i o c e l o v ě  n e r e f l e x n í - 
DEMONTÁŽ

KUS 37,000 199,93 7 357,41

20 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ 5 771,000 15.00 101 555,00

21 91ti 122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 499,82 999,64

22 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2.000 199,93 399,66

23 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ KSCJHN 356,0'00 99,96 36 555,35

24 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY ŽŽ S FOLIÍ Tft 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 549,60 1 0-99,60

25 9163-3 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 72 S FOLIÍ TŘ 1 ■ DEMONTÁŽ KUS 2,000 199,93 399,65

36 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNĚ KS DEM 366,000 10,00 5 490,00

27 9165C2 DOČASNÁ SVODIDLA. ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM ÍA 46,000 594,63 47 743,24

23 9 <6SC3 DOČASNÁ SVODIDLA,. ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ iM 45,000 994,63 47 742,34

29 9166CD 3 DOČASNÁ SVODIDLA. ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDSW 3 764,000 1,00 6 754.00

9 Ostatní konstrukce a práce 27S 547,81

C e lk e m : 1 754 370,25



Srranií:ASPR 9 Hrnu: C'hlídek a Toítěra PiiriliihiLe, a.s
J.ň.1.6

soupis prací
C ....................................... ....................... .............................  \

Stavba: 1105’ 15-3 Rekonstrukce mostu cv,í\ 33769-1 P od iiiťan y

() bj <fk t : SO 201 ,M ost e v .í. 33769-1

Rořpočet: £ 0  201 Most ev.č. 33769-1

.̂..................... .......................................... .............................................................. ............................... ■>
f ..................  ......................... ................... .................................................................................................................... ........................................................................ ..............

ObjedEjavatel:

Zho tov ite l dokumentace:

Zhutovítet: Chládek a Ttnléra Pardub iec * a. s
V......... ...................... ________________________________________________________________ )

Základní cena: « 22K 2 M A  i Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

S22B2M>,‘iÉ Ke 

1 V J  93tOS Kč 

9 956 205,99 Kč

M ěrné jednotky: 

Počet m írných  jednotek: 

Náklad na měrnou jedno tku :

LQO
S 22*269.-11 Kč

V ypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadaní: Datum vypracováni nabídky:

J



Fimia: Chíáiíek j T ita ír j Pard ubije,

P O L O Ž K Y  SO U P ISU  P R Á C I

S t a ' b a r  

ObjPkf: 
Rozpočet:

tUJÍ-15-3 Rekonstrukce mostu cv.č. ’ 37úJM  PadliSťany 
SO 201 M a s te re . 33769*1 
SO 7 01 Moct c v . í .^ W M

fo r.c . Položka Typ Text MJ Poíel M 3 J-CCna Celkem

r 'f
01410'

VScoKccné kon frukcc ji práce 
POPLATKY ZA SKLADKU M3 1 746,300 -111.(58 195 082,62

2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 943.263 74,48 70 607,44

3 0 '4 l 32 POPLATKY z a  SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 36,680 409,50 35 495,46

4 07110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KČ 1,000 26 059,30 26 059,39

5 02730 POMOC FRÁCE ZřfíZ NEBO ZAJlSŽ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 11 '68.31 11 168,31

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 48 395,01 48 396,01

7 02940 o s t a t n í p o ž a d a v k y  -  VYPRACOVANÉ DOKUMENTACE KČ 1,000 9 000,00 9 000,00

S 0294-2 o s t a t n í POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LIŠTO KUS 1,000 4 500.00 4 500,00

a 07343 OSTATNÍ POŽADAVKY • VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 142 000,00 142 000,00

10 02345 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 9 900.00 9 000,00

11 02350 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 4 839.00 4 839,60

12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 11 168.31 11 166,81

13 02353 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 4 839.60 4 539,50

14 02390 o s t a t n í p o ž a d a v k y  - in f o r m a č n í t a b u l e KČ 1,000 13 000.00 13 000,00

15 03100 z a ř íz e n í St a v e n iš t ě  - z Ríž e n í . p r o v o z , d e m o n t á ž KČ 1,000 55 000,00 55 000,00

f> VSeobccru1 konslrukcc o práce 156,7-1

\ Zemní práce
ir> 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 154.500 26,09 4 030.91

17 11313 ODSTRANĚN! K^YTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 
POJIVÉM

M3 39,400 685.75 27 018,55

ia 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CrlODNlKŮ Z KAMENIVA 
Né-STMELENě KO

M3 239,560 430,84 >03 212.03

19 11372 FRÉZOVÁNÍVOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 39,400 610,77 24 064,34

3í> 11525 p ř e v e d e n í v o d y  p o t r u b ím  d n  eoo n e b o  ž l a b y  r .o . d o  ž .om M 41,000 1 269,53 52 050.73

71 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 74,702 103,96 7 775,38

22 12573 v y k o p á v k y  78 z é ím n Ik ů  a  SKLADEK t ř , i M3 196,550 71,67 14 093,91

23 12673 2ŘÉZ£N: STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. • M3 178,810 356,86 83 810,14



asim : o O lid i ío k  a T im ě n l pjir< lu p ič e . a.s

P O L O Ž K Y  SO U P ISU  P R A C Í

.Sfavbai

O E s jí ík t :

Ruzptícc!:

1 3 O ^ - íř - í  Rc-kocisTriiktc m ostu  cv .f. 33769-1 PotHilc u ny 

5 0  201 Mflst cv.í. 337ň<M 
S(> 201 Most cv.ř. 33769-J

Poř,É. Poto/ka Typ TcM MJ iJĎČi?t MJ J.CtlíJ Celkem

24 '20Sfir ČISTĚNÍ VODOTEČI a  m e l io r a č  k a n á l ů  o d  n á n o s ů M3 19,190 275,90 5 294,52

26 '3173 HLOUBEN! JAM ZAPAŽ I NE PAŽ TŘ. I M3 1 196,154 188,93 225 989,38

26 73773 HLOUBENÍ RÝH Ě ift OO 2M PAŽ I NEPAŽ TS. t M3 64,216 168,94 10 848,65

27 77170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM M3 29,533 703.74 20 822,26

28 17120 U L O ÍtN l SYPANINY OO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BB7. ZHUTNĚNI M3 1 513,990 10,15 15 427,56

20 •7180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPď  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 165,725 748,72 127 076,50

30 '7411 z As y p  j a m  a  r ý h  z e m in o u  s e  z h u t n ě n ím M3 141,054 133,95 16 894,18

31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V.3 37.002 622,77 23 043.74

32 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 V,2 007.638 13,60 12 343.84

33 13130 LJ PRÁVA PLÁN £ SP2 ZHUTNĚNÍ MZ 172.982 0.84 1 703.14

36 14222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO Ů.1SM W.7 93.332 36,39 3 393,17

35 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL  DO O.T5M M2 79,600 73,57 5 855,17

35 18241 ZALOŽEN! TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 ■72.932 37,18 5 431.47

37 13247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNiKiJ M2 172,932 31,59 5 464,50

1 Zťinni jiricL1 778 649.07

2 Základy
38 21263 TRATIVOOV KOMPt-E-T Z TRUS Z PLAST HMOT GN OO 160MM M 111,330 320,00 35 713,94

30 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETCNU (ELASTMALTY) M3 0,144 54 479,92 7045,11

40 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 5,864 21 219,79 124 432,85

47 22654 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ T 1 373 24 198,01 33 223,87

42 22656 VÝDŘEVA ZÁP0 ROVf-HO PAZ£ n I OOČASNA {KUSA'7uRa ) M3 4,850 14 779,40 71 027,83

43 227321 MIKROPiLOTY KOMPLET D O O 100 MU NA POVRCHU M 222,000 729,66 161 534,52

44 23558 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ M3 23,825 1 538,02 38 698,22

45 261514 V R T / PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU O DO 35 VM M 20,700 416,98 8 630,87

46 26184 VRT PRO KOTV, INJĚK. MlKROPU- NA POVR TŘ IE! A IV 0  DO 200WIM M 416,000 930.69 337 107,04

47 272325 z á k l a d y  z e  Že l e z o b e t o n u  d o  cbc.o ž  (Bsz) M3 35,050 3 686,64 3T3 710,83

4Ů 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1 (i505 T 13,107 20 992.26 270 824,53



C h lá d e k  a T itu ě ra  []a rd u h :c o , a.*ASPK . 9  E~ir[ii: 

J.O.l.A
S i™ :

P O L O Ž K Y  S O U P IS U  P R A C Í

S tav b a ř llU í-1 5 -3  R ek o n stru k ce  m ostu  cv.č, 337C4M PadliSťatiy

O bjo kt s 8 0 2 0 1  M ost <LV-Č- 3.17*4.1

R o zp o č te : SC) 2 LU M oct cv.č. 337ň9-1

ťor.é. Koloíkn T y p  Text M,1 P o č e t M J J .c e c u C e lk e m

49 ?B997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI; Z C-EOTEXTILiE A GEOMŘÍŽOVIN M2 435,482 103,96 45 272.71

60 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI; Z PĎLIE M2 262,500 80,37 21 097,13

2 Zákm ity 1 526  4 3 7 ,9 0

r  * Svislí konstrukce
51 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY K G 571,500 104,96 59 984,64

52 3-7325 ŘÍMSY ZÉ ŽELEZOBETONU OO 030.07 (R37) M3 29,242 7 787,13 207 711,26

53 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI LCEOS T 3,547 16 380,19 54 652,51

54 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 91,513 4 338,40 397 020,00

55 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPERA KŘÍDEL Z OCELI 10303 T 16,014 16 380,19 282 312,36

S t i s l í  k o n s t r u k c e 1 011 680 ,87

r  4 V ík !P ro v i2t  k f in S lru k ť c
56 42C314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO 025/30 

{Q3Q)
M3 3,584 2 756,98 9 688,18

57 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C 30,'37

M3 79,613 7 917.06 629 510,78

55 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1CS0S T 19.878 16 360,19 325 605.42

55 431125 SCUODfST KONSTR v DÁlCÚ ŽíiLSZOfJÉTOW 0 0  C30/37 'R37) M3 0,473 10 895,93 5 153.80

60 -■151311 POOKL A VVPLŇ VRSTVY Z PROST RET DO 312,5 M3 50.027 2 313,96 141 024,11

51 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C l 6/20 M3 10,020 2 219,18 22 236,15

52 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ v  a  d r c e n é h o M3 66,675 966.65 54 451,39

63 46160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 99,060 1 579,33 166 369,35

64 45747 VYROVNÁVACÍ A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M 3 0,473 90 566,61 42 838,01

65 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M 3 442,709 856.24 379 055,15

66 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ tD DO 6,1}

M3 69,231 656,24 59 327,16

67 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M 3 37,625 374,35 14 104,11

6 8 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25.'30 M 3 19,261 1 959,28 37 737,59



j.fi.2.6
: ASPK9

P O L O Ž K Y  S O U P IS U  P R A C Í
{  s
J Stavba: II 05*15-.' Rekonstrukce máslu ťv.č, 33769-1 PodliArany
\ O lij cfct: SO 2(1I M 0í l ov, C, 3 3769- 3
i R oipočťl: SO ZiJ I M ds I cv. f . 3 ? 769- 3V________________________________________________________________________________ )

Po L i P o ío ik a iy p T e x t M J Počet M J ,l.£ tn a C e lkem

60 46321 ROVNÁN INA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 14,700 1 589,41 23 364,33
YQ 4655*2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 76,361 4 555,67 347 951,83

4 V od c h o v  n ř  ko n s tru k c e 2 268 633,57

K o m u n ik a c e
71 66 3 30 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STĚRKO DRTI ?*13 182,335 703,74 128 351,62
?2 66330 ZPEVNĚN! KRAJNIC ZE STĚRKODRTI šVrO 17,048 861,68 14 689,92

73 56533 ZPEVNĚL KRAJNIC Z £  STČKKODRTI T I. CO <50MV, M2 35,500 87,37 3 451,12
74 572'21 ifJPILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ CO 1.0KG/.M2 W2 440,000 15,99 8 370,79
75 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO O.SKG:M2 M í 928,310 15.99 14 803,70

?f> 574B34 ASFALTOVÝ BP.TCN PRO 0 6 RUSNÉ VRSTVV f/O O !F1K ACO 11 + , 11S 
TL. 4CMM

M2 505,124 193,58 97 975,48

77 574D56 ASFALTOVÝ B £ tO K  PRO lO ŽN i VRSTVY MODIFIK ACL ;6 *. 16S TL. 
60MV1

M2 511,085 259,10 132 422,38

7° 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO POOKLAČNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S V.3 38,254 4 318,41 165 '96,46
75 57SC03 LITÝ ASFALT MA IV {OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) M V,3 3,077 15 104.40 45 753,17
ao 582611 KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM CO LOŽE Z V:Z 2,400 390,85 938,04

KAM
a i 59261A KRYTÝ Z BETCN DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIĚF TL (SOMls DO 

LOŽE Z KAM
W-7. 0,300 390,85 234,51

< K o m u n ika ce 613 187,19

7 P řid ru ž e n ý  stavební ivroba
82 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI

a s f a l t o v ý m  p á s y

W.2 212,420 199,53 42 471,-3

83 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI RASY S RÉČSTiCi 
VRSTVOU

M? 139,500 453,53 78 615,19

84 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M?. 85,875 150,54 12 951.97
as 711609 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 712,970 63,38 46 188.04

atv 79362 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP Ě2 (OS-ES) M 2 27,216 384,86 10 474,35



j .íj.LO

A S rK  O Pimia; Cttláclek :t T in tč n  Purdubku, „Strana: fí

P O L O Ž K Y  S O U P IS U  P R A C Í

Stavba:
O b jek t:

K u p č i l ;

! 105-! 5-5 Rckoas I r u kce m cistu t 
SO20I Most ív .f. 33769-3
so 201 Most ev,i. 3J7WM

ť .í.í37 fi» 'l Pocllttfnnv

Puř.í. Poto/ka Typ Terci MJ Poiet MJ J.ecua Celkem

87 78353 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S í ÍOS-C) M2 100,716 430,34 43 392,48

88 7Q3 54 NÁTĚRY BBTON KONSTR TYP $5 fOS-Olj M í 24,051 493.82 12 021,17

Přidružená stavební výrňha 245 128,33

r  S  l> t» lrc s h [

80 87434 POTRUBÍ z  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON CO 2C0MM tf 20,300 2 143,21 60 522,64

90 07027 CHRÁNIČKÝ Z 1RD6 PLASTOVÝCH DN CO 100MM M 157,520 105.90 16 690 ,Sil

91 87634 CHRAWIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 2,200 165,94 071,67

92 89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ 7. BETONOVÝCH: DÍLCŮ KUS 4,000 6 377.65 25 510,60

ň Potrubí 3 03 395,73

-  0 O-sříi-ttiá konstrukce a práce
93 &112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VOOOR VADLÝ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,600 181,93 4 657,41

94 911261 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ W- 27,100 5 148,10 139 513,51

95 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H ! -DODÁVKA 
A  MONTÁŽ

tf 43,200 979,64 42 320,46

96 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ W 54,000 6 32a,71 341 750,34

97 912283 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT -  DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 4,000 49,95 199,92

93 91235 SMĚR SLOUPKY K O VO VÍ - MÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 10,000 254,91 2 549,10

99 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2.000 1 499.45 2 598,90

■00 91411S d o p r a v n í z n a č k y  z á k l a d n í v e l k o s t i  o c e l o v ě  n e r e f l e x n í - 
DEMONTÁŽ

KUS 31,008 195,93 4 198,53

101 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI HLINÍKOVĚ POLIE T ft 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 1,000 2 539,05 2 689.05

102 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY 7. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Síň 
LOOMM

M 40,930 313,84 12 562,80

100 510112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO Í0CMM M 243,520 37,97 19 619,07

104 531327 TĚSNĚNÍ DILATAČSPARASF ZÁLIVKOU M.ODIFIK PRil.Ř PŘES 
SlIEMMŽ

M 151,420 117,93 19041,10



Strmá:'• •: A s r  K 9 F i mirc: C 11[ j  áa k a Tirněr;; Pardubice, ;i, $

P O L O Ž K Y  SO U P ISU  P R A C Í

Sťnjx^ťi:
O b je t í :

Rozpoře!:

1 10 5 -1 f-3  Reku □ s lru k cc  m us tu cv. c, 33?&4-1 Modlíš ťan y  

5 0  201 M ctstev.£. Í37Ů9-I 

S Í>2D t M ost ca.í . 3 .V?jVM

1'oř.t. 1’o lo/ka T>p Te*l MJ P occiM J J,CCRJ Celkem

105 93150 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 0,309 14^ 347,90 43 676,50

106 536532 MOSTNÍ ODVODÍIOVACÍ SOUPRAVA 30Í)'5(ÍS KUS 1,000 13095,17 13 095,17

107 93654’ MOSťN l 0 0 VOONOVACI “ RUSKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z  NEREZ 
OCELI

KUS 5.000 1 379,49 6 897,46

106 93656 n : VE l A £ n : Z n a č  k a  n  a  KO n S T Ru KC i KUS 6,000 599.78 3 595,63

109 96613 BOURÁNI KONSTRUKCI 7 KAMENĚ NA K'C M3 362,445 930,65 337 323,94

110 56615 ĚOURAn I KONSTRUKCI 7. PROSTÉHO BETONU M3 24,515 967,92 23 726,56

1'1 96616 BOURANÍ k o n s t r u k c i z e  Že l e z o b e t o n u řvi 3 6,865 2 805,95 19 291,94

112 9671B v y b o u r a n í č a s t í k o n s t r u k c í k o v o v ý c h T 0,750 I 479,45 1 109,59

9 (k tJ fr t í  kňnslrtikco J [ Irá iť 1 041 022,01

Celkem: 8 228 209,41
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1

SOUPIS prací

Stavba; 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev,č. .1.1769-1 Pod 115Pany

O bjekt: S 0  41G Přeložka el, VO  vedení

Rozpočet: $ 0  430 Přeložka el. VO  vedeni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednavatel:

7. h o to v i te l d oku m e n ta ce ;

Z h o to v ite l;  Ch ládek o T im e  re Pardubice, n.s
^ ________ ____ _--.. ....... ............................................................................-...J

Základní cena: 2f]7úG ,(}0  Kč

Cena celková: 

D P II: 

Cenu s daní:

251 700,00 Ke 

52  857,00 Kč 

304 557,00 Kč

M ěrně jednotky: 

Počet m ěrných jednotek: 

Náklad na m ěrnou jednotku:

L00

251700,00 Kč

Vypracoval zadáni: V ypracova l n ab íd k u :

Datum zadán; Dal um vypracováni nabídky:
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____________________________________  P O L O Ž K Y  SO U P ISU  P R A C Í

S tas  b a : I Í 0 5 - 1 Í - Í  R ek o n stru k ce  ni ds tu ťv .f. o 3769-í Pi>(t!i?t‘nuv

O b je k t: 5 0  430 P řc to í.k j ek V í) vedeni

Rozpáč c t : 5 0  4 JO P ř í  toS.lť it ťt. VO Vod oni

Ror.č. Položka Tsp Tesel M J Počet VI.! J.ccna Celkem

-  D Všeobecné konstrukce n práce
1 O'MlG0flr PšELO ŽKAELNN.VOVsO Ě-N l SOUBOR '.000 251 700,00 251 700-00

0 Všeobecní konstrukce j  práce 251 700.00

C c í k e m : 251 700,00





PAftOUAlCKY f f t t .;

Příloha č. 4

Čestné prohlášení
ve věci pronesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.„ o DPI k ve znění 

pozdějších předpisu (dále jen zákon o DPH)

v

Dodavatel (poskytovatel plnění)
Chládek a Tintčra, Pardubice a.s.

Poskytované plnění (název akce): R ekonstrukce  m ostu  ev.č. 33769-1 
P odlíšťany

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu informace Generálního finančního 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:
11 OB, 7QW



Příloha č. 6

Prohlášení a záruka in tegrity

Ke smlouvě o dílo č. SMLCM15/1073/600/20/2016, zhotovitel: Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s.

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-115/1073/600/20/2016

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo 
na zhotovení díla „O bnova a rekonstrukce m ostů v majetku Pardubického kraje 
-  část 2 -  R ekonstrukce m ostu ev.č. 33769-1 P odlíšťany" nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednáni, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména 
jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve 
vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy o dílo žádného obdobného 
jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovíte! poruší 
záruku integrity po uzavření smlouvy o dilo, má zadavatel právo odstoupit od plnění 
předmětu smlouvy o dílo.

Pardubice dne: Pardubice dne: -j £ gg £018
U O ft 2016

Za Objednatele: Za Zhotovitele:


