
Smlouva o dílo č . ................................................... . 

uzavřená dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „ NOZ" ) 

I. 

Smluvní strany 

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta 

sídlo: 

jednající: 

IČ : 

DIČ: 

ID datové schránky: 

bankovní spojení: 

kontaktní osoba: 

telefon: 

e-mail: 

(dále jen „objednatel") 

a 

SOREX s.r.o. 

sídlo: 

jednající/zastupující: 

IČ : 

DIČ: 

ID datové schránky: 

bankovní spojení: 

kontaktní osoba: 

telefon: 

e-mail: 

(dále jen „zhotovitel" ) 

Ruská 87, Praha 10 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 

00216208 

CZ00216208 

piyj9b4 

Komerční banka Praha 10, č. účtu 22734101/ 0100 

JUDr. Zdeňka Mužíková 

+420 267 102 233 

zdenka.muzikova@lf3.cuni .cz 

U Hřiště 456, 267 24 Hostomice 

Josef Rejsek, jednatel 

49827201 

CZ49827201 

cjvsi53 

KB, a.s. Beroun 

Josef Rejsek 

602 332 502 

josef.rejsek@sorex.cz 

se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen 

,,smlouva"): 

11. 

Úvodní ustanovení 
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2.1 Objednatel má zájem realizovat investiční záměr s názvem „UK - 3. LF - Klimatizace a 

vzduchotechnika budovy Ruská 87 li", (dále jen „ projekt"), na adrese Ruská 87, Praha 10. 

2.2 Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZZVZ"), nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení za 

účelem uzavření této smlouvy. 

2.3 Nabídka zhotovitele byla v souladu se ZZVZ a zadávacími podmínkami veřejné zakázky vybrána 

jako nejvhodnější. 

Ill. 

Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy jsou stavební a montážní práce a s tím spojené dodávky zboží a služeb v 

rámci akce „UK - 3. LF - Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 li" (dále jen „dílo"). 

Dílo zahrnuje dodávku a instalaci klimatizace, vzduchotechniky (,,VZT" ), dodávku a instalaci 

aktivního hromosvodu a rekonstrukci trafostanice v budově Objednatele na adrese Ruská 87, 

Praha 10 dle stávající projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění 

provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 

provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v 

souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami 

platnými na území české republiky. Součástí díla je tedy i demontáž stávající VZT včetně její 

doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu 

vzniklého při realizaci díla. Součástí díla jsou dále také veškeré činnosti spojené s pracemi 

týkajícími se příslušné trafostanice. Projektová dokumentace ze dne 29.9.2020 zpracovaná 

společností TechOrg s.r.o., IČ: 27624242, se sídlem Havlovská 1113/12, Praha 6, projektová 

dokumentace ze srpna 2019 na rekonstrukci Transformační stanice PRE zpracovaná společností 

F-ELEKTRO s.r.o., IČ: 04136560, se sídlem Na Zlíchově 228/4, Praha 5 a projektová 

dokumentace na aktivní hromosvod ze září 2020 zpracovaná Ing. Jaroslavem Mikuláškem IČ: 
42542421 se sídlem Donovalská 393/2a, Praha 4 jsou přílohou č. 1 této smlouvy. 

3.2 Dílo bude splňovat minimálně následující technické parametry: 

a) chladící zařízení musí mít Certifikaci Eurovent. 
b) venkovní zařízení musí splnit hodnoty z tabulky hluků venkovních jednotek, která 
koresponduje s hlukovou studií. 
c) venkovní jednotky musí mít výměník tepla opatřen nátěrem epoxidovou pryskyřicí pro 
účinnou ochranu proti různým korozivním vnějším podmínkám, dále hydrofilní film chránící 
žebra výměníku proti hromadění vody. 
d) minimální účinnosti venkovních jednotek: EER - 3,2, COP - 3,8. Podíl připojitelných 

vnitřních jednotek je možný z 50-160%. 
e) venkovní jednotky budou vybaveny scroll kompresorem s invertorem a rozsahem 
frekvence 15 - 150 Hz 
f) systém bude vybaven variabilním okruhem výměníku tepla (inteligentní výběr výměníkové 
cesty dle teplot a provozních režimů, zvýšení energ. účinnosti) , dále regulací teploty a tlaku -
tlakové čidlo snímá a reguluje tlak pro rychlejší a přesnější odezvu na kolísání zátěže. 
g) Zhotovitel bere na vědomí, že nejdelší potrubní trasa má délku 150 m, ekvivalentní délku 
175 m, součtová délka 300 m, převýšení mezi venkovní a vnitřními jednotkami 50m. 
h) Při návrhu systému je nutné respektovat normy ČSN EN 378-1 a 378-3, které specifikují 
množství chladiva v systému vůči velikosti místností, kterými procházejí. 
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i) Vnitřní jednotky budou mít standardně wifi přijímač a jednobodový digitální vstup. 
Kabelový ovladač bude v českém jazyce. 
j) Hlukové parametry vnitřních jednotek musí splnit následující hluková kritéria: 
Max.akustický tlak 30 dBA (1,6 kW), 32 dBA (2,2 kW), 34 dBA (2,8 kW), 37 dBA (3,6 kW) 

k) Hluková kritéria venkovních jednotek: 

VRF - 22,4 kW VRF - 28,0 kW VRF - 33,6 kW 
chladící výkon chladící výkon chladící výkon 

Akustický tlak (dBA) v lm jmenovitý 57 58 60 

noční režim, nejnižší ot. 53 57 57 

Akustický výkon (dBA) jmenovitý 74 77 78 

noční režim, nejnižší ot. 70 71 71 

I) požadavek na VZT: 

U následujících zařízení je třeba dodržet SFPv faktory a účinnost rekuperátoru alespoň 
v těchto úrovních: 

Zařízení l.la .- SFPv: 1,49 kW/ (m3/ s); deskový rekuperátor s účinností (mokrá/ suchá dle 
EN 308 na 6000 m3/h): 80,2 % / 75 % 

Zařízení l.lb - SFPv: 1,49 kW/(m3/s); deskový rekuperátor s účinností (mokrá/ suchá dle 
EN 308 na 8000 m3/h): 79 % / 74 % 
Zařízení 2.1 - SFPv: 2,16 kW/ (m3/ s); deskový rekuperátor s účinností (mokrá / suchá dle 
EN 308 na 5000 m3/h): 87,4 % / 81 % 

3.3. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, 

nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k 
patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví 

3.4 Vyžádá-li si provedení a uvedení díla do řádného provozu zajištění jakýchkoliv dalších 

veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nad rámec platného stavebního povolení pro 

tuto akci, je toto rovněž předmětem této smlouvy. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje jako součást díla předat objednateli též závěrečnou zprávu 

s dokumentací skutečného provedení, kterou zpracuje ve dvou vyhotoveních, spolu 

s výkresovou dokumentací skutečně provedeného díla ve dvou listinných provedeních a totéž 

také v elektronické verzi na CD. 

3.6 Součástí této smlouvy je harmonogram postupu realizace díla. Zhotovitel před loží nejpozději 

ke dni podpisu smlouvy podrobný harmonogram realizace díla, který bude odpovídat 

požadavkům objednatele uvedeným zejména v příloze č. 2 smlouvy. Předmětný harmonogram 

bude následně tvořit závaznou součást přílohy č. 2 a je předmětem předchozího odsouhlasení 

ze strany Objednatele. 

3.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a dále 

potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami (zejména, nikoli však výlučně, výrobními, 

personálními a technickými) a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 
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Zhotovitel dále potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro 

realizaci díla od objednatele. 

3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a za 

řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu podle čl. IV. smlouvy. Objednatel převezme dílo 

na základě protokolů o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části. 

3.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu plnění, bude postupováno v souladu 

se ZZVZ, přičemž zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, ocenit jej a předložit tento 

soupis objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na 

realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 

a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Pro vyloučení 

pochybností se za změny předmětu plnění nepovažují takové změny, jejichž nutnost mohl 

zhotovitel jakožto odborník zjistit nejpozději při uzavření této smlouvy. 

IV. 

Cena díla 

4.1 Celková cena díla je dle odst. 4.2 smlouvy určena na základě rozpočtu zpracovaného 

zhotovitelem dle § 2620 a násl. NOZ a je stanovena jako cena pevná, maximální a nejvýše 

přípustná za celý" objem prací a dodávek dle čl. Ill. smlouvy. Celková cena díla zahrnuje veškeré 

práce, materiály a náklady nutné ke kvalitnímu provedení díla, včetně zisku zhotovitele, a je 

obsažena v cenové nabídce - ve vyplněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást -

přílohu č. 3 smlouvy. Smluvní strany považují předmětný vyplněný výkaz výměr za úplný 

a závazný. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že zhotovitel ve smyslu § 2620 odst. 2 

věta druhá NOZ nese nebezpečí změny okolností. 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr: 

Celková cena bez DPH v Kč: 

DPH v%: 

DPH v Kč: 

19.476.519,70 Kč 

21% 

4.090.069, 1 O Kč 

Celková cena včetně DPH v Kč: 23.566.588,80 Kč 

4.3 Dohodnutá cena bude zhotovitelem navýšena o částku daně z přidané hodnoty ve výši 

odpovídající sazby daně . Věta první se nepoužije v případě uskutečněných plnění spadajících 

do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň má objednatel na základě 

zákonného sdělení od zhotovitele. 

4.4 Ke změně cen uvedených v čl. IV. odst. 4.2 smlouvy může bez dalšího dojít pouze jejich 

snížením, a to na základě předchozího písemného dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného 

a podepsaného zástupci obou smluvních stran, z důvodu, že v průběhu realizace díla dojde ke 

snížení nákladů na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení nebo změny materiálů 

navržených objednatelem nebo zhotovitelem nebo z důvodu objednatelem poskytnutého 

materiálu (vznik méněprací). 

v. 
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Místo a termíny plnění smluvních závazků 

5.1 Místem plnění i realizace díla je budova 3. lékařské fakulty UK, na adrese Ruská 87, Praha 10. 

5.2 Hlavní termíny a lhůty pro zhotovení díla nebo jeho části: 

• termín převzetí staveniště a zahájení fyzické realizace prací: květen 2021 

• termín předání dokončeného díla: nejpozději prosinec 2021 

• vyklizení a uklizení místa provedení díla (staveniště): do 7 kalendářních dnů od předání díla 

a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

• dále dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 

5.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu objednatele (výuka a významné 

výzkumné práce) a zavazuje se přijmout přiměřená opatření k tomu, aby byl tento provoz co 

nejméně narušen. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s pokyny 

objednatele a časovým harmonogramem provádění díla ve smyslu ust. čl. Ill. odst. 3.4 smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V tomto ohledu je nutné rovněž omezit 

prašnost prací a používat mechanizaci na vysoké technické úrovni. Hlučné práce je možné 

provádět pouze od 1.7. do 30.9. 2021 a to vždy po dohodě s objednatelem (zejména soboty, 

neděle a odpolední směny) . 

5.4 Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle odst. 5.2 smlouvy přístup 

k předmětu díla v nezbytném rozsahu a poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou 

součinnost. 

VI. 

Vlastnická práva, náhrada škody 

6.1 Vlastníkem předmětu díla je od počátku objednatel, přičemž nebezpečí škody na 

zhotovovaném předmětu díla nese až do jeho předání objednateli zhotovitel. 

6.2 Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je 

zhotovitel. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že přede dnem nabytí účinnosti smlouvy uzavřel s pojišťovnou se sídlem 

na území České republiky pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám 

vzniklým na díle v době provádění díla z titulu veškerých v úvahu připadajících pojistitelných 

rizik, a to do výše limitu pojistného plnění v částce min. 30 000 000 Kč z jedné pojistné události, 

a dále prohlašuje, že přede dnem nabytí účinnosti smlouvy uzavřel s pojišťovnou se sídlem na 

území české republiky pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 

škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním plnění podle smlouvy, a to s limitem pojistného 

plnění nejméně v částce 30 000 000 Kč z jedné pojistné události, přičemž zhotovitel se zavazuje 

kdykoliv na požádání objednatele bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 

doručení písemné výzvy objednatele, předložit objednateli certifikát pojišťovny prokazující 

existenci příslušných smluv. O změnách týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu má 

zhotovitel povinnost objednatele informovat, a to nejpozději do 7 dnů od uskutečněné změny. 

Zhotovitel se zavazuje, že pojistné smlouvy zůstanou v účinnosti v tomto rozsahu po celou 

dobu realizace díla. 
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6.4 Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle smlouvy za stav a provoz všech zařízení a věcí 

uvedených v odst. 6.2 smlouvy, a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich 

provozováním. 

6.5 V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení takové prokazatelné 

škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 

odst. 6.3 smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků, a to 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o vzniku škod. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by sankcionovalo, že předmět plnění či 

jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví poddodavatele. 

Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavateli a zhotovitel je povinen smluvně s poddodavateli zajistit, aby mu tyto smlouvy 

mohl předložit, a tyto smlouvy předložit do S pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

VII. 

Fakturace a platební podmínky 

7.1 Konečná faktura za provedení díla obsahující podrobné vyúčtování ceny díla bude vystavena do 

S pracovních dnů bezprostředně následujících po dni předání a převzetí díla dle 

harmonogramu. V případě převzetí plnění s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému 

užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % 

celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od 

podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a 

nedodělků. 

7.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků dle odst. 7 .1 smlouvy ve 

sjednaném termínu, nemá zhotovitel nárok na vyplacení pozastavené částky dle čl. 7.1 smlouvy 

a objednatel má právo z této částky uhradit jejich odstranění jiným zhotovitelem. V případě, že 

by částka za odstranění reklamovaných vad a nedodělků dle odst. 7.1 smlouvy převyšovala 

zádržné, zhotovitel je povinen uhradit tuto částku objednateli do 14 dnů na základě výzvy 

objednatele. 

7.3 Zhotovitel - plátce DPH - je oprávněn vystavit objednateli za každý kalendářní měsíc dílčí 

fakturu na konkrétní zdanitelné plnění (účetní a daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude 

soupis skutečně a řádně provedených prací a dodaného materiálu, písemně odsouhlasený 

objednatelem. Na základě potvrzeného soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu ve výši 

odpovídající ceně stanovené pro provedené práce výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 

smlouvy. Písemně odsouhlasenou konečnou fakturu předá zhotovitel objednateli nejpozději 

15.12.2021. 

7.4 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura je 

považována za včas uhrazenou, dojde-li nejpozději poslední den její splatnosti k odepsání 

příslušné částky z účtu objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při 

úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) . 

7.5 Faktura bude kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH"), obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 

ust. § 435 NOZ. Kromě toho bude faktura obsahovat číslo smlouvy a den jejího uzavření 
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a název a reg. č. investičního záměru uvedené v čl. li. smlouvy. V případě, že faktury nebudou 

mít odpovídající náležitosti a přílohu - soupis skutečně a řádně provedených prací dle odst. 7.3 

smlouvy, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 

se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne 

opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

7.6 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je 

povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo 

odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. 

§ 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková cena a zhotovitel obdrží cenu za 

dílo bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto 

odstavce, má objednatel současně právo od smlouvy odstoupit. 

7.7 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle čl. XIV. smlouvy 

proti splatné faktuře zhotovitele. 

7.8 Zhotoviteli nebudou hrazeny zálohy. 

VIII. 

Provádění dozoru nad plněním předmětu smlouvy 

8.1 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit provedení kontroly zhotovování díla všem osobám 

pověřených objednatelem. 

8.2 Osoba pověřená objednatelem k provádění technického dozoru investora je oprávněna 

vykonávat na místě provedení díla dozor nad plněním podmínek smlouvy a v jeho průběhu 

zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, 

technických norem, doporučujících norem a jiných právních předpisů. Za tímto účelem má 

kdykoliv přístup do prostor v místě provedení díla. Pokud tyto osoby upozorní zhotovitele na 

nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do 

stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad, a zhotovitel musí 

neprodleně tyto vady či nedostatky odstranit. Zhotovitel se zavazuje poskytnout osobě 

vykonávající technický dozor investora součinnost nezbytnou k provádění tohoto dozoru. 

8.3 Osoba pověřená objednatelem k provádění technického dozoru investora je oprávněna 

zastavit práce v případech, kdy: 

• hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

• je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

• je ohrožena bezpečnost stavby, 

• hrozí výrazné zhoršení kvality prováděného díla. 

8.4 Zhotovitel i objednatel jsou povinni zajistit účast pověřeného pracovníka na místě 

provádění díla při demontážních a montážních pracích. 

IX. 

Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s platnými právními předpisy {zejména zákonem č . 183/2006 Sb., stavební zákon, 
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v platném znění), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od podmínek stavby apod. Povinnost vést stavební 

deník končí předáním a převzetím stavby. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi. 

9.2 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

• název, sídlo a IČ zhotovitele 

• název, sídlo a IČ objednatele 

• název, sídlo a IČ zpracovatele projektové dokumentace (je-li relevantní) 

• název, sídlo a IČ osoby vykonávající technický dozor investora a koordinátora BOZP 

• přehled všech provedených zkoušek jakosti 

• seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků (je-li relevantní) 

• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (je-li relevantní) 

9.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbu trvale vedla kvalifikovaná osoba (stavbyvedoucí) 

schválená objednatelem, jejíž kvalifikaci zhotovitel objednateli doloží. 

9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí státem uznané pracovní dny. 

9.6 Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou povinni se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů, zhotovitel je povinen informovat 

pověřenou osobu objednatele o provedení zápisu do stavebního deníku, který vyžaduje jeho 

reakci, písemně prostřednictvím e-mailové zprávy. 

9.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy. 

X. 

Provádění díla 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost, 

řádně a včas. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení 

díla, pokud mu tyto neposkytne objednatel. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10.3 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu písemně oznámit objednateli a konzultovat s ním další postup. 

10.4 Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace jeho pokynů nebo na případné rozpory či chyby v dokumentech, jež tvoří přílohy 
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smlouvy, jinak odpovídá za újmy z toho vzniklé . Veškeré práce a činnosti zhotovitele musejí být 

prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících stavebních konstrukcí, zařízení a vybavení. 

10.5 Zhotovitel je povinen zajistit realizaci díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí (především hlukem, prašností a vibracemi), ke znečišťování 

komunikací, a při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob. 

10.6 Zhotovitel je v průběhu provádění díla odpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu technických zařízení a vybavení, za dodržování stanovených 

provozních a organizačních podmínek objednatele zajišťujících zachování plynulosti 

a bezpečnosti aktivit v místě rea lizace díla a za dodržování veškerých stavebních předpisů . 

Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného 

ohně. 

10.7 Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi a okolních prostranstvích či 

komunikacích pořái:lek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj 

náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby s odpady bylo nakládáno 

způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění, včetně prováděcích předpisů. 

10.8 Dále je zhotovitel při realizaci díla vázán pokyny objednatele (např. hlučné práce budou 

koordinovány dle. požadavků objednatele tak, aby se minimalizovalo narušování provozu). 

V případě nejistoty ohledně pokynů objednatele je zhotovitel povinen si vyžádat od 

objednatele jejich upřesnění. 

10.9 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli či jakékoli třetí osobě jakoukoli újmu, která vznikne 

v souvislosti s realizací díla anebo v souvislosti s odstraňováním jakýchkoli vad díla či jeho části 

zhotovitelem. 

XI . 

Kvalitat ivní podmínky předmětu díla, jakost díla 

11.1 Zhotovite l se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Tyto vlastnosti díla budou odpovídat platné a účinné právní úpravě, českým 

technickým normám, běžným technologickým postupům; k tomu se zhotovitel zavazuje použít 

výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající 

Prohlášení o shodě. 

11.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy, podle schvá lených technologických postupů stanovených platnými technickými 

normami včetně doporučujících a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla a pokyny výrobců 

či dodavatelů instalovaných zařízení tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality 

všech prací a dodávek sjednaných ve smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

11.3 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebyly uvedeny v původní 

specifikaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v sou ladu s platnými 
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ČSN, včetně doporučujících . Jakékoliv změny musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 

11.4 Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 

účinky, které negativně působí na lidské zdraví, o nichž tuto skutečnost zhotovitel v době 

zabudování měl nebo mohl vědět. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

XII. 

Odpovědnost za vady 

12.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat požadavkům objednatele, platným a účinným právním předpisům, normám ČSN, 

vztahujícím se na daný předmět plnění, standardům a pokynům výrobců a dodavatelů 

instalovaných materiálů a zařízení. 

12.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce nutné 

k řádnému splnění jeho povinností dle smlouvy a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. 

Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 smlouvy. Jinou osobu, než která je uvedena 

v seznamu v této příloze, je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu smlouvy 

pouze s předéhozím písemným souhlasem objednatele. Pokud nebude zhotovitel 

poddodavatele využívat, bude přílohou č. 4 smlouvy čestné prohlášení, že plněn í provede 

zhotovitel výhradně sám bez poddodavatelů. 

12.3 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví i po protokolárním předání díla, s výjimkou 

vad, které byly způsobeny užíváním díla v rozporu se zhotovitelem poskytnutými návody či 

manuály, případně byly způsobeny běžným opotřebením . 

12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci 

musí být uvedeno, o jakou vadu jde, případně jak se vada projevuje. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat: 

• odstranění vady dodáním náhradního zboží (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

• přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

• odstoupení od smlouvy. 

12.5 Zhotovitel svolá na základě oznámení učiněného v souladu s odst. 12.5 smlouvy ihned 

reklamační jednání, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, a na reklamovaných 

vadách započne s odstraňováním vady tak, aby byl splněn termín dohodnutý ve smlouvě, 

popřípadě v reklamačním jednání. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned po 

jejím ohlášení. Vada bránící provozu díla musí být odstraněna nejpozději do 24 hod. od jejího 

ohlášení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Vada nebránící provozu díla 

musí být odstraněna nejpozději do 10 ka lendářních dnů od jejího ohlášení, pokud se smluvní 

strany písemně nedohodnou jinak. V případě pochybností o charakteru vady se má za to, že se 

jedná o vadu bránící provozu díla. 

12.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
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12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději posledního dne zákonné lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

v poslední den zákonné lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je datum uvedené 

na razítku pošty na obálce a podacím lístku, datum odeslání do datové schránky, případně jiný 

prokazatelný způsob odeslání v písemné podobě. 

12.8 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na předaném díle na náklady zhotovitele bez újmy 

svých práv, jestliže dá zhotovitel objednateli k takovému odstranění vady písemný souhlas, 

nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu, sděleného písemně objednateli, neodstranil 

vady ve lhůtě sjednané dle odst. 12.6 smlouvy, a nezačne s odstraňováním vady ani do 

15 kalendářních dnů bezprostředně následujících po doručení písemného upozornění 

objednatele, že vady odstraní sám. Stejný postup platí v případě, že zhotovitel bez závažného 

důvodu nepokračuje v odstraňování vady, nebo že vadu neodstranil do termínu stanoveného 

ve smlouvě. 

12.9 Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit zhotovitel, 

zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady, tedy zejména cenu 

vyměňovaných dílů, použitého materiálu, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě, 

opětovné montáži a náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a materiálů. 

12.10 O každé vadě, oznámené objednatelem, sepíší smluvní strany protokol - zápis z reklamačního 

řízení - v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad. Zhotovitel v protokolu uvede, zda 

svou odpovědnost uznává či nikoliv včetně uvedení důvodu . 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

13.1 Přejímací řízení bude zahájeno v následujícím dnu po termínu dokončení díla dle 

harmonogramu v příloze č. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele 

k předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků, a to nejpozději 3 pracovní dny před 

plánovaným ukončením prací. 

13.2 K přejímce díla nebo jeho ucelené části je zhotovitel povinen objednateli předem předložit 

všechny doklady, které si od zhotovitele vyžádá objednatel. Tyto doklady budou zahrnovat 

zejména doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších 

souvisejících právních předpisů, a dále výsledky zkoušek a revizí, atesty, prohlášení o shodě 

a ostatní doklady potvrzující kvalitativní a technické parametry výrobků. Bez těchto dokladů 

nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen rovněž předat 

objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, dokumentaci skutečného 

provedení díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a doklady o ekologické 

likvidaci vybouraných materiálů, atd. 

13.3 O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol, ve kterém 

budou uvedeny tyto základní údaje: 

• označení díla, identifikace objednatele a zhotovitele, 

• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě, 

• zahájení a dokončení prací na díle, 
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• prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, příp. uvedení drobných vad a nedodělků, které 

samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání provozu díla, jakož i způsob a termíny jejich 

odstranění, 

• prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

• datum předání a převzetí díla, 

• seznam převzaté dokumentace, 

• datum a místo sepsání protokolu, 

• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

• další dokumenty podle odst. 13.2 smlouvy. 

13.4 Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují 

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 

s určitými jeho bo9y nesouhlasí. 

13.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a/ nebo nedodělky, pokud se nejedná 

o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že se objednatel 

rozhodne dílo převzít i přesto, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, převezme dílo tzv. 

s výhradami, přičemž tyto výhrady uvede do protokolu dle tohoto článku, včetně stanovení 

lhůt k odstranění všech vad a/nebo nedodělků. 

13.6 Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech plnění, 

stanovených projektovou dokumentací (je-li relevantní), smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. 

XIV. 

Smluvní pokuty 

14.1 Při nedodržení, respektive překročení termínu převzetí staveniště a zahájení prací sjednaného 

v odst. 5.2 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 

za každý i jen započatý den prodlení s řádným a včasným splněním některé z těchto povinností 

do dne jejího dodatečného splnění. 

14.2 Při nedodržení, respektive překročení termínu předání díla sjednaného v odst. 5.2 smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý 

den prodlení s řádným a včasným splněním některé z těchto povinností do dne jejího 

dodatečného splnění. 

14.3 Při nedodržení termínu pro uklizení a vyklizení místa provedení díla (staveniště) sjednaného 

v odst. 5.2 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den 

prodlení rovněž smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč. 

14.4 Při nedodržení termínu pro odstranění vady bránící provozu díla dle odst. 12.6 věta třetí 

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den prodlení 

a každou jednotlivou vadu smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč. 
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14.5 Při nedodržení termínu pro odstranění vady nebránící provozu díla dle odst. 12.6 věta čtvrtá 

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den prodlení a za 

každou jednotlivou vadu smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč. 

14.6 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dodáno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč. 

14.7 Za každý zjištěný případ porušení předpisů BOZP a PO zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč. 

14.8 V případě, že zhotovitel poruší závazky uvedené v odst. 6.3 smlouvy, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

14.9 Za jakékoliv porušení povinnosti stanovené v odst. 6.6 smlouvy bude zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

14.10 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení s úhradou faktury. 

14.11 Zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

14.12 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o uplatnění 

práva na zaplaéení smluvní pokuty zhotoviteli. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem 

nezanikají žádné povinnosti vyplývající z ujednání smlouvy utvrzených uhrazenou smluvní 

pokutou. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu 

újmy vzniklé porušením povinnosti, za níž se smluvní pokuta platí, a to v plné výši (tedy vedle 

smluvní pokuty). 

XV. 

Vyšší moc 

15.1 Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak 

stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které 

vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 

událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy jako 

např. živelné pohromy, stávky, nařízený archeologický průzkum apod. 

15.2 Pokud nastoupí vyšší moc, jejíž vliv na plnění smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejím 

vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat objednatele a provést neodkladně 

taková opatření, aby byly zmírněny, popřípadě vyloučeny škody jí způsobené a z ní plynoucího 

neplnění závazků. 

15.3 Pokud se plnění smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

písemným dodatkem ke smlouvě. 

XVI. 

Odstoupení od smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze ukončit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně 

v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou za podmínek 

uvedených níže. 
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16.2 Smluvní strany se v souladu se zněním § 2002 NOZ dohodly, že za podstatné porušení smlouvy 

považují následující skutečnosti: 

• pokud dílo nebude prováděno v souladu s pokyny objednatele a v průběhu prací bude 

vykazovat vady, přestože na tyto skutečnosti bude zhotovitel písemně objednatelem 

upozorněn a tento nezjedná okamžitou nápravu; 

• pokud bude zhotovitel porušovat své povinnosti vyplývající ze smlouvy a nezjedná 

okamžitou nápravu ani po doručení písemného upozornění objednatele; 

• prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělků bránících provozu díla trvajícím 

déle než 10 dní oproti termínu sjednanému v odst. 5.2 smlouvy; 

• oznámení o zvýšení ceny díla oproti položkovému rozpočtu dle odst. 4.2 smlouvy, není-li 

písemně dohodnuto jinak; 

• zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu ust. § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. 

16.3 Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, nebo dojde-li k zániku smlouvy na základě 

odstoupení, jsou smluvní strany povinny v souladu s NOZ učinit tyto kroky: 

• zhotovitel zpracuje do 10 pracovních dnů soupis všech realizovaných dodávek 

a provedených prací, a to v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, na základě které byla 

určena cena díla (oceněný výkaz výměr); 

• zhotovitel zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje konečnou fakturu 

a předá ji neprodleně objednateli k odsouhlasení; 

• dle podmínek v čl. XIII. smlouvy vyzve zhotovitel objednatele k dílčímu předání a převzetí 

rozpracovaného díla; 

• obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného odsouhlasení 

konečné faktury seznam jim vzniklých škod, včetně jejich finančního vyčíslení a předají jej 

druhé smluvní straně; 

• smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží důvod zániku 

smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré prokazatelné náklady a škody, 

které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku smlouvy došlo v důsledku vyšší 

moci. 

16.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu újmy vzniklý porušením smlouvy 

a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně . Újmou se 

rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou 

smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel. 

16.5 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli 

nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění, nebo mu bude dotace odejmuta, 

nebo by některé z výdajů měly být prohlášeny za nezpůsobilé . Zhotoviteli budou uhrazeny 

náklady rozpracovanosti. 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1 Osoby podepisující smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění kjednání za 

smluvní strany. Smluvní strany zároveň prohlašují, že před uzavřením smlouvy řádně splnily 

veškeré hmotněprávní podmínky pro platné uzavření smlouvy, vyplývající z platných 
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a účinných právních předpisů, jakož i podmínky vyplývající z jejich platných a účinných vnitřních 

předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich 

zákonných či smluvních povinností. 

17.2 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

• prověřil požadovaný rozsah předmětu plnění, 

• dostatečně prověřil místní podmínky na budoucím staveništi, 

• zahrnul všechny technické a dodací podmínky plnění do kompletní kalkulace cen, 

• je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění vyplývajícími ze smlouvy, 

• nejsou mu známy žádné překážky, které by vedly k dodatečným požadavkům na změnu 

rozsahu plnění. 

17.3 Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, popřípadě 

bude považováno ·za zdánlivé, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 

takové ustanovení novým. 

17.4 Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního 

obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo 

i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas . 

17.5 Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 NOZ. 

17.6 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

17.7 Práva vzniklá ze smlouvy nesmí zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

17.8 Kterákoliv ze smluvních stran může namítnout neplatnost smlouvy anebo jejího dodatku 

z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

17.9 Smluvní strany se dohodly na doručování zásilek formou doporučených dopisů s tím, že zásilka 

je považována za doručenou 3. den po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní 

licence na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v čl. I. smlouvy, a to i v případě, kdy ji 

adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne. Za srovnatelnou formu doručování zásilek se 

považuje zaslání do datové schránky. 

17.10 Všechny spory, vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se zavazují smluvní strany 

přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Nedojde-li k dohodě, 

budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu. 

17.11 Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož 

i právní vztahy z ní vyplývající nebo vznikající, NOZ a právním řádem České republiky. 

17.12 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný 

projev stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

stran. 

17.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení 

smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi 
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smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 

plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 

praxe. 

17.14 Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 

dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel. 

17.15 Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/ 2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli a dalším kontrolním 

orgánům v rámci kontroly dle předchozí věty potřebnou součinnost v rozsahu daném 

uvedeným zákonem a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním 

a realizací předmětu smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních 

právních předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen 

smluvně zavázat své případné poddodavatele. 

17.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích případných 

dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 

smlouvy po dobu alespoň 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 

povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním smlouvy. 

17.17 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

17.18 Seznam smluvních dokumentů v pořadí, v jakém jsou seřazeny podle důležitosti: 

• tato smlouva 

• zadávací podmínky zadávacího řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena 

• nabídka zhotovitele 

V případě, že si tyto dokumenty protiřečí, platí vždy znění dokumentu vyšší důležitosti. 

17.19 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že cena za poskytnutí předmětu plnění je vyšší než 50 000,00 Kč bez DPH, nastává 

účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

přičemž zhotovitel s tímto uveřejněním tímto výslovně souhlasí. 

Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, 

že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 

zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři 

vyplní příslušnou kolonku s 1D datové schránky druhé smluvní strany; v takovém případě 

potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 

zároveň . 

17.20 Zhotovitel je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy postupovat v souladu s touto 

smlouvou, platnými právní předpisy a Podmínkami a pokyny pro další přípravu akce, zadání 

akce a čerpání prostředků ze státního rozpočtu, které jsou přílohou č. 5 této smlouvy, dále je 

povinen dodržet závazné údaje uvedené ve formuláři Registrace akce, který tvoří přílohu č. 6 

této smlouvy, a následně v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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17 .21 Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších 

údajů uvedených v této smlouvě, včetně nabídkové ceny za předmět plnění. 

17.22 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

• Příloha č. 2 - Harmonogram prováděných prací 

• Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr 

• Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů nebo Čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 

• Příloha č. S - Podmínky a pokyny pro další přípravu akce, zadání akce a čerpání prostředků 

ze státního rozpočtu 

• Příloha č. 6 - Registrace akce 

V Praze dne ..... 1.f :.f ~ .. !.?.?..1. ..... 
Za objednatele: 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

děkan 3. lékařské fakulty UK 

f MUDr PetrWidimský, DrSc. 
pro • . · UK děkan 3. lékařske fakulty 

V Hostomicích dne .... eťf. ... ~f.~.~~'f 
Za zhotovitele: 

Josef Rejse 
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