

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 (dále jen **objednatel**)

a

Dodavatel: Radomil Pala
Místem podnikání: Mládí 1566, 755 01 Vsetín
IČ: 60937220
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 (dále jen **dodavatel**)

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava a přemodelace trailů v Bike aréně Vsetín tak, aby byly tratě v Bike aréně Vsetín především atraktivnější, opraveny a obnoveny včetně modelace nových prvků dle dnešních trendů v trailové cyklistice. Oprava/přemodelace se bude týkat konkrétně v 2. etapě trailů červeného – Duhový a modrého – Trailala (dále také „dílo“). Specifikace díla – respektive činností oprav a přemodelace je blíže uvedena v článku II. této smlouvy.

Článek II. Specifikace činností

Oprava trailů zahrnuje obnovu/opravu, doplnění materiálu, doplnění značení, doplnění šterkodrti a přemodelaci, úpravu povrchu, modelaci vybraných prvků.

Konkrétní specifikace:

- Doplnění materiálu,
- Úprava povrchu,
- Oprava poničených úseků trailů
- Zavibrování, zhutnění podloží opravovaných úseků
- Doplnění šterkodrti
- Doplnění značení
- Úprava modelace prvků na trailu
- Vybudování nových prvků
- Odvodnění kritických míst

Výše zmíněné činnosti budou probíhat i za pomoci strojní mechanizace, bagru, čtyřkolky, vozíku, dampru.

Článek III. Další ujednání

- 1) Místem realizace údržby je areál Bike arény Vsetín ve Vsetíně, v místní části Semetín.
- 2) Dodavatel se zavazuje realizovat dílo do 31.10.2021.
- 3) Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění díla dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění díla se zpozdí, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení zakázky bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné realizaci díla zahájit.
- 4) Při realizaci díla je dodavatel povinen postupovat řádně, na odborné úrovni, kterou lze od něho spravedlivě požadovat, a bude dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.
- 5) Dodavatel je povinen řídit se při realizaci pokyny objednatele. Dodavatel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 6) O provedení každého úkonu (zásahu, pracovní operace) vyhotoví dodavatel záznam provedených prací do deníku a fotodokumentaci.
- 7) Dodavatel bude plnit povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným poskytováním služby a řádným předáváním výsledků jednotlivých provedených prací objednateli. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu poskytování služby.
- 8) Dodavatel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla.
- 9) Dodavatel bude plnit povinnosti dle této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Článek IV. Cena za dílo celkem

- 1) Objednatel zaplatí dodavateli dohodnutou cenu za dílo, stanovenou zjišťovací studií trailů konkrétních trailů z roku 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Celková cena včetně DPH je koncipována jako cena maximální, tzn. může být i nižší, v závislosti na objemu služeb skutečně poskytnutých. Zároveň se stanovuje, že součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu díla.
- 2) Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.
- 3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
- 4) Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací dodavatelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má dodavatel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek V. Platební podmínky

- 1) Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu díla, a to na základě skutečně provedených prací, doložených záznamem provedených prací v deníku a fotodokumentací provedených prací. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena dodavateli, a to na základě dodavatelem vystavené faktury.
- 2) Dodavatel předloží objednateli soupis provedených prací v deníku a oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví dodavatel fakturu. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 3) Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 21 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle ust. § 435 odst. 1) OZ. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 4) Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě vystavené faktury. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek objednatele je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

Článek VI. Podmínky provedení díla

- 1) Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat soupis provedených prací a jeho rozsah.
- 2) Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v deníku, učiněným dodavatelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 3) Nesouhlasí-li dodavatel se zápisem v deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 4) Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 5) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 6) Dodavatel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 7) Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

Článek VII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve dodavatel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je dodavatel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2. Bez deníku obsahující soupis provedených prací a fotodokumentace nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí dodavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Smluvní sankce

- 1) V případě, že kterákoliv ze sjednaných prací a služeb nebude realizována ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu, a to ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 2) Smluvní pokutu vůči objednateli ve výši 0,1 % z dlužné částky denně do zaplacení, je oprávněn požadovat dodavatel v případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti.
- 3) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

Článek IX. Důvody ukončení smlouvy

- 1) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
- 2) Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
- 3) V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) vznik škody na spravovaném majetku v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti dodavatele,
 - c) prodlení dodavatele s realizací jednotlivých prací delší než 30 dnů,
 - d) vznik škody třetí osobě v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti dodavatele.
 - e) poskytování díla dodavatelem, které vykazuje již v průběhu provádění nedostatky nebo je prováděno v rozporu s touto smlouvou a které dodavatel ani přes písemnou výzvu objednatele ve stanovené lhůtě alespoň 10 dnů neodstraní.Důvody odstoupení od smlouvy dle odstavce písmene b) a d) je možno uplatnit až po té, co marně uplyne 30 denní lhůta ode dne, kdy byl dodavatel vyzván k úhradě škody.
- 4) Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke


kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k odstoupení opravňuje.

X. Závěrečná ujednání

- 1) Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě listinných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
- 2) Za dodatek ve smyslu tohoto článku se nepovažuje zápis z jednání či jiný písemně zachycený obsah jednání obou stran, byť jsou na něm umístěny podpisy obou účastníků, není-li výslovně označen jako dodatek ke smlouvě.
- 3) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
- 5) Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vsetín č. 12/64/RM/2021 ze dne 12. května 2021.
- 6) Dodavatel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Dodavatel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

Ve Vsetíně dne 28. 05. 2021

za objednatele:



starosta města Vsetín

Ve Vsetíně dne 18.5. 21

za dodavatele:



Příloha č. 1

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	122307111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor.4	m3	254,31000	72,50	18 437,48
2	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	254,31000	86,40	21 972,38
3	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	1 557,09000	28,70	44 685,90
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	311,40000	13,00	4 048,20
Celkem za: 1 Zemní práce					89 143,96	
Díl: 5 Komunikace						
5	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-16 mm	m2	233,55000	174,00	40 637,70
Celkem za: 5 Komunikace					40 637,70	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	88,28190	69,90	6 170,90
7	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	88,28190	36,90	3 257,60
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					9 428,50	
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
8	460620015RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	622,80000	96,00	59 788,80
Celkem za: M46 Zemní práce při montážích					59 788,80	
Díl: VN Vedlejší náklady						
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 979,98	3 979,98
Popis: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem za: VN Vedlejší náklady					3 979,98	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	122307111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor.4	m3	114,10000	72,50	8 272,25
2	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	114,10000	86,40	9 856,24
3	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	815,00000	28,70	23 390,50
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 222,50000	13,00	15 892,50
Celkem za: 1 Zemní práce					57 413,49	
Díl: 5 Komunikace						
5	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-16 mm	m2	423,80000	174,00	73 741,20
Celkem za: 5 Komunikace					73 741,20	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	160,19640	69,90	11 197,73
7	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	160,19640	36,90	5 911,25
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					17 108,98	
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
8	460620015RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	407,50000	96,00	39 120,00
Celkem za: M46 Zemní práce při montážích					39 120,00	
Díl: VN Vedlejší náklady						
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 747,67	3 747,67
Popis: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby						
Celkem za: VN Vedlejší náklady					3 747,67	