



# KARLOVARSKÝ KRAJ

## KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

---

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.  
Na Vlečce 177  
360 01 Otovice  
IČO: 26402068  
DIČ: CZ26402068

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka  
KK 237/ORP/21

Vyřizuje / linka  
Jana Chočelová/726

Karlovy Vary  
19. 5. 2021

**Objednávka č. 00468 00009/21/ORP celková maximální cena 89 602,92 Kč**

V souladu s rámcovou smlouvou o dílo ev. č. **KK 01586/2021** (dále jen „smlouva“), uzavřenou dne 17. 5. 2021, u Vás objednáme pro **část zakázky č. 8, Koridory pozemních komunikací** provedení kontroly výskytu a zajištění likvidace invazních rostlin v hlavním koridoru šíření dle přiložené mapy a bližší specifikace uvedené níže.

Koridor pozemní komunikace je ve smyslu objednávky území vymezené pozemní komunikací a územím v šíři 10 m na obě strany od krajnice. Součástí koridoru je i jeho vnitřní část mezi vymezenými hranicemi. Likvidace bude provedena v souladu s metodikou, která je přílohou smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci koridoru dochází k rychlým změnám výskytu invazních rostlin, platí pro likvidaci následující podmínky pro užití chemické a mechanické metody:

Mechanická likvidace bude užitá v území, kde je vymezena plocha ekologického zemědělství a ochranná pásma a zóny, kde není možné použití chemických prostředků. Na území s vymezeným ekologickým zemědělstvím bude prováděno dosečení invazních rostlin po termínu 15. 7. Před termínem 15. 7. bude provedeno cílené ošetření jednotlivých rostlin bolševníku tak, jak je uvedeno v Metodice, příloze č. 1 smlouvy.

Chemická likvidace se týká veškerých zbývajících ploch.

Použity budou pouze povolené přípravky na ochranu rostlin v souladu s jejich registrací a platnými předpisy. Při jejich aplikaci je nutné dbát, aby nedošlo k poškození okolních porostů a výsadeb. V bezprostřední blízkosti vodních ploch lze aplikovat pouze přípravky netoxické pro vodní organismy. Chemické přípravky nesmí přijít do přímého kontaktu s vodním prostředím.

Na zasažené plochy v ochranných pásmech, kde není vyloučeno použití chemických prostředků, nesmí být aplikován plošný postřik, chemické přípravky budou použity bodově (nátěr, bodový postřik).

Vymezené plochy ekologického zemědělství a ochranných pásem a zón jsou vyznačeny v mapových přílohách.

Ze zásahu v rámci koridorů je třeba vyloučit plochy, které jsou vázány dotačním plněním, nebo jsou z ošetření koridoru vyloučeny z jiných důvodů. V mapové příloze jsou takové plochy označeny jako „bezzásahové“.

### **Místo plnění - dle přiložené mapy:**

Kontrola výskytu a likvidace invazních rostlin v koridoru bude provedena:

#### **1. Dlouhé Mosty**

Souřadnice koncových bodů:

Délka koridoru: 1,7 km

#### **2. R6 – Mokřina**

Souřadnice koncových bodů:

Délka koridoru: 1,2 km

#### **3. Cyklo Chocovice – Mostov**

Souřadnice koncových bodů:

Délka koridoru: 7 km

#### **4. Cyklo Chlumek – Hlavno**

Souřadnice koncových bodů:

Délka koridoru: 2,6 km

#### **5. Cyklo Královské Poříčí – Loket**

Souřadnice koncových bodů:

Délka koridoru: 4,1 km

#### **6. Cyklo Loket – Svatošské skály**

Souřadnice koncových bodů:

Délka koridoru: 3,3 km

#### **7. Cyklo Dalovice zahr. osada – Šemnice**

Souřadnice koncových bodů:

Délka koridoru: 6,5 km

#### **Celková délka koridorů: 26,4 km**

Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů od termínu doručení objednávky zhotoviteli

Počet zásahů:

1 zásah do konce 1. etapy

2 zásahy do konce 2. etapy

Provedení jednotlivých zásahů bude realizováno jak s ohledem na plošné určení metody, tak na efektivitu rozložení jednotlivých termínů zásahů pro všechny druhy řešených rostlin.

**Termín dokončení 1. etapy prací: 30. 6. 2021**

Termín kontroly: 1. 7. 2021 – 31. 7. 2021  
Převzetí prací 1. etapy: 1. 7. 2021 – 20. 8. 2021

**Termín dokončení 2. etapy prací: 30. 9. 2021**

Termín kontroly: 1. 10. 2021 – 31. 10. 2021  
Převzetí prací 2. etapy: 1. 10. 2021 – 19. 11. 2021

Termín dokončení všech prací: **30. 9. 2021**

V termínu od zahájení prací do 30. 9. 2021 bude prováděna průběžná kontrola stavu lokalit a dodržení metodiky při provádění prací.

Práce lze fakturovat ihned po převzetí prací, resp. po oboustranném odsouhlasení předávacího protokolu.

Jednotková cena byla stanovena na 935 Kč/km/zásah bez DPH, **1 131,35 Kč/km/zásah včetně DPH**.  
Jednotková cena nesmí překročit cenu uvedenou ve smlouvě a pro jednotlivé etapy bude fakturováno takto:

1. etapa: 1 zásah ( Kč/km/1 zásah včetně DPH)
2. etapa: 2 zásahy ( Kč/km/1 zásah včetně DPH)

Platba na fakturu  
Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu.

Fakturační adresa:  
Karlovarský kraj  
Odbor řízení projektů  
Závodní 88/353  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168

Podmínky fakturace:

- splatnost faktury 20 kalendářních dní
- příloha faktury:  
protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem  
pravidla přebírání a fakturace díla

.....

Ing. Květa Hryszová  
vedoucí odboru řízení projektů

Přílohy:

Mapy koridoru v elektronické podobě

ke stažení zde: [http://www.kr-karlovarsky.cz/soubory/Koridory\\_pozemnich\\_komunikaci\\_8\\_1.zip](http://www.kr-karlovarsky.cz/soubory/Koridory_pozemnich_komunikaci_8_1.zip)