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Smlouva o dílo č.: 841/SAXZ-14/084/2021

uzavřená podle ust, § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: EKO servis Zábřeh s.r.o.
se sídlem: Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
zastoupený: Bc. Milanem Doubravským, jednatelem společnosti
IČ :25896903
DIČ: CZ25896903
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 24885 
Bankovní spojení: KB, č.ú. 5917940267/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Milan Doubravský, jednatel společnosti 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických; Antonín Vincourek, vedoucí střediska

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 
zastoupený: Ing. Svatopluk Novák -  ředitel oblasti Střed o.z. Morava 

Ing. Klára Kalábová-ekonom oblasti Střed o. z. Morava 
- zmocněnci 

IČ: 60838744 
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
č.ú. 5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Novák -  ředitel oblasti Střed o.z. Morava 
Ing. Klára Kalábová -  ekonom oblasti Střed o.z. Morava 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vladimír Mareček -  vedoucí Provozní jednotky Šumperk, tel. 724 347 994 
Miroslav Liška -  stavbyvedoucí, tel. 602 545 081 

V oblasti průkazních, kontr.a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:
Ing. Dušan Sitař -  vedoucí o.z.Bmo TPA ČR s.r.o.

Stavbu provádí: (adresa pro zasílání veškeré korespondence)
STRABAG a .s,, odštěpný závod Morava, Oblast Střed, Provozní jednotka Šumperk, Blanická 12, 
787 01 Šumperk

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v 
rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle 51.4.

2.2 Dílem se rozumí: stavební práce na stavbě ■ '

„AC vrstvy, Zábřeh Na Hliníku“

2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou č. 1 k této smlouvě.

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3.

1/7



3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 
provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: červen 2021
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání 
objednateli: červenec 2021 .

3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 
dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení,, nebo mráz) bude termín provedení díla a 
veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné 
počasí pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.

3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů 
nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o 
minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění 
technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných 
zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a 
jakékoli <3ílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé 
technologie.

3.5 Místo realizace díla: Zábřeh

4. Cena díla

4.1 Cena díla je  zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

289 085,76 bez DPH

(Slovy: dvěstěosmdesátdevěttisícosmdesátpět korun českých sedmdesátšest haléřů) bez daně 
z přidané hodnoty.

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek -  viz. položkový rozpočet, který je přílohou 
č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a 
dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to 
buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace,

- anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění 
oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že 
jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno 
s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRŠ PRAHA, a.s. platných ke dni 
realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o 
ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na 
prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1 Provedené dílo (vč. případného plnění dle odst. 4.3 a/nebo dle odst. 8.5) bude zhotoviteli hrazeno:

- konečnou fakturou vystavenou zhotovitelem na základě oboustranně potvrzeného soupisu 
provedených prací a dodávek.

2/7



5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové 
doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně 5. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění.

5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností 
(tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Pouze pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci 
své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba 
povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví objednatel 
NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních 
předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení objednatele pro účely 
uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6, Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích; které provádí v rámci realizace díla, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění.

6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.

6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný 
komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další 
, zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 7 dnů před termínem zahájení realizace díla.

V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín 
provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora 
uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předaní staveniště 
objednatelem způsobí posun termínů provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí 
do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín 
dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na 
jednotlivé technologie.

7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení 
staveniště

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.

8. Realizace díla

8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré 
právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 
262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 
Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., 
vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména 
zák, č. 133/1985 Sb., vyhl. Č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 
185/2001 Sb).

8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází 
nebezpečí škody na díle na objednatele.
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8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch 
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství 
neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na 
stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je  povinen 
dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou 
součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení 
s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem 
realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel 
k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí 
vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla 
zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) 
nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné 
plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační 
projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle 
projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od 
objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro 
smluvní vztah založený touto smlouvou se užije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je 
dokončeno, je~li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku).

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který budě pódepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané 
zhotovitelem a převzaté objednatelem.

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo 
nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle.§ 2628 zák. c. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných 
drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo 
nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a 
organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel 
v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a 
v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo 
dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno 
po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla 
objednatelem. Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní 
vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a 
vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
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Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které 
odpovídá zhotovitel.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady 
neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo

b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla -  dopravní zátěž neodpovídá konstrukci 
vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení 
dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké 
brzdění apod)., nebo

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými 
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými 
faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, 

nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 

zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je  objednatel povinen písemně oznámit 
zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed, Provozní 
jednotka Šumperk, Blanická 12, 787 01 Šumperk, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti 
z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí 
být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má 
právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté Ihůtě, která nesmí být kratší než reálně 
technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.

10.4, Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako 
neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení' 
užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou 
slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně 
reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit
písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele 
doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, ze předmětná reklamace je oprávněná, 
a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po 
doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude 
obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že 
náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do 
pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi 
smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska 
zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého 
stanoviska zhotovitele, má se za ťo že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko 
zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá. .

10.6 V případě, že podmínky pokládky živičných směsí dle ČSN EN 13108-1 nebudou splněny a 
objednatel přesto na provedení prací bude trvat, potvrdí toto zápisem ve stavebním deníku. V tom 
případě zhotovitel neposkytne na dílo záruku.
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11. Sankce

11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném term ínuje objednatel oprávněn po 
zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to 
za každý den prodlení.

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 
nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 
smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za 
změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst, 4.3.

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní 
strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců smluvních stran.

12.3' Tato smlouvaje podepsána elektronicky. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny 
sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce”), a 
to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:
a) Organizace spojených národů,
b) Federální vlády Spojených států amerických,
c) Evropské unie.
Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není 
a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V 
případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší 
závazky podle tohoto ustanovení, je  zhotovitel oprávněný odstoupit od této smlouvy s okamžitou 
účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že 
se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.

12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním 
znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

https://www.strabag.cz/databases/intemet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C 1C1 
25860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf

12.7 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani 
mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, 
bylo-li prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i 
okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo 
jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo 
preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření 
jiného státu, která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. 
Nastanou-li uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž 
jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým 
zohlední dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, 
realizovaného podle této smlouvy.
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12.8 V případě rozporu mezí ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy.
V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha ě. 1 Nabídka zhotovitele

Příloha Č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

12.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se 
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, 
jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku ktéto 
smlouvě.

12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Zábřehu dne . í -

Smlouvu přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí Provozní j ednotky

V Olomouci dne 19.05.2021 ^

Zhotovitel:

ekonom oblasti Střed o.z. Morava

SIRABAG
STRABAG s.3.
Kačírkovs 9 8 2 /4 , 158 00 Praha6
IČ :60838744
(361)
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STRABAG a.s. 
Odštěpný závod Morava 
Oblast Střed 
Blanická 12 
787 01 Šumperk / ČR

Tel, +420 739 320 626
Fax +420 583 215 439
www.strabag.cz
m ichai .korytar@strabag.com

Naše značka: 2130152 Vyřizuje: Michal Korytář /+420 739320626 STRABAG
EKO servis Zábřeh s.r.o. 
Dvorská 19 
789 01 Zábřeh

V Šumperku, 27.4.2020
Věc: Cenová nabídka

stavba „Ekoservis-AC vrstvy Zábřeh Na Hliníku"

Vážení obchodní přátelé,
na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na provedení stavebních prací na akci 
„Ekoservis-AC vrstvy Zábřeh Na Hliníku".

Komunikace __________ '____________________________________  289.085,76 Kč
Celkem bez DPH 289.085,76 Kč

1. Cenová nabídka:
Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zaslaného výkazu výměr, za předpokladu standardních 
podmínek při realizaci a obvyklých obchodních podmínek.
Nabídková cena je platná do 30,6.2021, za předpokladu, že rozsah prací bude odpovídat množství 
uvedenému v poptávce, a že nedojde k podstatnému zvýšení cen vstupních materiálů, pohonných hmot, 
energií (více jak o 5%) a změně DPH.
Cenová nabídka je doložena v příloze.
Cenová nabídka obsahuje pouze práce a dodávky, které jsou uvedeny ve výkazu výměr.
Cenová nabídka neobsahuje náklady na případnou ochranu nebo přeložení inženýrských sítí. *
Cenová nabídka neobsahuje náklady na provizorní DZ, případnou výškovou úpravu uličních vpustí, 
poklopů a armatur.
Cenová nabídka neobsahuje práce a dodávky spojené s úpravou přilehlých ploch (proříznutí, nalití či 
zalití spáry). ‘
Cenová nabídka neobsahuje náklady plynoucí z jiných požadavků objednatele nebo dalších 
zúčastněných osob (např. orgánů státní správy) a skutečností, které zhotoviteli nebyly v době 
zpracování nabídky známy.
Jednotkové ceny jsou platné za předpokladu, že fakturace bude probíhat na základě skutečně 
provedeného množství.

2. Termín realizace: červenec 2021

3. Záruka: 24 měsíců

4. Dodací podmínky:
Všechny práce budou provedeny dle platných ČSN a schválených technologických postupů, při předání 
budou doloženy všechny potřebné doklady týkající se kvaíity prací.
Společnost STRABAG a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle normy ČSN EN 
ISO 9001, systému environméntálního managementu podle normy ČSN EN ÍSÓ 14001 a systému 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.

Děkujeme za zaslání poptávky a prosíme o podání zprávy, zda nabídku přijímáte nebo nepřijímáte, 
neprodleně po Vašem rozhodnutí.

Přílohy: - Oceněný výkaz výměr

vedoucí obchodně technického úseku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

http://www.strabag.cz
mailto:korytar@strabag.com


STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ- 158 00 Praha 5 -Jinonice
Telefon: +420/222 868 111

Nabídkový rozpočet vwb-is

JProjekt: TE-PA-2100026864 - Ekoservis-AC vrstvy Zábřeh Na Hliníku _____________

OBJEKT: 1 Ekoservis-AC vrstvy Zábřeh Na Hliníku

P o řa d o vé  č. K ó d  p o lo ž k y N ázev p o lo ž k y MJ |  M n o žs tv í |  J C C Z K  |  C e lko vá  cena  C ZK

1. ko m u n ika ce

1 .1 . Beton asfalt. AC P 16+, š.nád 3 m, tl. 5 cm m2 563,52 223 125.664,96

1.2, Beton asfalt. AC O  11 S m odifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 563,52 290 163.420,80

1 . C e lkem k o m u n ika ce 289.085,76

Celkem rozpočet 289.085,76 CZK

Částka DPH 21% 60,708,01 CZK
Celkem včetně DPH 21% 349.793,77 CZK

IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
www.strabag.cz STRABAG

)
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Příloha č.2

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel ÉKO servis Zábřeh s.r.o.
se sídlem Dvorská 1491/ i9 
789 01 Zábřeh
IČ 25896903 DIČ CZ25896903
zápis do OJÍ -  Krajský soud v Ostrově, oddíl C, vložko 24885.

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem RaČírkova 982/4, Jinonice,
158 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do QR-Městs-ký soud v Praze, odd.,B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo; 841 /SAXZ-14/084/2021 
Název díla; „AC vrstvy, Zábřeh Na Hliníku”

Prohlašuji.
-že jsem plátce DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnost: ANO /-Nik*)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo i objednávky vystupuji jako osoba 
povinná k dani (nejde o plnění související s činností pří výkonu veřejné správy) ANO AN-E-*)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení

Vysvětlivky
*) od 1,1,2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a 
zákona 0 DPH) -  povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu jé přenesena na příjemce plnění

nepravdivých údajů.

Bc. Milan Doubravslcý, jednatel společnosti 
podpis odpovědného zádtupce objednatele.

/


