
Číslo smlouvy příkazce: 1196/2021-SML Číslo smlouvy příkazníka:

PŘ Í K AZ N Í S M L O U V A
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany
1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

2. Příkazník:
Společnost VRV + SAFETY PRO, zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 3. 2021
vedoucím společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupen: Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva VRV

Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

1930
Zastoupen: Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

Společník: SAFETY PRO s.r.o.
Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

43822
Zastoupen: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
IČO: 285 71 690
DIČ: CZ28571690
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II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce spočívající
v realizaci činností technického dozoru a geotechnického dozoru (dále jen „TDS“) při provádění
díla „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů - TDS" (dále jen „dílo“).

2. Bližší specifikaci díla obsahují níže uvedené projektové dokumentace a rozhodnutí:

· projektová dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem „VD Letovice, rekonstrukce VD“
zpracovaná v roce 2019 společností Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940, 140 00
Praha 4-Nusle

· projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „VD Letovice – odstranění
sedimentů“ zpracovaná v roce 2019 společností VZD INVEST, s.r.o., Kpt. Nálepky 2332,
530 02 Pardubice

dále jen („projektové dokumentace“).

· Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Boskovice, odborem výstavby a územního
plánování, dne 7.12.2017 pod č.j. DMBO 18721/2017

· Stavební povolení vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem, životního
prostředí, dne 25.11.2019, pod č. j. JMK 169618/2019

· Stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice, odborem tvorby a ochrany
životního prostředí, dne 11.1.2019 pod č.j. DMBO 23698/2019

· Společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice,
odborem tvorby a ochrany životního prostředí, dne 11.1.2019 pod č.j. DMBO 707/2019

· Rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Letovice, odborem výstavby a
životního prostředí, dne 17.2.2020 pod č.j. MLE/00851/20/OVŽP

Dále jen („rozhodnutí“)

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 6. 4. 2021 podaná pro plnění
veřejné zakázky na služby s názvem „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění
sedimentů - TDS" (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

4. Činnosti, které se příkazník zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně
příkazníkem nebo, zejména v případě specializovaných prací (např. geotechnického dozoru),
poddodavatelem, který byl řádně uveden v rámci nabídky na veřejnou zakázku, příp. schválen
příkazcem formou dodatku k této smlouvě.

5. Dodavatel je povinen vykonávat činnost TDS po celou dobu realizace stavby, vyjma období,
ve kterých je provádění prací prokazatelně přerušeno.

6. Činností TDS se rozumí zejména:

· předání staveniště vybranému zhotoviteli,

· zajištění a organizace kontrolních dnů stavby minimálně 1 x měsíčně a koordinačních porad
minimálně 1x týdně,

· členové odborného týmu s jednotlivými specializacemi musí být přítomni vždy, když si to
povaha stavebních prací a průběh provádění díla vyžádají. V případě potřeby se budou
účastnit kontrolních dnů nebo koordinačních porad.

· sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebních a montážních deníků,

· kontrolní činnost při provádění stavebních a montážních prací, kontrola dodržování souladu
prací s projektovou dokumentací, kontrola kvality, předepsaných zkoušek a podmínek
stavebních povolení a vlastníků inženýrských sítí,

· kontrola dodržování harmonogramu díla, byl-li tento se zhotovitelem dohodnut, příp.
poskytnutí součinnosti v případě přípravy změny tohoto harmonogramu (mimo jiné
s ohledem na opodstatněnost navržených lhůt a termínů s ohledem na charakter
a náročnost prací na díle),
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· zajištění činností geotechnického dozoru, a to zejména – účast geotechnika na stavbě,
odborná kontrola průběhu zemních prací, kontrola souladu skutečnosti geologické skladby
s projekčním podkladem, zatřídění horniny budující skalní podloží, kontrola těžby a
začištění prostoru základové spáry apod. a to vč. posouzení vlastností na stavbě zjištěných
základových podmínek s ohledem na předpokládaný stav uvedený v projektové
dokumentaci pro realizaci díla, dohled nad zakládáním a sypáním zemních hrází včetně
zajištění kontrol kvality prováděných prací pomocí vyhodnocení laboratorních zkoušek.

· zajištění činnosti statika v souvislosti s prováděnými pracemi,

· kontrola správnosti podkladů pro fakturaci dílčích prací a dodávek,

· přebírání dílčích a dokončených prací a dodávek

· zajištění všech dokladů k závěrečné prohlídce stavby a ke kolaudačnímu souhlasu,

· zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla,

· vypracování závěrečné zprávy.

5. Podrobný výčet činností příkazníka je uveden v příloze – Soupis činností technického dozoru
stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ), která je nedílnou součástí této
smlouvy.

6. Při výkonu činností TDS je příkazník povinen provádět i činnosti neuvedené výslovně v této
smlouvě včetně její přílohy, pokud o nich příkazník jakožto odborník ví, nebo vědět má, že jsou
nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší jakosti kvality v souladu
s platnými právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy.

7. Veškeré odborné činnosti budou prováděny osobami, kterými byla prokázána kvalifikace v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v odst. 2 tohoto článku smlouvy a jejichž
seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Změnit tuto osobu smí příkazník pouze s písemným
souhlasem příkazce a je přípustná pouze v případě, že i tato nová osoba má stejnou odbornou
kvalifikaci. Změna těchto osob bez souhlasu příkazce je zvláště hrubé porušení smlouvy.

8. V případě potřeby je příkazník povinen zajistit specializované činnosti následujícími odborníky a
to:

· osoba autorizovaná v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
· osoba autorizovaná v oboru statika a dynamika staveb,
· osoba autorizovaná v oboru geotechnika,
· Účast specialistů na KD (příp. KP) na vyžádání příkazce

9. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na snahu předejít nedorozuměním je vedoucí týmu
TDS – osoba ustanovená příkazníkem jako zástupce ve věcech technických uvedený v záhlaví
této smlouvy – je primárním partnerem pro komunikaci s příkazcem. Vedoucí týmu TDS je
povinen disponovat veškerými informacemi týkající předmětného díla nebo je povinen je
na žádost příkazce získat, a to i informacemi od zbývajících členů týmu zajišťující TDS.

III. Doba plnění
Za dobu plnění se považuje doba od uzavření této smlouvy do akceptace závěrečné zprávy
příkazcem.

IV. Odměna a platební podmínky
1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou

smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši 4.170.000,- Kč bez DPH.

2. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním smlouvy, a to
včetně cestovních nákladů a jiných obdobných nákladů a doby strávené cestou na kontrolní den či
jiné jednání. Změna odměny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

3. Odměna bude příkazníkovi hrazena průběžně. Faktury budou vystavovány průběžně vždy ke
konci příslušného kalendářního měsíce na částku v procentuální výši z celkové odměny
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příkazníka. Procentuální výše odměny bude stanovena z podílu fakturované částky zhotovitele za
daný kalendářní měsíc k jeho celkové ceně dle SoD bez započítání finančního plnění dle
případných dodatků k SoD uzavřených mezi zhotovitelem akce a Příkazcem. Takto bude
fakturace probíhat až do zaplacení 90 % z celkové odměny příkazníka. Závěrečná faktura na
částku odpovídající zbývající, dosud nezaplacené části odměny příkazníka, bude vystavena
do 30 kalendářních dnů ode dne akceptace závěrečné zprávy příkazcem.

4. Příkazce spolu s odměnou za činnosti dle této Smlouvy v částce bez DPH uhradí Příkazníkovi
DPH dle platných právních předpisů.

5. Příkazník odpovídá za úplnost specifikace všech činností souvisejících s výkonem technického
dozoru stavebníka v rozsahu dokumentace převzaté od Příkazce.

6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné odměny musí být vždy předem sjednáno v souladu se
Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Bez splnění těchto podmínek není Příkazník oprávněn
fakturovat zvýšenou odměnu, i kdyby se toto navýšení týkalo změn rozsahu činností, které nebylo
možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro výkon činnosti stálého technického
dozoru stavebníka.

7. Příkazník je povinen neprodleně informovat Příkazce písemnou formou o jakékoli relevantní
skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), jež by mohla mít vztah k nezaplacení
daňového plnění dle Zákona o DPH. Příkazce si v případě takové informace o skutečnostech
uvedených v § 109 Zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Příkazníka daň ze zdanitelného
plnění.

8. Odměnu bude Příkazce hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Příkazníkem vždy
jednou měsíčně. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických
zásad. Přílohou každé dílčí faktury musí být odsouhlasený soupis činností provedených
v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Zjišťovací protokol“). Ze zjišťovacího protokolu musí
být jednoznačně zjevný předmět činnosti jednotlivých členů týmu TDS v daném kalendářním
měsíci, včetně jeho časové náročnosti. Fakturu doručí Příkazník Příkazci nejpozději do desátého
(10.) kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury
bude Příkazcem podepsaný (tj. odsouhlasený) konečný Zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol
je Příkazník povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak
v písemné, tak v elektronické podobě. Příkazce se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádří do osmi (8)
kalendářních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Příkazník oprávněn vystavit pouze na
částku odsouhlasenou Příkazcem ve Zjišťovacím protokolu.

9. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví,
daňových předpisů (zejména § 29 Zákona o DPH) a ostatních předpisů.

10. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu příkazce.

11. Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě odmítnutí
faktury ze strany příkazce, je tento povinen předmětnou fakturu vrátit do data její splatnosti.
Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v poslední den lhůty své splatnosti
odeslány zpět příkazníkovi.

12. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Příkazník nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Povinnosti příkazníka a způsob plnění předmětu smlouvy
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní

předpisy a ujednání této smlouvy, a bude se řídit výchozími podklady, jimiž jsou zejména:

a. projektové dokumentace uvedené v odst. 2) části II Předmět smlouvy
b. rozhodnutí uvedené v odst. 2) části II Předmět smlouvy
c. české technické normy (ČSN), a to jak závazné, tak doporučené a návody výrobců

stavebních materiálů a výrobků,
d. smlouva o dílo včetně všech příloh uzavřená se zhotovitelem stavby
e. dokumentace Programu 129 360 – Podpora před povodněmi IV
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f. technicko kvalitativní podmínky příkazce,
g. zkušební a kontrolní plán odsouhlasený po předání a převzetí staveniště
h. program TBD,
i. BEP a BIM protokol

2. Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech podstatných skutečnostech zjištěných
při plnění této smlouvy.

3. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

4. V průběhu plnění smlouvy je příkazník povinen respektovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a dalších právních
předpisů, zejména zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění a zákon
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále je příkazník povinen
respektovat výchozí podklady a pokyny příkazce, zápisy a dohody smluvních stran a vyjádření
dotčených orgánů.

5. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který
bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen
tehdy, pokud na něm příkazce trvá.

6. Příkazník je povinen zajistit přítomnost jednotlivých členů svého pracovního týmu (vedoucí
TDS, zástupce TDS, geotechnik, statik) na staveništi v minimálním rozsahu 120 hod/měsíc,
který je součtem všech přítomností jednotlivých zástupců pracovního týmu.

7. Příkazník je povinen zajistit výkon činností dle této smlouvy výlučně prostřednictvím osob
(odborných zástupců), které mají pro výkon těchto činností příslušná oprávnění dle zvláštních
právních předpisů.

8. Příkazník je povinen zajistit na staveništi přítomnost alespoň jednoho příslušného odborného
zástupce, a to jak v běžnou pracovní dobu i v čase mimo běžnou pracovní dobu (víkendy, svátky,
noční doba), a to vždy, když si to vyžádá charakter prováděných prací nebo příkazce mu vydá
pokyn, a to tak, aby mohl řádně naplnit své závazky z této smlouvy.

VI. Spolupůsobení příkazce
1. Příkazce vystaví v případě potřeby příkazníkovi plnou moc k úkonům přímo souvisejícím

s výkonem technického dozoru dle této smlouvy.

2. Příkazce předá příkazníkovi dokumentaci díla v elektronické formě v obvyklém formátu
na datovém nosiči, kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, kopie dokladů nutných pro řádný
výkon jeho činnosti.

3. V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů,
doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Závěrečná zpráva
1. Jako výsledek své činnosti je příkazník povinen zpracovat Závěrečnou zprávu, a to ve lhůtě

do 15 dnů od vydání kolaudačního souhlasu.

2. Závazek příkazníka z této smlouvy vyplývající se považuje za splněný okamžikem akceptace
Závěrečné zprávy příkazcem. Akceptaci je příkazce povinen učinit ve lhůtě do 15 pracovních dnů
ode dne předložení Závěrečné zprávy. O převzetí/akceptaci bude sepsán předávací protokol
podepsaný zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. V případě, že ke zprávě bude
mít příkazce připomínky, uplatní je v téže lhůtě. Příkazník je povinen tyto připomínky posoudit a
vypořádat se s nimi ve lhůtě 10 kalendářních dnů od sdělení připomínek příkazcem. Teprve poté
bude závěrečná zpráva akceptována.

3. Součástí Závěrečné zprávy bude i závěrečné vyúčtování zpracované dle čl. IV. této smlouvy.
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VIII. Sankční ujednání
1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je příkazce

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové odměny příkazníka za každý den
prodlení.

2. Jestliže příkazník prokazatelně chybně odsouhlasí faktury vystavené zhotovitelem díla, a to po
stránce věcné, finanční nebo časové, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20 %
z hodnoty nesprávně fakturovaných prací. Smluvní pokuta bude činit nejméně 20 tis. Kč, nejvíce
pak 200 tis. Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

4. Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do 30 dnů po doručení
písemné výzvy k jejímu uhrazení.

IX. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících

z ujednání této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V takovém případě uhradí příkazníkovi odměnu,
která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy, resp. odvolání příkazu.

3. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.

4. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy
ze strany příkazníka. Podstatné porušení smlouvy představuje zejména:

- neprovádění TDS řádným způsobem, tedy zejména v rozporu s právními předpisy,
projektovou dokumentací či správními rozhodnutími,

- příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,

- v ostatních případech porušení povinnosti příkazníka ve smyslu příslušných ustanovení
občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.

5. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, nepodaří-li se mu zajistit
financování díla.

6. Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce je opakovaně v prodlení
s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než třicet dnů, aniž byla dohodnuta delší
lhůta splatnosti.

7. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud v dokumentu o
odstoupení od smlouvy není uvedeno jiné datum odstoupení.

8. Po odstoupení od smlouvy je příkazník povinen písemně upozornit na opatření potřebná k tomu,
aby se zabránilo škodám, hrozícím příkazci či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti,
jinak je příkazník odpovědný za takto vzniklou škodu.

X. Ostatní ujednání
1. Příkazník není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám příkazce, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu příkazce.

2. Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce příkazníka za příkazcem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za příkazníkem. Pohledávky příkazce a příkazníka
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

3. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci či třetím osobám, která může vzniknout



7

v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní
události činí minimálně částku ve výši 30 mil. Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na
své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.

4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního
závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové
ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že veškeré informace týkající se předmětu
smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být
sděleny nikomu kromě příkazce a dalších osob jím určených a nesmějí být příkazníkem použity k
jiným účelům než k provádění díla. Příkazník se zavazuje uchovat předmět této smlouvy v tajnosti
a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s plněním této smlouvy. Příkazník je
povinen zajistit, aby činnost dle této smlouvy vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k
povinnosti chránit důvěrné informace. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace,
podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

6. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.

2. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží příkazce a 1 příkazník.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení smlouvy
do registru smluv. Příkazce se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o tom, že
byla smlouva vložena do registru.

5. Příkazník je srozuměn s tím, že příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Příkazce se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské
činnosti (IČ).

Příloha č. 2: Seznam členů odborného týmu

Za příkazce Za příkazníka

V Brně dne 31. 5. 2021 V Brně dne 30. 4. 2021

…………………………………… ……………………………………..
Povodí Moravy, s.p. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Cihlář
generální ředitel členové představenstva VRV
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Příloha č. 1

Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci
výkonu inženýrské činnosti (IČ)
1. Seznámení se s podklady, podle kterých bude realizovaná stavba, obzvlášť s projektovou

dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, souhlasů a stanovisek,
2. protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby se všemi náležitostmi, které s touto činností

souvisí, včetně zápisu do stavebního (montážního) deníku,
3. oznámení zahájení stavebních prací dle podmínek stavebních povolení a vydaných stanovisek

(např. vlastníků inž. sítí) všem dotčeným orgánům a vlastníkům,
4. kontrola základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotovitelem,
5. účast při kontrolním zaměření terénu a stávajících inženýrských sítí zhotovitelem díla před

zahájením prací,
6. kontrola provádění stavebních a montážních prací podle schválené projektové dokumentace a

podle aktuálního harmonogramu stavby,
7. kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, podmínek vydaných závazných stanovisek a

opatření stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
8. zajištění a organizace kontrolních dnů stavby,
9. zajištění kontroly systematického doplňování dokumentace skutečného provedení stavby, podle

které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
10. posouzení navrhovaných změn stavby z pohledu jejich potřebnosti a vhodnosti, finanční efektivity

a vlivu na harmonogram akce,
11. kontrola a vyjadřování se ke změnovým listům,
12. zajištění projednání změn oproti schválené projektové dokumentaci s příslušným stavebním

úřadem včetně zajištění případných správních rozhodnutí (např. změna stavby před jejím
dokončením),

13. informování zástupce příkazníka o všech závažných okolnostech majících vliv na cenu, termín
dokončení, kvalitu prací, nedodržení podmínek vydaných rozhodnutí a stanovisek apod.

14. pravidelné provádění kontroly věcné a cenové správnosti (včetně úplnosti oceňovacích podkladů)
a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání
k úhradě, průběžné provádění odsouhlasení s údaji vedenými v plánech o zajištění financování
stavby zadavatele,

15. průběžné zpracovávání přehledu čerpaných nákladů (po objektech, souborech, celkem apod.),
16. provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou

dalším postupem prací nepřístupnými, o výsledku kontroly provádí zápisy ve stavebním deníku,
včetně fotodokumentace

17. zajištění smluv o podmínkách provedení přeložek inženýrských sítí včetně jejich projednání,
18. zajištění účasti zástupců vlastníků (správců) přeložek inženýrských sítí při kontrole dle podmínek

vydaných stanovisek,
19. v souladu se smlouvami nebo stanovisky vlastníků přeložek inženýrských sítí zajištění účasti

zástupce vlastníka při přebírání dokončených prací a protokolární předání dokončených
stavebních objektů těmto vlastníkům,

20. spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací
s projektovou dokumentací díla, spolupráce s koordinátorem BOZP.

21. spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění
případných závad projektu,

22. zajištění kontroly provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,
kontrolu jejich výsledků, vyžaduje a ukládá doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize el. zařízení apod.),

23. sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebních a montážních deníků,

24. v případě archeologických nálezů podání hlášení na příslušné orgány státní správy,



10

25. spolupráce se zaměstnanci zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod
při ohrožení stavby živelnými událostmi,

26. schválení navržených technologických postupů a kontrola jejich dodržování u všech prací dle
závazných nebo doporučených technických norem, schválení a kontrola kontrolního
a zkušebního plánu

27. provádění kontroly řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
28. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluvních ustanovení s upozorněním

dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
28. zajištění vydání povolení předčasného užívání stavebních objektů přeložek inženýrských sítí po

jejich dokončení (přeložky inž. sítí musí být uvedeny do provozu bezprostředně po jejich
dokončení, kdy ještě nebude dokončena celá stavba),

29. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a zajištění, aby předání a
převzetí bylo dokumentováno písemným dokladem, tj. zápisem o předání a převzetí díla,

30.  protokolární předání dokončených přeložek inženýrských sítí budoucím vlastníkům,
31. kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předávání stavby v dohodnutých

termínech,
32. zabezpečení činnosti a spolupráci s odpovědnými geodety stavby (zákon č. 200/1994 Sb.

o zeměměřictví, ve znění aktuálních předpisů)
33. zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
34. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v požadovaném rozsahu a termínu,
35. kontroluje odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce včetně písemného

dokladu a oznámení o jejich odstranění na stavební úřad,
36. dohled nad zajištěním kompletace a předání dokumentace skutečného provedení a všech

originálů dokumentů dokončené stavby,
37. zpracování podkladů pro závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby,
38. zpracování závěrečné zprávy.,
39. aktivní řízení stavby prostřednictví metodiky BIM
40.  kontrola DSPS zpracované metodikou BIM

Pokud některé činnosti, spadající do inženýrské činnosti investora, nejsou v tomto pověření uvedeny,
pak platí, že do inženýrské činnosti spadají všechny činnosti uvedené v Sazebníku pro navrhování
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného UNIKA v roce v aktuálním
znění.


