



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM: TSKRP00B2PJE  
Registr smluv: Ano

## Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2020/178

tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací („smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění („občanský zákoník“) a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“) mezi:

### **CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
zastoupená: Pavlem Ptáčkem, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle pověření  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Číslo účtu: 2019160003/6000

(„CETIN“)

a

### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ 03447286  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Číslo účtu: 2023100003/6000  
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků jsou oprávněni zastupovat Stavebníka dva členové představenstva společně, z nichž jeden nejméně musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(„Stavebník“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“.

### DEFINICE POJMŮ

„Den“ je kalendářní den;

„CTN“ má význam uvedený odst. 3.1. této smlouvy;

„SEK“ je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutačními okruhy nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
Registr smluv: Ano

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Překládka**“ je stavba spočívající v jakékoliv změně trasy nebo přemístění SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

„**Projekt**“ má význam uvedený v odst. 5.2 této smlouvy a není projektovou dokumentací dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

**Stavba** je stavba pod názvem „PID K Žižkovu, nádraží Libeň, Praha 9, č. akce: 2960058“, jež vyvolala Překládku, a jejímž investorem je Stavebník;

„**Vyjádření o existenci SEK**“ je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 18. 9. 2019 vydané společností CETIN pod čj. 755116/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN; Vyjádření o existenci SEK si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčeného úseku SEK.
- 1.3 Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI PH9, K Žižkovu, nádr. Libeň**“

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním Překládky vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

## III. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předloženého cenového a technického návrhu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy („**CTN**“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
 Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
 Registr smluv: Ano

- (ii) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vydání rozhodnutí o vyvlastnění takového práva.  
 (to vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky není společnost CETIN povinna Překládku realizovat a realizace Překládky nebude společností CETIN zahájena dříve, než jsou splněny Předpoklady realizaci Překládky.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna v rámci realizace Překládky pověřit jinou osobu jednotlivými úkony Překládky. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

#### IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje:

před realizací Překládky:

- (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tj. zejména prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s ustanovením § 5 Zákona o vyvlastnění;
- (ii) pokud nedojde ze strany vlastníka Překládkou dotčených nemovitostí dobrovolně k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy, je CETIN povinen učinit veškeré nezbytné kroky ke zřízení služebnosti dle Zákona o vyvlastnění, tj. zejména podat návrh na zřízení služebnosti rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu.

při realizaci Překládky:

- (i) respektovat časový harmonogram Stavby, v souladu s požadavky Stavebníka, to vše za předpokladu, že Stavebník společnost CETIN s harmonogramem stavby, která vyvolala Překládku seznámí, harmonogram s dostatečným časovým předstihem předloží,
- (ii) poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci Stavby,
- (iii) plně respektovat podmínky vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí, územního rozhodnutí – o umístění stavby, stavebního povolení a Technických podmínek Stavebníka, to vše za předpokladu, že Stavebník s tímto prokazatelně společnost CETIN seznámil a s dostatečným časovým předstihem Technické podmínky Stavebníka předložil

po realizaci Překládky:

- (i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- (ii) zajistit nezbytné geometrické plány služebností, uzavřít smlouvy o zřízení služebností a zajistit vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě správního rozhodnutí do katastru nemovitostí.

- 4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje:

před realizací Překládky:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
Registr smluv: Ano

- (i) zajistit a předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládka) včetně dokumentace DUR Překládka potvrzené správním orgánem, který územní rozhodnutí vydal, Toto územní rozhodnutí je/ se stane Přílohou č. 3 této smlouvy. CETIN se zavazuje realizovat Překládku v souladu s tímto rozhodnutím;
  - (ii) po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládka, převést na společnost CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkajícího se Překládka (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 4 této smlouvy a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do třiceti (30) Dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládka.
  - (iii) oznámit společnosti CETIN nejpozději do třiceti (30) Dnů před realizací Překládka stavební připravenost, resp. písemně vyzvat CETIN k převzetí staveniště s určením termínu pro převzetí staveniště, který nebude kratší než třicet (30) Dnů po doručení oznámení k převzetí staveniště („**Písemná výzva Stavebníka**“);
  - (iv) konzultovat se společností CETIN časový harmonogram, zejména pro účely splnění závazku společnosti CETIN dle odst. 4.3 této smlouvy.
- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládka (i) do devadesáti (90) Dnů ode Dne termínu převzetí staveniště uvedeného v Písemné výzvě Stavebníka, a to za předpokladu, že ke Dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládka uvedené odst. 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny veškeré povinnosti uvedené odst. 4.2 této smlouvy, (ii) jinak nejpozději do devadesáti (90) Dnů od jejich zajištění.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládka k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládka při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že jakákoliv lhůta stanovená společností CETIN (i) k realizaci Překládka dle odst. 4.3 této smlouvy (ii) k podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení dle Zákona o vyvlastnění a (iii) pro vyhotovení Projektu a jeho předání Stavebníkovi se prodlužuje o tolik Dnů, o kolik Dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládka a záležitostí, jež Překládce předchází, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 1 této smlouvy („**První etapa**“) a bude považována za ukončenou Dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
 Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
 Registr smluv: Ano

stanovena co do rozsahu Projektem dle odst. 5.2 této smlouvy („**Druhá etapa**“), a bude považována za dokončenou Dnem ukončení realizace Překládky, tj. Dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno oznámení o ukončení realizace Překládky.

## V.

### NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je na základě § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení SEK však nese společnost CETIN.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této smlouvy činí **194.062,86 Kč** (slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíc šedesát tři korun českých) bez DPH. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí a souhlasí, že výše nákladů byla stanovena před vyhotovením realizační projektové dokumentace Překládky („**Projekt**“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu a na jeho základě („**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření této smlouvy (i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a (ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 smlouvy a/nebo nejsou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle odst. 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoci na nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu, včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s realizací Překládky dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
Registr smluv: Ano

- náklady související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Fakturace nákladů na Překládku je navázána na etapy dle odst. 4.7 této smlouvy.
- 6.2 Příslušný daňový doklad („**Faktura**“) bude vystaven do pěti (5) Dnů od ukončení První etapy nebo po ukončení Druhé etapy.
- 6.3 Předpokladem pro vystavení daňového dokladu po ukončení První etapy je předání Projektu Stavebníkovi. Předpokladem pro vystavení Faktury po ukončení Druhé etapy je doručení oznámení dle odst. 4.7 této smlouvy stavebníkovi a/nebo protokol o předání staveniště zpět Stavebníkovi formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.4 Faktury budou (i) obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Stavebník souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Společnost CETIN je povinna doručit Stavebníkovi fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury společností CETIN na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. Elektronická faktura musí být Stavebníkovi zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Stavebníkovi pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Stavebníkovi Elektronická faktura, zavazuje se CETIN nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.
- 6.5 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle této smlouvy a v souladu s touto smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) Dnů ode Dne vystavení příslušné Faktury
- 6.6 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné Faktury vystavené společností CETIN. K Faktuře budou přiloženy jednotlivé doklady, jimiž byly tyto náklady CETIN vyúčtovány, a doklady prokazující

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
 Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
 Registr smluv: Ano

úhradu těchto nákladů společností CETIN. Stavebník je povinen uhradit tyto náklady ve lhůtě splatnosti Faktury, pokud budou tyto náklady řádně prokázány způsobem dle předchozí věty.

- 6.7 Faktury dle této smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.8 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu s touto Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední Den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## VII. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý Den prodlení.
- 7.2 Pro případ prodlení společností CETIN s termínem dokončení realizace Překládky dle odst. 4.3 této smlouvy je CETIN povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny Překládky za každý započatý Den prodlení.
- 7.3 Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že povinná Smluvní strana zaplatí smluvní pokutu přímým bankovním převodem na bankovní účet oprávněné Smluvní strany do deseti (10) Dnů od doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.5 Zánikem smlouvy odstoupením dle čl. 9 této smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

## VIII. KONTAKTNÍ OSOBY

- 8.1 Kontaktními osobami za společnost CETIN jsou:  
 ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová  
 funkce: Specialista pro výstavbu sítě

ve věcech technických: Jiří Beneš  
 funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

- 8.2 Kontaktními osobami za Stavebníka jsou:  
 ve věcech smluvních: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva

ve věcech technických:  
 funkce: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku  
 Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy  
 + BESIP + PRB

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
Registr smluv: Ano

## IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než je výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do třiceti (30) Dnů ode Dne, kdy Stavebníkovi bylo doručeno oznámení dle odst. 5.3 této smlouvy.
- 9.2 V případě, že Stavebník odstoupí od této smlouvy dle předchozího odstavce tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy do doby odstoupení.

## X. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 a 4.3 této smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v účinném znění.
- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tato smlouva zanikne prvním Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených odst. 4.2 a odst. 4.3 této smlouvy. V případě, že dojde k zániku této smlouvy rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti Dnem následujícím po Dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti čtyř (24) Dnů po uzavření této smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující Den po jeho obdržení. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi Dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
Registr smluv: Ano

- 11.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely této smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě; a/nebo
  - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo
  - e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této smlouvy.
- Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písm. (b) a (c).
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato smlouva může být měněna pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Odstoupit od této smlouvy lze pouze písemně.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.11 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK), která je veřejně přístupná, a

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
Registr smluv: Ano

kteřá obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, předmět této smlouvy a datum jejího uzavření.

- 11.12 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 11.13 Účelem předání osobních údajů je plnění smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.14 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.15 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se smlouvou. Za plnění povinností ze smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 11.16 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
- 11.17 Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily (i) se zásadami Criminal compliance programu Stavebníka („CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách TSK, zejména s Kodexem CCP a (ii) s interním korporátním compliance programem společnosti CETIN navrženým tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>) a zavazují se tyto zásady po dobu trvání této smlouvy dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v účinném znění, nebo vznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/178  
 Číslo smlouvy stavebníka: 9/21/6100/002

SRM:  
 Registr smluv: Ano

11.18 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. CETIN obdrží jedno (1) vyhotovení a Stavebník (2) vyhotovení.

V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

11.19 Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů dle CTN

Příloha č. 3 - Žádost o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby, prokazatelně podaná správním orgánem, včetně dokumentace DUR Překládky

Příloha č. 4 - Vzor Dohody o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby

1 0 0 5 0 0 0 1




CETIN a.s.  
 Pavel Ptáček  
 Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha

CETIN a.s.  
 Českomoravská 2510/19, Libeň  
 190 00 Praha 9  
 IČ: CZ04084063

224

26. 05. 2021


V Praze dne .....



Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
 hl.m. PRAHY, a.s.  
 Rásovkva 770/8, 110 00 PRAHA 1  
 70



559

# Na Harfě

v.  
855/6

855/9

v.  
855/1

v.  
855/7

855/5

v.  
856/1

856/3

856/2

856/4

2116/33

859/3

859

857

2109/2

6-PELID

860

495/8

302/1

302/2a

K Žižkovu

trasa dle koordinace stavebníka

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: **VPI PH9, K Žižkovu, nádr. Libeň**

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

**Celkové náklady:**

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

**Příprava celkem**

Seznam položek

Číslo SAP    Stavební činnost    Název položky

PŘÍPRAVA

958084    Návrh cenový a technický

953634    Projekt tlkm liniové metalické sítě

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S    Pokládka PE nebo vrapované chráničky

955265 S    Práce zemní pro podzemní tratě síťové

odvoz, uskladnění a návrat výkopku

952362 S    Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70

955053 S    Vytyčení trasy v zastavěném terénu

MONTÁŽ

952649 S    Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka

952650 S    Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka

952644 S    Měření střídavé během stavby - další čtyřka

952643 S    Měření střídavé během stavby - první čtyřka

954999 S    Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování

955282 S    Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek

954991 S    Montáž úložných kabelů do 50 XN

958592 S	Provádění PEW v maintenance window
958469 S	Uvedení stavby do provozu
	kolaudace
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	náhrady
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele
PROVOZNI PRÁCE	
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu
POPLATKY	
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný		
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball
312425 S		Modul konektor. 9700-10P
407578 S		Souprava čistící 4413L
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
319184 S		Spona trubkySYSPRO
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

### CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
zastoupená Ludmilou Pažoutovou, Specialistou pro výstavbu sítě

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]  
IČO: [•]  
DIČ: [•]  
zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

### 1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

### 2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby

stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CETIN a.s.  
Ludmila Pažoutová  
Specialista pro výstavbu sítě

\_\_\_\_\_  
[ ]





ČLEŇ SKUPINY PPF  
**CETIN**

Evidenční číslo: PŘ/2861/2021

## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

**Pavla Ptáčka**

Supervizor Výstavba nově přístupové sítě Praha

(„Zaměstnanec“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 3.3.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne

**CETIN a.s.**  
Představenstvo

.....  
Ing. ....  
místopředseda představenstva


.....  
Michal F. ....  
člen představenstva

Ověření – legalizace



před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----  
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----  
V Praze dne

- 3 -



*Marcela Šrámková*  
notářská zapsanice  
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem  
notářem v Praze, se sídlem  
Praha 1, Lázeňská 6



pošta



## ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

odbor výstavby a územního rozvoje

Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

SPIS. ZN.: S MCP09/015831/2018/OVÚR/KK/3950

Č.J.: MCP09/042873/2018/OVÚR/KK

VYŘIZUJE: Kubešová

TEL.: 283 091 213

E-MAIL:

DATUM: 5.9. 2018

ROZHODNUTÍ

nabylo právní moci

dne: 9.10. 2018

Ukl. zn.: P-2109/2/Vysočany

### ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení podle § 84 až § 91 stavebního zákona, žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 21.03.2018 podala **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1**, kterou zastupuje společnost "**sinpps s.r.o.**", IČO 62584332, **Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4**, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění vydává

#### rozhodnutí o umístění stavby

nazvané: "**PID K Žižkovu - BUS MHD zast. nádraží Libeň, Praha 9, akce 296005**"

na pozemcích parc. č. 2109/2 a 2139/1 v katastrálním území Vysočany (dále jen "stavba").

Stavba obsahuje: Výstavbu nového zálivu pro zastávku autobusů MHD v ulici K Žižkovu u nádraží Libeň včetně přeložek sítí. Zastávka bude přemístěna na protější stranu stávající zastávky směrem na Žižkov do ulice K Žižkovu směrem do Vysočan, před křižovátku K Žižkovu s Poděbradskou.

#### Stavba bude členěna na objekty:

SO 101 Komunikace a chodníky

SO 401 Přeložka stožárů a kabelů VO

SO 402 Přeložka kabelů CETIN

SO 403 Přeložka kabelů T – Mobile a.s.

#### Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

##### **1) Umístění stavby na pozemku, prostorové řešení stavby a související technické infrastruktury:**

Stavby SO 101, SO 401, SO 402 a SO 403 budou umístěny na pozemcích parc. č. 2109/2 (ostatní plocha) a parc. č. 2139/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vysočany.

Stavba SO 101<sup>o</sup> v rámci stavby bude vybudován nový záliv pro autobusovou zastávku ve směru metro Vysočanská v ulici K Žižkovu naproti stávající zastávce u nádraží Libeň s přeložkami dvou stožárů VO a kabelů VO, kabelů CETIN a kabelů T-Mobile.

Délka nové přímé nástupní hrany zastávky autobusu bude 39 m, nájezdový klín zastávky bude v délce 25 m se zaoblením lomu obruby při vozovce  $R = 40$  m, výjezdový klín v délce 15 m se zaoblením lomu obruby při vozovce  $R = 20$  m, zastávkový pruh bude v šířce 3 m, průchozí šířka stávajícího chodníku bude zachována v šířce min. 2,5 m, součástí stavby bude nové napojení stávajícího vjezdu na komunikaci ve výjezdním klínu zastávkového zálivu do objektu č.p. 1495 v ulici K Žižkovu a dodávka přístřešku autobusové zastávky.

Stavba SO 401 – dojde k přeložení dvou kusů stávajících stožárů VO pod evidenčními čísly 921503 a 921505 mimo záliv zastávky MHD, stožáry budou nově označeny A1 a A2, dojde k jejich posunu

směrem na chodník, bude provedena i přeložka napájecích kabelů, která povede v trase stožárů VO ze stávajícího zapínacího místa ZM 0633 umístěného pod železničním mostem a povede do ponechaného posledního stožáru VO na nároží ulic K Žižkovu x Poděbradská pod číslem 921507, délka přeložky kabelů 175 m, pozemky č.parc. 2139/1 a 2109/2.

Stavba SO 402 – bude provedena přeložka sdělovacích kabelů CETIN v délce 67 m mimo budoucí záliv autobusové zastávky MHD do chodníku podél hrany zálivu na pozemku č.parc. 2139/1.

Stavba SO 403 – bude provedena přeložka optických kabelů společnosti T-Mobile v trase dlouhé 63 m, kabely budou rozpojeny v bodě před domem č.p. 225 na pozemku č.parc. 2109/2 a vedeny v chodníku podél hrany zálivu pozemkem č.parc. 2139/1 a dále ulicí k Žižkovu až k napojovacímu bodu u nájezdového klínu zastávky.

Dešťová voda z nových zpevněných ploch bude svedena do uličních vpustí a do stávající kanalizace.

Stavba bude koordinována se stavbou č. 2016-1025-01718 Freyova, K Žižkovu, MÚK Harfa Praha 9, investor TSK hl.m. Prahy.

## 2) Podmínky pro projektovou přípravu a realizaci stavby:

a) Do projektové dokumentace budou zpracovány tyto požadavky Úřadu městské části Praha 9, odboru životního prostředí a dopravy, uvedené ve vyjádření silničního správního úřadu ze dne 25.11. 2011, zn. S P09 059955/2011:

- komunikace nebudou znečištěny nebo poškozeny stavební činností
- před zahájením výkopových prací v prostoru MK je třeba zajistit vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikací v dostatečném předstihu

b) Do projektové dokumentace budou zpracovány tyto požadavky Úřadu městské části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, jako vodoprávního úřadu, uvedené ve stanovisku ze dne 17.8. 2017, zn. S P09 020109/2017/2:

- hospodaření se srážkovými vodami v prostoru staveniště bude zajištěno vsakem, v případě potřeby budou srážkové vody v prostoru staveniště svedeny kapacitními povrchovými příkopy do usazovací jímky, dostatečně kapacitní.
- staveniště bude zabezpečeno tak, aby srážkové vody z jeho prostoru nevnikly do ulic, na sousední pozemky, na cesty pro pěší.
- všechny použité stroje a mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či pohonných hmot do terénu.

c) Dle stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy – pobočky Sever ze dne 6.12. 2011, č.j. S-HSHMP 49216/2011, budou splněny tyto požadavky:

- hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru překročit hygienické limity 65 dB v době od 7 do 21 hodin, 60 dB v době od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin, 45 dB v době od 22 do 6 hodin
- ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol o měření hladin hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru staveb, v kterém musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladin hluku

d) Při zpracování projektové dokumentace (souběhu nebo křížení přípojek inženýrských sítí se stávajícími zařízeními technického vybavení) budou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, bezpečný a spolehlivý provoz stávajících technických zařízení.

e) Z projektové dokumentace bude zřejmé, že souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude proveden v souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí technického vybavení, ČSN EN 12007, technickými pravidly G 702 01, 702 04, 905 01 v souladu s ustanovením § 46, 68, 69 a 87 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a v souladu s § 102 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích).

f) V projektové dokumentaci bude vyznačen průběh podzemního či nadzemního vedení inženýrských a komunikačních sítí společností PRÉdistribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Pražská teplárenská a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., UPC ČR s.r.o., ČD Telematika

a.s., jejichž sítě se dle jejich vyjádření v předmětném území nacházejí. Projektová dokumentace bude dále obsahovat návrh řešení ochrany těchto podzemních vedení v průběhu realizace stavby a bude předložena k posouzení těmito společnostem.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je:

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha-Staré Město
- Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evidence majetku, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4
- Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji, Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

#### **Odůvodnění:**

Dne 21.3.2018 obdržel stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí na ve výroku uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. I k této vyhlášce.

#### **Charakteristika umísťované stavby v žádosti a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí:**

Výstavba nového zálivu pro zastávku autobusů MHD v ulici K Žižkovu u nádraží Libeň včetně přeložek sítí. Zastávka bude přemístěna na protější stranu stávající zastávky směrem na Žižkov do ulice K Žižkovu směrem do Vysočan, před křižovatkou K Žižkovu s Poděbradskou.

Stavební úřad oznámil přípisem ze dne 18.6. 2018, č.j. MCP09/031971/2018/OVUR/KK zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou z úřední činnosti dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Současně upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska námítky a připomínky mohou uplatnit nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. V souladu s § 89 odst. 5 stavebního zákona byli v oznámení o zahájení řízení účastníci řízení poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek.

Účastníci územního řízení neuplatnili žádné připomínky ani námítky. Dotčené orgány ve stanovené lhůtě nesdělily k návrhu žádné stanovisko.

Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR) zpracoval v prosinci 2016 autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavel Jeřábek, ČKAIT 0701435.

#### **K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:**

##### 1/ majetkoprávní doklady:

- Souhlas vlastníka pozemků č.parc. 2139/1 a 2109/2 k.ú. Vysočany - Hlavního města Prahy, zastoupeného Odborem evidence majetku MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, byl doložen přípisem ze dne 4.11. 2011, č.j. SVM/VP/1056481/11/su.

##### 2/ stanoviska dotčených orgánů:

- Závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP č.j. MHMP 1054421/2011/1/OOP/VI ze dne 6.12.2011
- Závazné stanovisko odd. krizového řízení MHMP č.j. MHMP 1056300/2011/OKR ze dne 28.11.2011
- Závazné stanovisko orgánu památkové péče MHMP č.j. S-MHMP 1106784/2011 ze dne 20.12.2011
- Závazné stanovisko odboru dopravních agend MHMP č.j. MHMP-1072884/2017/O4/Kr ze dne

7.7.2017

- Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP č.j. MHMP 172913/2018 ze dne 12.2.2018
- Vyjádření a závazná stanoviska ÚMČ Praha 9 - OŽPD č.j. P09 061762/2011 ze dne 14.12.2011
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu č.j. MCP09/044044/2017/OVÚR/Val ze dne 17.8.2017
- Stanovisko Hygienické stanice hl.m.Prahy č.j. HSHMP 49216/2011 ze dne 6.12.2011
- Závazné stanovisko hasičského záchr. sboru č.j. HSAA-3246-3/2018 ze dne 11.4. 2018
- Stanovisko Policie ČR č.j. KRPA-160163-1/ČJ-2015-OOOODŽ ze dne 6.5.2015
- Souhrnné stanovisko DP hl.m.Prahy - Svodná komise č.j.100130/14Ku794/769 ze dne 11.5.2017
- Vyjádření Pražská vodohosp. společnost č.j. 1988/17/2/02 ze dne 4.5.2017
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace č.j. PVK 20732/OTPČ/17 ze dne 11.5.2017
- Vyjádření PRE Distribuce č.j. S 21130/300042187 ze dne 10.4.2017
- Vyjádření Trade Centre Praha - VO č.j. 446/17 ze dne 26.4.2017
- Vyjádření Pražská plynárenská Distribuce č.j. 2017/OSDS/03001 ze dne 17.5.2017
- Vyjádření UPC ČR (InfoTel) č.j. 160/2018 ze dne 28.1.2018
- Vyjádření CETIN ze dne 26.1.2017
- Vyjádření T-Mobile č.j. PPL171018/JCH/1 ze dne 18.10.2017
- Vyjádření ČD-Telematika č.j. 15564/2015-O ze dne 6.8.2015, prodlouženo do 25.1.2020
- Souhrnné stanovisko SŽDC č.j. S 7336/US - 14524/2018-SŽDC-OR PHA-710-Miš ze dne 5.3.2018
- Souhlas drážního úřadu se stavbou v OP železniční trati č.j. DUCR-15269/18/Bm ze dne 15.3.2018

### 3) Razítka správců sítí na situaci:

- Vodafone dne 22.1.2018
- Ministerstvo obrany ze dne 24.1.2018
- Ministerstvo vnitra ze dne 24.1.2018
- PlanetA ze dne 20.2.2018
- Cznnet ze dne 25.1.2018
- ICT Support ze dne 21.2.2018
- VEOLIA ze dne 20.1.2018
- DP-Metro ze dne 30.1.2018
- DP-Tramvaje ze dne 30.1.2018
- České radiokomunikace ze dne 26.1.2018
- GREPA ze dne 29.1.2018
- CentroNet ze dne 5.2.2018
- Telco Pro Services ze dne 31.1.2018
- Pražská teplárenská ze dne 26.1.2018
- Turk Telecom ze dne 19.2.2018
- INETCO ze dne 31.1.2018
- NEWTELEKOM ze dne 31.1.2018
- Fine Technology ze dne 24.1.2018
- Devátá energetická ze dne 24.1.2018
- Alfa Telecom - pouze u staveb o výšce nad 12 m

### Majetkoprávní vztahy:

Pozemky parc. č. 2109/2, 2139/1 v katastrálním území Vysočany v Praze 9 jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, zastoupeného Odborem evidence majetku MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Souhlas vlastníka pozemku podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, resp. § 184a stavebního zákona byl doložen přípisem ze dne 4.11. 2011, č.j. SVM/VP/1056481/11/su.

Podle evidence katastru nemovitostí nejsou pozemky parc. č. 2109/2, 2139/1 v katastrálním území Vysočany dotčený stavbou součástí zemědělského půdního fondu.

**Účastníci řízení:**

Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou:

- žadatel, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, kterého zastupuje společnost "sinpps s.r.o.", IČO 62584332, Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a to:

- Hlavní město Praha, které v řízení zastupuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2

Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky každého územního řízení vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Za účastníka řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona považuje stavební úřad tyto osoby:

**Dle písm. a)**

vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Hlavní město Praha, zastoupené Odborem evidence majetku MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Postavení účastníka v územním řízení mají rovněž vlastníci (správci) inženýrských sítí, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou být přímo dotčeny napojením stavby na inženýrské sítě, resp. mající právo odpovídající věcnému břemeni k dotčeným pozemkům. V daném případě jsou to:

- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4
- Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji, Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

**Dle písm. b)**

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

- České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., IDDS: ucchjm, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1
- Harfa City s.r.o., IDDS: vwh9q53, Pobřežní č.p. 620/3, 186 00 Praha 8
- Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9

U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být ovlivněny.

Podle § 18. odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 o hl.m.Praze, přísluší postavení účastníka řízení též městské části, která má oprávnění vystupovat jako účastník v řízení, ve kterém se vydává mimo jiné též územní rozhodnutí. V územním řízení má podle tohoto ustanovení postavení účastníka řízení Městská část Praha 9, zast. místostarostou Ing. Markem Doležalem.



**Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona:**

**písm. a) - soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:**

V územním řízení stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona a projednal ji dle ust. § 87, ust. § 89 stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány. Dále stavební úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž v souladu s ust. § 90 stavebního zákona ověřil, že dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), dále jen "PSP" a dospěl k těmto závěrům:

- stavba je v souladu s § 15, kterým jsou stanoveny požadavky na vymezení pozemku, neboť k dotčenému pozemku je zajištěn přístup z uličního prostranství a jeho parametry odpovídají způsobu budoucího využití pozemku,
- stavba je v souladu s § 18, kterým jsou stanoveny požadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost, neboť sítě technické infrastruktury jsou umístěny do uličního prostranství a rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací jsou umístěna pod terémem,
- stavba je v souladu s § 19, kterým jsou stanoveny požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury, neboť dle doložené dokumentace stavba splňuje minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu, minimální svislé vzdálenosti při křížení a stanovené normové minimální krytí,

Dokumentace pro územní řízení je zpracována tak, aby vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a aby na ni bylo možno navázat při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

**písm. b) - soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:**

V souladu s § 86 odst. 2 písm. c) a d) stavebního zákona, žadatel v územním řízení předložil výše uvedená stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavební úřad požadavky stanovené ve vyjádřeních vlastníků (správců), příp. provozovatelů inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají umístění stavby. Požadavky týkající se vzájemných (např. smluvních) vztahů stavebníka a vlastníka nebo správce technické infrastruktury a rovněž subjekty uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek výroku zahrnuty.

**písm. c) - soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.**

Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky byly zahrnuty do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí takto:

Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Hygienické stanice hl.m. Prahy – pobočky Sever ze dne 6.12. 2011, č.j. S-HSHMP 49216/2011, byly zpracovány do podmínky č. 2c).

Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Úřadu městské části Praha 9, odboru životního prostředí a dopravy a ve vyjádření silničního správního úřadu ze dne 25.11. 2011, zn. S P09 059955/2011, byly zpracovány do podmínky č. 2a).

Požadavky stanovené v souhlasném stanovisku Úřadu městské části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, jako vodoprávního úřadu, ze dne 17.8. 2017, zn. S P09 020109/2017/2 byly zpracovány do podmínky č. 2b).

Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, které se netýkají umístění stavby ani požadavků na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo se vztahují výlučně k provádění či budoucímu provozu navrhované stavby, smluvních vztahů apod., neboť jsou v tomto stupni řízení bezpředmětné. Podmínky vztahující se k územnímu řízení byly zpracovány do dokumentace k vydání územního rozhodnutí.

Podle závazného stanoviska orgánu územního plánování, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, vydaného dle § 96b stavebního zákona, se stavební záměr nachází v území SV – všeobecně smíšeném, S4 – sběrné komunikace městského významu, DZ – tratě a zařízení železniční dopravy, IZ – izolační zeleně a je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, neboť odpovídá § 18 a § 19 stavebního zákona.

#### **Závěr:**

Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činností správních orgánů podle správního řádu, zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 správního řádu, ve spojení s § 90 a § 92 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí. Zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky správního řádu a stavebního zákona. V mezích požadavků právních předpisů zajistil podklady pro územní rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí bylo v souladu s veřejným zájmem, tedy veřejnými zájmy vyjadřovanými a garantovanými ve zvláštních zákonech, a též prostřednictvím dotčených orgánů, do jejichž působnosti ochrana veřejných zájmů patří. K provedení důkazů užil všech důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu věci, a které nebyly získány a provedeny v rozporu s právními předpisy, která užil při hodnocení důkazů. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad umísťované stavby s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a stavebního zákona. Stanovil požadavky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto, tak, jak ve výroku uvedeno.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle § 81 odst. 1 ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením k Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u Odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9, se sídlem Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Ing. Mgr. Karel Horejš  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění byl zaplacen.

**Upozornění:**

- Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
- Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
- Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
- Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží.
- Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti,
  - a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
  - b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
  - c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
  - d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
- Projektová dokumentace musí v dalším stupni obsahovat řešení odstraňování odpadů, včetně odpadů ze stavební činnosti, v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Řešení předmětné stavby v projektové dokumentaci musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

**Obdrží:****Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):**

Žadatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1, zastoupená společností "sinpps s.r.o.", IDDS: pkq2g79, Dvorecká č.p. 387/2, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, účastník územního řízení (zástupce hl. m. Prahy), IDDS: c2zmahu, Vyšehradská č.p. 2077/57, 28 00 Praha 2

Magistrát hl. m. Prahy, EVM, Odbor evidence majetku (bez DS), Nám. Franze Kafky č.p. 16/1, 110 01 Praha 1

Ceské dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město  
Správa železniční dopravní cesty, s. o., IDDS: uccchjm, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1  
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomášková č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4  
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji, Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Harfa City s.r.o., IDDS: vwh9q53, Pobřežní č.p. 620/3, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86  
Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany  
Městská část Praha 9, jako obec, zastoupená Ing. Doležalem, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9

**Dotčené orgány:**

- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j  
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqi2i  
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
- Magistrát hl. m. Prahy, OCP, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h  
sídlo: Jungmannova č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město
- Magistrát hl. m. Prahy, ODA, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h  
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
- Magistrát hl. m. Prahy, OPP, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h  
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
- Magistrát hl. m. Prahy, RED, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h  
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město
- Magistrát hl. m. Prahy, UZR, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h  
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
- Městská část Praha 9, Odbor životního prostředí a dopravy, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
- Městská část Praha 9, OVÚR - Vodoprávní úřad, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany

Co: spis, evidence

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 104425\_003197 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 9 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.09.2018 v 12:23:59. Zaručený elektronický podpis byl sledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 23.08.2018 14:55:41. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 00 AD E8 EB, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Karel Horejš, Městská část Praha 9. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Praha 42

Česká pošta, s.p. dne 12.09.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

JANA MITRIKOVÁ

Otisk úředního razítka:



111245495-200343-180912122342

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 00 AD E8 EB, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

# LEGENDA:

Záliv BUS: VD žulová 160 mm (spáry vyplnit asfaltovou zálivkou), lože-cementový potěr P500 fr.0/8 40 mm, SC C8/10 210 mm\*\*, ŠDa min. 250 mm



Konstrukce vjezdů: BD 80 mm (červená), lože z DDK 40 mm, SC C8/10 120 mm\*\*, ŠDa min. 150 mm

Konstrukce chodníků: BD 60 mm (šedá), lože z DDK 40 mm, ŠDa min. 230 mm

Konstrukce vozovky: ACO 11S 50/70 FORTA FI 40 mm, spoj. postřík kationaktivní asf. emulzí 0,3 kg/m<sup>2</sup>, ACL 16S 50/70 FORTA FI 60 mm, spoj. postřík kationaktivní asf. emulzí 0,3 kg/m<sup>2</sup>, ACP 22S 50/70 FORTA FI 60 mm, inf.postřík modif. asf. emulzí 1,0 kg/m<sup>2</sup>, SC C8/10\*\* 210 mm, ŠDa min.250 mm

Konstrukce vozovky při obrubě: MA 11 40 mm se zdršňujícím posypem, ACL 16S 50/70 70 mm, inf.postřík modif. asf. emulzí 1,0 kg/m<sup>2</sup>, SC C8/10\*\* (doplnění)

POZN.: JEDNOTLIVÉ ASFALTOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ ODSUPŇOVAT, VIZ. VZOROVÉ ŘEZY !!!

- ==== Žulový obrubník OP3 (250/200) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
- ==== Žulový obrubník OP4 (200/250) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
- Linka z velké žulové dlažby
- ==== Betonový sadový obrubník (80/250) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
- ==== Žulový obrubník - STÁVAJÍCÍ



Betonová zámková dlažba slepecká (kontrastní) do lože z betonu

+150 mm Převýšení obrubníku oproti vozovce/chodníku



----- Dopravně bezpečnostní zábradlí

hranice parcel  
1234/1 parcelní číslo, k.ú. Vysočany

Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

Investor: <b>Hlavní město Praha</b>		Objednatel: <b>TSK hl. m. Prahy</b>	
Hlavní projektant: <b>Sinpps s.r.o.</b> Stavebně inženýrské projektové a poradenské služby Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4 Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz		Projektant stavebního objektu:	
Hlavní inženýr projektu: <b>Ing. Pavel Jeřábek</b>	Odpovědný projektant: <b>Ing. Pavel Jeřábek</b>	Datum:	Podpis:
Projektant: <b>Ing. Pavel Jeřábek</b>	Vypracoval: <b>Ing. Pavel Jeřábek</b>	Kontroloval: <b>Ing. Jan Božovský</b>	
Akce: <b>PID K Žižkovu - nádraží Libeň, Praha 9</b>		Číslo zakázky:	
Objekt: <b>číslo stavby 2960058</b>		Datum:	
		Stupeň dokumentace:	
Název přílohy: <b>Koordinační situační výkres</b>		Měřítko:	Číslo přílohy:
		Počet A4:	<b>C.3.</b>
			<b>5</b>

TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU "AUTORSKÉHO ZÁKONA" (č.121/2000 Sb.)

# LEGENDA:

Záliv BUS: V0 žulová 160 mm (spáry vyplnit asfaltovou zálivkou), lože-cementový potěr P500 fr.0/8 40 mm, SC C8/10 210 mm\*\*, ŠDa min. 250 mm



Konstrukce vjezdu: BD 80 mm (červená), lože z DDK 40 mm, SC C8/10 120 mm\*\*, ŠDa min. 150 mm

Konstrukce chodníku: BD 60 mm (šedá), lože z DDK 40 mm, ŠDa min. 230 mm

Konstrukce vozovky: ACO 11S 50/70 FORTA FI 40 mm, spoj. postřik kationaktivní asf. emulzí 0,3 kg/m2,\*  
 ACL 16S 50/70 FORTA FI 60 mm, spoj. postřik kationaktivní asf. emulzí 0,3 kg/m2\*, ACP 22S 50/70 FORTA FI 60 mm,  
 inf.postřik modif. asf. emulzí 1,0 kg/m2\*, SC C8/10\*\* 210 mm, ŠDa min.250 mm

Konstrukce vozovky při obrubě: MA 11 40 mm se zdrsňujícím posypem, ACL 16S 50/70 70 mm,  
 inf.postřik modif. asf. emulzí 1,0 kg/m2\*, SC C8/10\*\* (doplnění)

POZN.: JEDNOTLIVÉ ASFALTOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ ODSUPŇOVAT, VIZ. VZOROVÉ ŘEZY !!!

==== Žulový obrubník OP3 (250/200) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou

==== Žulový obrubník OP4 (200/250) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou

----- Linka z velké žulové dlažby

==== Betonový sadový obrubník (80/250) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou

==== Žulový obrubník - STÁVAJÍCÍ



Betonová zámková dlažba slepecká (kontrastní) do lože z betonu

+150 mm Převýšení obrubníku oproti vozovce/chodníku



----- Dopravně bezpečnostní zábradlí

1234/1 hranice parcel  
 parcelní číslo, k.ú. Vysočany

Souřadnicový systém: JTSK  
 Výškový systém: Bpv

Investor: <b>Hlavní město Praha</b>		Objednatel: <b>TSK hl. m. Prahy</b>	
Hlavní projektant: <b>Sinpps s.r.o.</b> Stavebně inženýrské projektové a poradenské služby Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4 Tel.: 241-400-888		Projektant stavebního objektu:	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Jeřábek	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek	Datum:	Podpis:
Projektant: Ing. Pavel Jeřábek	Vypracoval: Ing. Pavel Jeřábek	Kontroloval: Ing. Jan Božov	
Akce: <b>PID K Žižkovu - nádraží Libeň, Praha 9</b>		Číslo zakázky:	
Objekt: <b>C. Situační výkresy</b>		Datum:	
Název přílohy: <b>Celkový situační výkres</b>		Stupeň dokumentace: <b>DÚR</b>	
		Měřítko: 1:250	Číslo přílohy: <b>C.2.</b>
		Počet A4: 5	

TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU "AUTORSKÉHO ZÁKONA" (č.121/2000 Sb.)