
SMLOUVA O DÍLO
Č. SMLD-68/1169/HOČ/20/2020

Uzavřené podle ustanovení §2586 a násl.. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
Sídlo:
Statutární orgán: 
IČ:
DIČ:
Telefon, mobil: 
E-mail:

Obec Semín
Semín 138, 535 01 Přelouč 
Jaroslav Trubač, starosta obce 
00274224
neplátce DPH

ousemin@prelouc.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace 
IČ: 00085031
DIČ: CZOOO85O3] 
bankovní
číslo účtu(

rfó/e jen zhotovitel

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Oprava místních komunikací Semín“, podle 
projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele 
předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zpracovatel projektové dokumentace:

PD s názvem Oprava MK 15c až 26c - Semín, vypracovanou, zodpovědnou osobou Ing. Jan 
Macháček, Ing. Martin Novák - ČKAITČ.: 0700735.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené 

době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 paré a 

v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě.
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Projekt bude spolufinancován v rámci dotačního programu 11782 - Podpora rozvoje regioty 
2019+ Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo projektu 117D8210A1907, „Opravy 
místních komunikací Semín“.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních: 
Jaroslav Trubač, starosta obce, ousemin@prelouc.cz,(

2. Za zhotovitele :
a ) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních :

b ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

c ) Osoba pověřená vedením stavby - stavbyvedoucí :

IV.
Doba a místo plnění

1. Termíny:

Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací: od 1. dubna 2021 
Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací (protokolární předání a převzetí 
řádně dokončených stavebních prací): do 31.8.2021

rn

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje 
a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech: 
a ) při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy, 
b ) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele, 
c ) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly

technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí 
takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané 
období z dlouhodobého hlediska obvyklé,

d ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby 
plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
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Navržená stavba je umístěna na pozemcích Obec Semín, k.ú. Semín; 747319, p. ě. (98/3; 
97/2; 99/4; 172/1; 770; 179/9; 380/1; 791/1; 791/2; 791/3;791/4; 791/5; 791/6; 791/7; 
1050/4).

V.
Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako 
konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH 2 648 503,- Kč
DPH 21% 556 186,-Kč
Cena vč. DPH 3 204 689,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména 
náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení 
a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky 
a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze 
způsobem uvedeným v této smlouvě.

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž 
potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke 
zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku 
víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, 
uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr 
neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha.

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této 
smlouvě o dílo.

5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být 
zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.
Úhrada ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura 

(daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): 
rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je 
nedílnou přílohou faktury.

3. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých 
náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. 
V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje 
dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

5. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
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6. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
7. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré 

cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu 
objednatele.

8. Daňové doklady budou opatřeny názvem a registračním číslem projektu
117D8210A1907, „Oprava místních komunikací Semín“, budou adresovány na 
objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění). Nebudc-li mít faktura příslušné náležitosti, je 
objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. V případě, že daňový 
doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se 
hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne dnem doručení opraveného 
dokladu objednateli.

VII.
Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění 

zařízení staveniště a vyklizeni staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí 
díla.

3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 
umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

4. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 
veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude 
zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby 
dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu 
s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.

5. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace rozhodne z vážných důvodů pro změnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace 
prostřednictvím nového poddodavatele.

6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že 
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné 
i doporučené technické normy.

8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, 
odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se 
k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.

9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
a navazujícími předpisy.

10. Technický dozor (TDI) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
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11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který 
bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.

12. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 
Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondencí.

13. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi.

14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny 
předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které 
budou dalším postupy zakryty.

15. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje 
objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel 
(TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 
předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací.

16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést.

17. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit.

18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 
parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.

19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla.

20. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění 
díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.

21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

22. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této 
smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 3 000 000 Kč.

23. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu realizace dila, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel 
přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební Činností třetí osobě.
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VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
dle zákona 183/2006 a vylil.č. 499/2006.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele 
a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným 
v zápisu na první straně stavebního deníku.

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání 
díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po 
podepsání vytrhává TDI.

4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 
poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

IX.
Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného 
díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 paré a v datové 

podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- geodetické zaměření
- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
- stavební deník,
- doklady o likvidaci odpadů.

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tylo vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla.

X.
Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců na stavební práce a minimálně 
24 měsíců na zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 

v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších
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dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které 
se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, 
či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji 
obdržel.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.

XI.
Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 
následujícím sankcím:

a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

b ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

c ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1 000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení,

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána 
smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení 
smluvní pokuty.

XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 
závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským 
zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 
v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
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4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 
běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů. Osobní 
údaje poskytuje dobrovolně.

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplňuje 
znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech dodatků.
4. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 

zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 

stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.

7. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně 
neupravené.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních splatností originálu a po jejich podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.

9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce.

10. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé 
a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně 
přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

Za zhotovitele:Za objednatele:

V Pardubicích dne 15.9.2020

71 Správa a údržba silnic.iU Pardubického kraje
Doubravice 98 
533 55 P^rrí>ih>rť»

' Němec 
editel organizace
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