

Číslo objednávky: O/INV/0973/21

Na faktuře uveďte číslo objednávky

### Odběratel

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

### Příjemce

Statutární město Ostrava  
městský obvod Slezská Ostrava  
Těšínská 35  
710 16 Ostrava

Peněžní úst  
Číslo účtu:  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Plátce DPH

### Dodavatel

Tavalla invest s.r.o.  
Horní 520/29 747 14 Ludgeřovice  
IČO : 07950781  
DIČ : CZ07950781

Peněžní úst  
Číslo účtu:

### Objednáváme si u Vás

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 22. 05. 2021 výkon technického dozoru stavebníka při realizaci staveb :

1/ „Regenerace sídliště Kameneč-III etapa“.

2/ „Park Kepkova“

### Rozsah činnosti výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) :

- seznámení s podklady, podle kterých bude probíhat realizace stavby a to hlavně s projektovou dokumentací pro provádění stavby a uzavřenou smlouvou o dílo se společností Technické služby, a.s.
- dále pak s obsahem stavebního povolení.
- dohled a kontrola dodržování podmínek uzavřené smlouvy o dílo, povinností dle stavebního zákona a závěru z kontrolních dnů po dobu realizace výstavby.
- vedení kontrolních dnů realizace stavby / předpoklad 1x 7-14 dnů/, vypracování záznamu z kontrolních dnů a kontroly plnění úkolů z kontrolních dnů.
- účast na kontrolních prohlídkách stavby.
- kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby.
- průběžné provádění fotodokumentace a předání kompletní fotodokumentace zástupci stavebníka po ukončení realizace z průběhu výstavby a ukončení stavby
- kontrola vypracované dokumentace skutečného provedení stavby.
- projednání případných změn vzniklých při realizaci stavby se zhotovitelem a stavebníkem.
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů /parafování soupisu provedených prací/ a faktur, kontrola souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jejich předkládání investorovi
- kontrola těch částí dodávek, které budou při dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontrol do stavebního deníku.
- spolupráce s koordinátorem BOZP.



Číslo objednávky: O/INV/0973/21

- účast a kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prací a dodávek
- kontrola vedení stavebního deníku.
- zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádosti pro kolaudační řízení vč. příloh, apod.), zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem, koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby včetně účasti na nich, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních řízeních.

### Lhůta plnění :

#### 1/ „Regenerace sídliště Kamenec-III etapa“.

Zahájení výkonu TDS : 06/2021

Ukončení výkonu TDS : do ukončení realizace stavby ( předpoklad 11/2021 )

Předpokládaná délka výkonu TDS : 6 měsíců

Předpokládaný výkon TDS: návštěva stavby 2x týdně (z toho 1x týdně v rámci kontrolního dne)

**Cena bez DPH: 119 000,-Kč**

#### 2/ „Park Kepkova“

Zahájení výkonu : 06/2021

Ukončení výkonu TDS : do ukončení realizace stavby (předpoklad 03/2021)

Předpokládaná délka výkonů TDS : 6 měsíců

Předpokládaný výkon TDS: návštěva stavby 1x týdně

**Cena bez DPH: 58 000,-Kč**

Lhůta plnění	do 30.11.2021
Cena	<b>177 000,- Kč bez DPH</b>
Cena s DPH	<b>214 170,- Kč</b>
Splatnost	do 30 dnů
Vyřizuje	Eugen Sikora
Telefon:	599 410 097. 720 735 347
E-mail:	esikora@slezska.cz
Dílčí správce rozpočtu:	Ing. Jana Horáková
Datum:	27.05.2020

### Fakturace a platební podmínky:

Zhotovitel bude mít nárok fakturovat za výše uvedenou činnost jednou za 3 měsíce. Splatnost faktur bude 30 dnů.

Zhotovitel se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.


Tato závazná objednávka, jakož i veškeré závazky z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



Číslo objednávky: O/INV/0973/21

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.



Bc. Richard Vereš  
starosta



Ing. Ondřej Klučka  
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne 31.5.2021 a souhlasí s plněním z objednávky:

**Tavalla invest** s.r.o.

Horní 520/29, 747 14 LUDGEŘOVICE

IČ: 07950781

Ing. Michal  
ředitel společnosti



