Smlouva o dilo na

ZHOTOVENI JEDNOSTUPNOVE DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT
STAVBY A VYKON AUTORSKEHO
DOZORU PROJEKTANTA PRI REALIZACI STAVBY

Nazev zakazky: , Vystavba PZS v km 60,988 (P5239) trati Jaromér —
Stara Paka“

Smluvni strany:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod
Korespondencni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(ddle jen , Objednatel”)
Cislo smlouvy: E617-5-851/2017
ISPROFOND: 5003530005

Signal Projekt s.r.o
se sidlem: Brno, Videriska 55, PSC 639 00
ICO: 25525441, DIC: CZ25525441
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné,
oddil C, vlozka 29887
bank. spojeni:
zastoupena: Ing. Milanem Ptackem, jednatelem spolecnosti
Korespondencni adresa: Signal Projekt s.r.o., Videnska 55, 639 00 Brno
(dale jen ,,Zhotovitel”)
Cislo smlouvy: 2017/025

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (ddle jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpistl (dale jen , obéansky zakonik*).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsaZenych a s umyslem byt touto

1.1

1.2

13

1.4

15

2.1

2.2

2.3

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNIi USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zékona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpis(, splfiuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vici nému vedeno
fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim uUpadku, pop¥. o prohlaseni upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci
své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy radné seznamil se
véemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvoti Pfilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

UCEL SMLOUVY

Objednatel ozndmil odeslanim vyzvy k podéani nabidky €. j. 16/2017-SZDC-SSV-U3 ze
dne 3. 1. 2017 svUj umysl zadat verejnou zakdzku s nazvem ,Vystavba PZS v km
60,988 (P5239) trati Jaromér — Stara Paka“ (dale jen , Vefejna zakazka“). Na zakladé
tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Vetejné zakdzky vybrana jako nejvhodnéjsi
nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakdzky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zaddvaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, zZe:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,
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2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, kterd se pro upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby , Vystavba PZS v km
60,988 (P5239) trati Jaromér — Stara Paka” dle specifikace uvedené v Pfiloze ¢. 1
této Smlouvy, a predat jej Objednateli a dale se zavazuje, Ze zajisti vykon autorského
dozoru pfti realizaci stavby, kterym bude zajistén soulad provadéni stavby
s ovéfenym a projednanym Projektem za podminek stanovenych vtéto Smlouvé
(dale téz ,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za fadné zhotovenou a
predanou jednostupriovou dokumentaci ve stupni Projekt stavby a fadné provedeny
vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto
Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterd vsouctu predstavuje Cenu za zpracovani
jednostupriové dokumentaci ve stupni Projekt stavby a cenu za vykon autorského
dozoru, pficemz maximalni celkova Cena Dila je:

A) Celkova cena Dila bez DPH: 775.000,- K¢

Slovy: sedm set sedmdesat pét tisic korun ¢eskych korun ceskych

Z toho:

B) Cena za zpracovani jednostupiové dokumentace ve stupni Projekt stavby bez
DPH: 736.000,- K¢

Cena zahrnuje i naklady na vSechny Ccinnosti souvisejici se zpracovanim
jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby mimo vykon autorského
dozoru).

C) Cena za vykon autorského dozoru bez DPH: 39.000,- K¢

Uvedena cena predstavuje pracnost 60 hodin pti prlimérné hodinové sazbé 650
Ké/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedend cena za vykon
autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po celou
dobu realizace stavby a je cenou nejvyse pfipustnou.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsSich predpisd nebo darnovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych Gc¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finan¢niho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé Casti zplsobem, v rozsahu a v terminech uvedenych v Pfiloze
¢. 4 této Smlouvy a vykonavat autorsky dozor po celou dobu provadéni stavebnich
praci na stavbé.
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3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcéetné jejich pfiloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouzije zvlastni Uprava obsaZzend v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne v(c¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby je: Stavebni
sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalsi mista
uréend Objednatelem.

ZARUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNi PODMINKY A DALSi USTANOVENI(

Pojisténi podle clanku 2.9 Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
nepozaduje.

Cena Dila za zhotoveni Projektu stavby bude uctovana nejdfive okamzikem radného
ukonceni a predani a prevzeti Projektu stavby nebo jeho ¢asti, a to vterminech
stanovenych v Ptiloze €. 4 této Smlouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfri realizaci stavby bude uUctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou
dobu vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek
a vterminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy. Skute¢né vykony budou
evidovany v prehledové tabulce a pfed fakturaci odsouhlaseny technickym dozorem
a hlavnim inZenyrem stavby Objednatele pro pfislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena
za Cinnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou darfiového
dokladu.

Kazdy danovy doklad vystaveny podle ustanoveni odst. 10.2 Obchodnich podminek
Zhotovitel vystavi ve dvou (2) tisténych origindlech a jednou v elektronické podobé.

Pravo Objednatele zadrzet z kazdé fakturované castky za provedeni Dila ¢astku ve
vysi 10% jako zadriné podle ustanoveni odst. 10.4 Obchodnich podminek se pro
Ucely této Smlouvy neuplatni.

Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé daniové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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4.6

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Ustanoveni ¢lankd 11. BANKOVNI ZARUKA a 12. PLATBA ZADRZNEHO Obchodnich
podminek se pro ucely této smlouvy neuplatni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ceského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodnich podminek
trvad patnact let. Tato Ihita je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

Zadné ukony ¢&i jedndni ze strany Objednatele nelze povaZovat za pFislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpis jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi tcelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.
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5.12  Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvetejnénim téla
Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych

strankach Objednatele.

5.13  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Priloha €. 1:
Priloha €. 2:

Priloha €. 3:

Ptiloha ¢. 4:
Priloha ¢. 5:
Priloha ¢.
Ptiloha ¢.
Priloha ¢. 8:

Priloha €. 9:

2
3

© lo IN |l v Is

Specifikace Dila
Obchodni podminky — OP/P/06/16

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky projekt stavby —
VTP/P/04/16

c) Zvlastni technické podminky

Harmonogram pinéni a fakturace, zpUsob provedeni Dila
Opravnéné osoby

Seznam subdodavatell

Souvisejici dokumenty

Specifikace rozsahu autorského dozoru

Specifikace ¢innosti koordinatora BOZP

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfrecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dtikaz toho

V Olomouci dne30.1.2017

k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Brné dne 9.2.2017

Ing. Miroslav Bocak
feditel Stavebni spravy vychod

Ing. Milan Ptacek
jednatel spole¢nosti

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Signal Projekt s.r.o.
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Priloha ¢. 1

Specifikace Dila

1. Predmétem Dila je zpracovani projektu predmétné stavby a vykon autorského dozoru
projektanta pfi realizaci stavby dle zadavacich podminek Objednatele.

2. Soucasti predmétu plnéni je i zajisténi smluv nebo dokladli o pravu provést stavbu, ¢i jinych
obdobnych smluv dle §86 zakona ¢. 183/2006 Sh., zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), v platném znéni, a vyhlasky €. 503/2006 Sb. se vsemi vlastniky viech dotéenych
pozemkl a vSech potfebnych dokladi a podkladd k vydani Gzemniho rozhodnuti ¢i jiného
rozhodnuti dle stavebniho zdkona.

3. Soudcasti dila je i zajiSténi uzemniho rozhodnuti nebo jiné formy (Uzemni souhlas, vyjadieni
obecného stavebniho Uradu o souladu navrhované stavby se zaméry izemniho planovani dle §
15) dle zdkona €. 183/2006 Sb., zakon o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (spravni poplatek za izemni fizeni uhradi Objednatel).

4. Soucasti predmétu plnéni je i zajisténi smluv nebo dokladd o pravu provést stavbu, ¢i jinych
obdobnych smluv dle § 110 zdkona ¢. 183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), v platném znéni a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., v platném znéni se vSemi
vlastniky vSech dotcenych pozemk a vSech potrebnych doklad(i a podkladid k vydani stavebniho
povoleni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), v platném znéni.

5. Soucasti predmétu plnéni je i zajisténi stavebniho povoleni nebo jiné formy (vefejnopravni
smlouva) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., zdkon o GUzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisll (spravni poplatek za stavebni fizeni uhradi Objednatel).

6. Ndazev stavby uvedeny v €l. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat pfi oznaceni projektové
dokumentace.

7. Projektovd dokumentace bude odpovidat ,Pravidldm pro pfipravu a financovani investicnich
staveb hrazenych z vefejnych prostfedk(”, ktera byla vydana pod €. j. 54/2003-103-INF dne
2. &ervna 2003 Ministerstvem dopravy CR.

8. Soucasti predmétu pInéni je i projednani projektu dle OP a VTP a zapracovani vSech pfipominek
z pfipominkového Fizeni.

9. Ndkladova ¢dast projektové dokumentace bude zpracovdna na predepsanych formulafich dle
Smérnice GR ¢.20/2004 — ,Smérnice k ¢lenéni naklad stavby u SZDC, s. 0. a zavazné vzory
jednotlivych formuldfd pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd” €. j. 4124/04-0Ol
s tim, Ze musi byt plné respektovan Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci Zelezni¢nich
staveb ze dne 9. 12. 2013 a analogicky tfidnik pozemnich komunikaci vcetné pfislusnych
technickych  specifikaci. Shora uvedené tfidniky jsou kdispozici na strankach

http://www.sfdi.cz/metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.

10. Soucasti predmétu plnéni je i soupis stavebnich praci a vykaz vymér, zpracovany v souladu
s vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky
na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymeér,
v platném znéni.

11. Soucasti dokumentace bude ES prohlaseni o ovéreni subsystému, jehoZ prilohou bude kopie
prozatimniho (dil¢iho) stanoviska o ovéfeni subsystému vydaného notifikovanou osobou,
v souladu s nafizenim vlady €.133/2005 v platném znéni a Smérnici Evropského parlamentu a
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Rady 2008/57ES ze dne 17. ¢erva 2008 o interoperabilité zZelezni¢niho systému ve Spoleenstvi
ve znéni Smérnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. fijna 2009.

12. Zpracovany projekt bude respektovat podminky schvalovaciho protokolu vydaného
Objednatelem - odborem investi¢nim.

13. Soucasti predmétu plnéni je zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti predmétné
Zeleznicni stavby dle Provadécich pokyn( pro hodnoceni efektivnosti investic projektd Zelezni¢ni
infrastruktury, platnych od 22. 5. 2013, ve znéni Provadécich pokyni k ,Metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti a ex-post posuzovani nakladd a vynosl, projektl Zeleznicni
infrastruktury, pozemnich komunikaci a dopravné vyznamnych vodnich cest” verze 12/2015.
Tyto provadéci pokyny vcéetné aktudlnich CBA tabulek jsou kdispozici na
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html.  V pfipadé zpracovani
ekonomického hodnoceni staveb pro odbaveni cestujicich je k dispozici ,Obecna metodika
multikriteridlni analyzy pro hodnoceni efektivnosti projektl staveb a zafizeni pro pohyb a ¢ekani
cestujicich v ramci Zelezni¢nich stanic a Zelezni¢nich zastavek”, uvedend na strankdach
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html.

14. Projektova dokumentace musi obsahovat formuléfe vzor 80,81 a 83 Smérnice MD CR €&.V-2/2012,
upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni
infrastruktury v prdbéhu pripravy a realizace investicnich a neinvesti¢nich akci dopravni
infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu, v platném znéni.

15. Rozsah vykonu autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby je dan Specifikaci rozsahu
autorského dozoru, kterd je prilohou €. 8 této Smlouvy.

16. Soucasti predmétu plnéni Zhotovitele je i zajisténi veskerych Cinnosti koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfti praci (dale jen ,koordinator BOZP“) na stavenisti ve fazi pfipravy stavby, tj. pfi
zpracovani Projektu, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdéjsich predpisi. Rozsah vykonu cinnosti
koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby je dan Specifikaci ¢innosti koordinatora BOZP, kter3 je
pfilohou €. 9 této Smlouvy.
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Pfiloha ¢. 2

Obchodni podminky

OP/P/06/16

Obchodni podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek plné seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zdkoniku Obchodni
podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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a)

b)

c)

Priloha¢. 3

Technické podminky:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcéanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v prislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky projekt stavby — VTP/P/04/16

VSeobecné technické podminky projekt stavby nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly
Zhotoviteli predany jako soucast zaddvaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Vseobecnych technickych podminek projekt stavby piné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky
projekt stavby tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

Zvlastni technické podminky z fijna 2016

Zvlastni technické podminky nejsou pevné ptipojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli pfedany
jako soucdst zaddvaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou
s obsahem Zvlastnich technickych podminek projekt stavby plné sezndmeny a Ze v souladu
sust. § 1751 obcanského zakoniku Zvlastni technické podminky projekt stavby tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy.
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Pfiloha ¢. 4

Harmonogram plnéni a fakturace, zptisob provedeni Dila

Harmonogram plnéni a fakturace:
Zahajeni pInéni: dnem uzavieni smlouvy s vybranym dodavatelem

Dokonceni plnéni:

1. diléi etapa:

Pfedmét dila vrozsahu — predani zpracované projektové dokumentace k pfipominkdm vcetné
ekonomického hodnoceni, zajisténi Gzemniho rozhodnuti nebo jiné formy dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.
do 90 dnli od podpisu SoD

2. diléi etapa, konecny termin odevzddni Projektu:

Pfedmét dila v rozsahu - predloZeni zpracované projektové dokumentace vcetné zapracovanych
pripadnych pfipominek a zajisténi stavebniho povoleni nebo jiné formy dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.

- bude dokonceno a predano do 60 dnti od ziskani pravomocného izemniho rozhodnuti

Cena za projekt stavby bude fakturovana za predpokladu odevzdani dila bez vad a nedodélkd, k vyse
uvedenému kone¢nému terminu plnéni.

3. diléi etapa

Predmét dila vrozsahu — vykon AD pfi realizaci stavby - bude provadén v pribéhu provadéni
stavebnich praci dle zpracovaného platného harmonogramu praci stavby (pfedpokladana doba délky
realizace: 4 mésice), vidy ale do ukonceni stavebnich praci na stavbé dle Smlouvy o dilo se
zhotovitelem stavby

- bude dokonceno a pfedano: ke dni dokonceni stavebnich praci na stavbé a podpisu a predloZeni
vykazu poskytnutych sluzeb (o vykonu autorského dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovana jednorazové po dobu vykonu AD dle pocétu odpracovanych
hodin v zavislosti na realizaci stavby. K faktufe bude pfilozen soupis vykonu AD podle cinnosti
odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inZenyrem stavby s nasledujicimi udaji:
datum, struény popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za ¢innost.

Zpusob provedeni Dila (zpusob plnéni):
Projektovou dokumentaci k pfipominkdm je nutno vyhotovit 2x vlistinné a 12x v digitalni
uzaviené formé.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit 6x v listinné, 6x v digitdlni formé (ztoho 1x
v oteviené formé — formaty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzaviené formé Treelnfo — format pdf,
1x ve formatu Aspe 9, 3x v uzaviené formé — format pdf) a 3x v digitalni formé naklady stavby (z
toho 1x v oteviené formé, 1x v uzaviené formé, 1x v Aspe 9).

Ekonomické hodnoceni je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitalni uzaviené formé
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Pfiloha €. 5
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Mgr. Lenka Dieguezova

Adresa

E-mail

Telefon

=  ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Milan Ptacek

Adresa

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou oprdvnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Ddle jsou opravnény provadét cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha €. 6

Seznam subdodavatelt

HODNOTA
IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE SR q SUBDODAVKY V %
(obchodni firma, sidlo a 1€0) VECNY ROZSAH SUBDODAVKY Z CENY za zpracovani
Projektu

tické préce, ticka

GON Hradec Kralové a.s. Geodeticke prace, geodeticka
dokumentace
Arrano Group s.r.o. Koordinator BOZP
CELKEM % 8%
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Ptiloha ¢. 7

Souvisejici dokumenty

Nazev Dokumentu C.j. Datum vydani
Viyzva k poddni nabidky 16/2017-SZDC-SSV-U3 3.1.2017
Nabidka Zhotovitele 13.1.2017
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Priloha ¢. 8

Specifikace rozsahu autorského dozoru

Specifikace rozsahu autorského dozoru neni pevné pripojena ke Smlouvé, byla Zhotoviteli predana
jako soucdst zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou
s obsahem Specifikace rozsahu autorského dozoru plné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcanského zdkoniku Specifikace rozsahu autorského dozoru tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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Ptiloha ¢. 9

Specifikace ¢innosti koordinatora BOZP

Specifikace ¢innosti koordindtora BOZP neni pevné pfipojena ke Smlouvé, byla Zhotoviteli predana
jako soucdst zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou
s obsahem Specifikace cinnosti koordinatora BOZP pIné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcéanského zdkoniku Specifikace Cinnosti koordinatora BOZP tvofi ¢4dst obsahu Smlouvy.
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