

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE	Čís. dep. 528 0.
Došlo 28. 05. 2021	Čas
Č.j. ORM/23998	
Přílohy: 14/ -	Listy

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]
tel./ fax :
e-mail:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
+420 577 680 111
radnice@muotrokovice.cz
Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Otrokovice
Tel.: +420 577 680 408

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
tel.:
e-mail:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:
tel.:

BAUMAS projekt s.r.o.

Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž
Ing. Pavlem Olšovským, jednatelem společnosti
07657072
[redacted]
573 340 315
info@bm-baumas.cz
Ing. Pavel Olšovský
603 445 996

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto čl. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 4. této smlouvy.
- 2.2 Dílem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních stavebních prací na akci „Revitalizace ROŠ – mola a pláže“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) dle projektové dokumentace s názvem „Revitalizace ROŠ – v části stavby dřevěná mola“ zpracovatel: BAUMAS projekt s.r.o., Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, IČ: 076 57 072, datum 04/2021. Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem, který je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy jako odborně způsobilá osoba seznámil s položkovým rozpočtem specifikovaným v odst. 2.2 této smlouvy, a že dílo lze podle tohoto položkového rozpočtu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položkovém rozpočtu a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.



3. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

- Předpokládané zahájení doby plnění: **31.05.2021**
- Předpokládané ukončení doby plnění včetně řádného odevzdání: **30.06.2021**

Dřívější zahájení a ukončení doby plnění je možné.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli.

3.2 Místo realizace díla:

na pozemcích parc. č. 3358, 3360 vše v k. ú. a obci Otrokovice

3.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a důvody přerušování provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle čl. 7 v ten den, kdy dojde k přerušování provádění díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla, který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadne, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako nedůvodné ve smyslu tohoto odstavce, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne; v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.5 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

4. Cena za dílo

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH	3 480 552,- Kč
DPH 21 %	730 916,- Kč
Cena celkem vč. DPH	4 211 468,- Kč

(cena celkem vč. DPH slovy:

Čtyřimilionydvěstajedenácttisícčtyřistašedesátosm korun českých)

4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude účtováno podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.



- 4.3 Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a příloženého položkového rozpočtu, ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.
- 4.5 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za dílo může být změněna z důvodu:
- víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměř; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.
- 4.7 Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu díla. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z ceníků stavebních prací Ústavu racionalizace ve stavebnictví ponížené o 10 % platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem jednorázově po protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem a doloženého objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit samostatnou fakturu, doloženou objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 5.1.
- 5.3 Soupis provedených prací, odsouhlasených TDS, a dodávek zpracuje zhotovitel a předá jej objednateli při předání díla. Podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá, doloženého soupisem provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu.
- 5.4 Fakturu se soupisem provedených prací a dodávek je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech s platností originálu.
- 5.5 Splatnost faktury se sjednává na **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění.
- 5.6 Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové výše ceny díla dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. 10 % smluvní ceny díla včetně DPH) bude objednatelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře výši pozastávky.
- 5.7 Pozastávka dle odstavce 5.6 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po předání a převzetí díla, po úplném dokončení díla, po vyklizení zařízení staveniště a po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující



vady a nedodělky, bude tato část pozastávky uvolněna až po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a po vyklizení zařízení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je zhotovitel povinen doložit všechny tyto následující doklady:

- kopii zápisu o předání a převzetí díla;
- kopii zápisu o odstranění vad a nedodělků.


- 5.8 V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a/nebo bude vystavena bez platného podkladu pro vystavení, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit nejpozději do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší lhůta splatnosti uvedená ve vrácené faktuře. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým případným poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek.

6. Záruka

- 6.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost jak celého díla, tak i za jednotlivé oddělitelné prvky díla, záruku v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatel s drobnými vadami a/nebo nedodělky zjištěnými při převjímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého opotřebením díla.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 6.3 V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně reklamovanou vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude sjednán písemně. O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. U vad neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše slevy bude určena znaleckým posudkem.
- 6.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení reklamace.
- 6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.
- 6.6 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, použijí se pro režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady na odstranění reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad.

7. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je



povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.

- 7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.3 Objednatel určí místo odběru vody a elektrické energie pro potřebu díla (stavby) v prostoru předávaného staveniště nebo v jeho blízkém okolí.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu v souladu s platnou legislativou.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):
- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
 - zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.
 - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů, a dále poškození nebo ohrožení majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
 - provádět na vlastní náklady úklid vždy po ukončení denních prací. Před předáním díla provede závěrečný úklid.
- 7.6 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku předání a převzetí staveniště, zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, týkající se prováděného díla.
- 7.7 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (§ 6 a příloha č. 16), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo v rozsahu dle citované vyhlášky, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci díla, včetně stavbyvedoucího a případného koordinátora výstavby;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci díla;
 - okolnosti dle čl. 3 odst. 3.5 této smlouvy.
- 7.8 Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si poříditi ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami, pak dnem odstranění poslední vady oznámené v protokolu o předání a převzetí díla. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit práva a povinnosti stanovené a vyplývající z této smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních prací.
- 7.10 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla zejména prostřednictvím kontrolních dní a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a prostřednictvím TDS, případně zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla soustavně sledovat obsah stavebního



deníku, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně povinen řádně spolupůsobit po celou dobu realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním deníku přísluší zhotoviteli.

- 7.11 Jestliže TDS nebo zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. Stejná práva má i zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván pověřený zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
- 7.13 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání díla. Stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby nebránily bezpečnému užívání stavby. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do dalších 5 dnů.
- 7.14 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo

- 8.1 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepsí o tom zápis (předávací protokol). Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 8.2 Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení:
- doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo certifikaci),
 - stavební deník,
 - fotodokumentaci průběhu stavby/realizace díla.
- Bez těchto dokumentů nelze považovat dílo za dokončené.
- 8.3 Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má dílo nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.
- 8.4 Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřisluší zhotoviteli právo na vystavení konečného daňového dokladu dle čl. 5.
- 8.5 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého řádně provedeného díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.6 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

9. Sankce

- 9.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši **0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli uhradit.
- 9.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. 7 odst. 7.13 této smlouvy, je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.



- 9.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli.
- 9.4 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené povinnosti vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností při plnění této smlouvy, nebo činností osob, které si zhotovitel pro plnění této smlouvy sjedná, dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště po protokolární předání a převzetí díla mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu z důvodu pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **4 milióny Kč** a dále mít sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatky ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, například ve stavebním deníku, popřípadě protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 11.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon.
- 11.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro odstoupení, je povinna to písemně oznámit odstupující smluvní straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přijímací řízení",
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či



zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.2 Osobu, která bude po dobu realizace díla (stavby) technickým dozorem stavebníka ve smyslu stavebního zákona a této smlouvy, sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele při sjednávání a uzavírání smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla je oprávněn písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance města, aby plnil všechny nebo jen některé úkoly zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je písemné pověření účinné okamžikem jeho předložení.
- 12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet.
- 12.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.
- 12.7 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou v této smlouvě.
- 12.8 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně originálů účetních dokladů.
- 12.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- 12.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm. Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně informovat o nabytí účinnosti této smlouvy.
- 12.11 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 19.05.2021 usnesením č. RMO/23/11/21.

Přílohy:

1. nabídkový položkový rozpočet

V Otrokovicích dne 20. 05. 2021
za objednatele;

....
Bc. Hana Večerková, DiS.⁴⁷³
starostka města

V Kroměříži dne 27. 05. 2021

Ing. Pavel Olšovský
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021-028** **Otrokoviče par.č. 3358,3360**

Objekt: **01** **Revitalizace ROŠ**

Rozpočet: **2021028-001** **VV**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **BAUMAS projekt, s.r.o.**

IČO: **7657072**

Moravská 3010/57a

DIČ: **CZ07657072**

76701 Kroměříž

Vypracoval: **ing. Procházka**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 345 912,02
PSV			2 034 640,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			100 000,00
Celkem			3 480 552,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 480 552,22 CZK
Základní DPH	21 %		730 916,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,22 CZK

Cena celkem s DPH

4 211 468,00 CZK

v

OTROKOVICÍCH

dne

27. 05. 2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			101 940,81	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			229 169,54	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			455 766,70	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			195 811,93	6
5	Komunikace	HSV			23 120,61	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			155 250,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			94 654,56	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			61 110,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 798,36	1
711	Izolace proti vodě	PSV			24 188,64	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 120 678,21	32
767	Konstrukce zámečnické	PSV			889 773,35	26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			289,51	0
ON	Ostatní náklady	ON			100 000,00	3
Cena celkem					3 480 552,22	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-028	Otrokoviče par.č. 3358,3360
O:	01	Revitalizace ROŠ
R:	2021028-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						101 940,81			
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	6,00000	471,50	2 829,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
2	112111111R00	Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na hromadách o průměru kmene přes 10 cm na hromadách,	kus	6,00000	631,00	3 786,00	823-2	RTS 21/ I	RTS 21/ I
3	112201102R00	Odstanění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	6,00000	727,00	4 362,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, terasa gabion : 0,41*(7+33,66+13,75)*2 schody gabion : 0,73*(1,5+0,4*2)*4 oblázková pláž : 150*0,3	m3	96,33220	188,00	18 110,45	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
						44,61620			
						6,71600			
						45,00000			
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 96,33220	m3	96,33220	95,90	3 554,66	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
						96,33220			
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek patky D 300 mm : 0,15*0,15*pi*0,5*(10+44+18)*2	m3	5,08938	1 274,00	6 483,87	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
						5,08938			
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku a zpět k zásypu : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 96,33220*2	m3	202,84316	95,90	19 452,66	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
						192,66440			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-028	Otrokoviče par.č. 3358,3360
O:	01	Revitalizace ROŠ
R:	2021028-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,08938*2		10,17876					
8	167101101R00	Nakládání, skládání, prekládání neutehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	101,42158	264,50	26 826,01	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		odvoz z meziskládky :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 96,33220		96,33220					
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,08938		5,08938					
9	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	101,42158	68,30	6 927,09	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		přes 96 do 100 % PS							
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 96,33220		96,33220					
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,08938		5,08938					
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, vysevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	290,00000	24,10	6 989,00	823-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,							
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	123,03540	13,20	1 624,07	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		terasa : 0,97*(7+33,66+13,75)*2		105,55540					
		schody : 1,9*(1,5+0,4*2)*4		17,48000					
12	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	290,00000	1,20	348,00	823-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	6,00000	108,00	648,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						229 159,54			
14	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	3,31200	2 730,00	9 041,76	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		schody : 0,36*(1,5+0,4*2)*4		3,31200					
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	6,56000	574,00	3 765,44	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýtech, šachtách, včetně případných vzpěr,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-028	Otrokoviče par.č. 3358,3360
O:	01	Revitalizace ROŠ
R:	2021028-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,36+0,2*2,3)*2*4		6,56000					
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,56000	m2	6,56000	127,00	833,12	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				6,56000					
17	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 patky D 300 mm : 0,15*0,15*pi*0,5*(10+44+18)*2 Koeficient : 0,035	m3	5,26751	3 730,00	14 380,30	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				5,08938					
				0,17813					
18	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 plocha + obvod : 150+66*0,4	m2	176,40000	103,50	18 257,40	800-2	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				176,40000					
19	291	Dodávka a osazení ocelových uzavř. čtvercového profilu 60/60/5 mm, zinkováno gabionová zeď terasy : 1,2*7,84*(10+44+18)*2	kg	1 354,75200	125,00	182 891,52		Vlastní	Indiv
				1 354,75200					
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							455 766,70		
20	320101111R00	Osazení betonových prefabrikátů hmotnost do 1000 kg 0,25*0,25*2,5*3	m3	0,46875	3 250,00	1 523,44	832-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				0,46875					
21	318216199T00	Stěna gabiony š.400 mm, oko 50x50 mm, včetně dodávky lomového kamene terasa : 0,63*(7+33,66+13,75)*2 schody : 0,54*2*4	m2	72,87660	6 100,00	444 547,26		Vlastní	Indiv
				68,55660					
				4,32000					
22	592	Dodávka trám prefa beton 250/250/2500 mm	kus	3,03000	3 200,00	9 696,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							195 811,93		
23	434121425R00	Osazení schodiškových stupňů železobetonových na desku broušených nebo leštěných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny 1,4*4*4	m	22,40000	714,00	15 993,60	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				22,40000					
24	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene vyplnění spár neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce, 215*0,22	m3	47,30000	1 616,00	76 436,80	821-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				47,30000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-028	Otrokoviče par.č. 3358,3360
O:	01	Revitalizace ROŠ
R:	2021028-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	465515327R00	Dlažba z lomového kamene dlažba na způsob kyklopského zdiva, z kamene pro zdivo kyklopské na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 300 mm, lomařsky upraveného pro dlažbu 0,6*(2,5+23,15+2,5)	m2	16,89000	3 300,00	55 737,00	832-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				16,89000					
26	567211215R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 16,89000	m2	16,89000	472,50	7 980,53	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				16,89000					
27	593723039	Stupeň schodišťový 1500/300/150	kus	16,00000	2 479,00	39 664,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5 Komunikace						23 120,61			
28	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 1,45*(1,5+0,4)*2	m2	6,67000	105,50	703,69	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				6,67000					
29	564281111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 1*(7+33,66+13,75)*2	m2	108,82000	206,00	22 416,92	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				108,82000					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						155 250,00			
30	631571009T	Násyp z oblázků praných fr. 8/16 vč. dodávky 150*0,3	m3	45,00000	3 450,00	155 250,00		Vlastní	Indiv
				45,00000					
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						94 654,56			
31	917931119T00	Osazení přídlažby, kostka 10/12 cm, 2 řady, lože C12/15, včetně dodávky kamenných dlažebních kostek (7+33,66+13,75)*2+(1,5*2+2,3)*4	m	130,02000	728,00	94 654,56		Vlastní	Indiv
				130,02000					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						61 110,00			
32	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu přikotvení jáklu 100/60 : 3*(72+25)	kus	291,00000	210,00	61 110,00	801-4	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				291,00000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						28 798,36			
33	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	417,36754	69,00	28 798,36	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-028	Otrokoviče par.č. 3358,3360
O:	01	Revitalizace ROŠ
R:	2021028-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711 Izolace proti vodě							24 188,64		
34	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, 0,6*(7+33,66+13,75)*2 0,6*(1,5*2+2,3)*4	m2	78,01200	299,00	23 325,59	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
35	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	233,25590	3,70	863,05	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							1 120 678,21		
36	766441111R00	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu 0,435*((7+33,66+13,75)*2+0,94*4) (2,5+0,17)*(85,5+29)	m2	354,68730	927,00	328 795,13	800-766	RTS 21/ I	RTS 21/ I
37	766417119T00	Podkladový rošt podlahy 6*(85,8+29)	m	688,80000	87,90	60 545,52		Vlastní	RTS 21/ I
38	611981816R	prkno terasové dřevěné; buk; tl = 28 mm; š = 145,0 mm; l = 2 400 až 4 500 mm; povrch hrubě drážkovaný Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 354,68730 Koeficient : 0,2	m2	425,62476	1 425,00	606 940,91	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
39	61198189TR	Hranol pod terasy Modřín sibiřský 70x70 mm Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 688,80000 Koeficient : 0,1	m	757,68000	150,00	113 652,00		Vlastní	Indiv
40	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10 744,64830	1,00	10 744,65	800-766	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							889 773,35		
41	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	10,00000	129,00	1 290,00	800-767	RTS 21/ I	RTS 21/ I
42	7671	Dodávka a osazení kovového schodiště vč. povrchové úpravy - šířka 1500 mm, 8 stupňů, kotvené do terasy a základového prefa prahu, vč. kote	kus	3,00000	35 600,00	106 800,00		Vlastní	Indiv
43	7672	Dodávka a montáž dvojitých trubkového nerez zábradlí - viz PD	m	15,00000	4 100,90	61 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-028	Otrokoviče par.č. 3358,3360
O:	01	Revitalizace ROŠ
R:	2021028-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,5*3*2		15,00000					
44	7673	Dodávka a osazení nosníku podlahy z uzavř. profilu 100/60/3 mm vč. dodávka a povrchové úpravy	kg	1 709,62500	135,00	230 799,38		Vlastní	Indiv
		2,5*7,05*(72+25)		1 709,62500					
45	7674	Dodávka a montáž podkl sedáku jákl 50/50/4 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího materiálu	kg	1 054,08000	158,00	166 544,64		Vlastní	Indiv
		(0,8+0,4)*6,1*(10+44+18)*2		1 054,08000					
46	7675	odstranění stávajících íaviček a převoz na místo dle požadavku investora	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
47	7676	Dodávka a instalace plovoucího mola D 3m	kpl	1,00000	145 000,00	145 000,00		Vlastní	Indiv
48	7677	Dodávka a instalace plovoucího mola D 4m	kpl	1,00000	145 000,00	145 000,00		Vlastní	Indiv
49	900100002RA0	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostatný drát	100 m	0,10000	97 500,00	9 750,00	AP-HSV	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostatného drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).							
50	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	7 193,90180	1,75	12 589,33	800-767	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		50 m vodorovně							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				289,51			
51	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	0,09250	835,00	77,24	831-2	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,							
52	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,09250	226,00	20,91	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,38750	15,60	21,65	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,09250	318,00	29,42	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,37000	35,40	13,10	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
56	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,09250	1 375,00	127,19	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-028	Otrokoviče par.č. 3358,3360
O:	01	Revitalizace ROŠ
R:	2021028-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				100 000,00			
57	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I	Indiv
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		RTS 21/ I	Indiv
59	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 21/ I	Indiv

Celkem							3 480 552,22		
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--