



MDOBP008Y4CB

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 318 533 396; e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen **objednatel**)

A

Název: ANDAF-TIER , s.r.o
se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00
adresa pro doručování: Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00
IČO: 02330407
DIČ: CZ02330407 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ernst Daniel, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 218 240,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-2768380257/0100
kontaktní odpovědné osoby:
tel. č.: 775 777 672; e-mail: andaftier@gmail.com

(dále jen **zhotovitel**)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

I.

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „**Oprava střech zimního stadionu Dobříš – SO-01 Objekt šaten**“.
2. Předmět díla je dán cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle předložené cenové nabídky a v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) a b).
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby v návaznosti na údaje v projektové dokumentaci.

6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k technologické části díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II.

Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
 - a) Soupis prací včetně výkazu výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů
 - b) Projektovou dokumentaci: Oprava střech zimního stadionu Dobříš – SO-01 Objekt šaten, vypracovávanou v 06/2020 Ing. arch. Janem Zbíralem, ČKA 04014.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

III.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do **10 dnů** po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **15 kalendářní dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 31.07.2021**. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
4. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
5. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10 % z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
 - Cena bez DPH: **373.278,- Kč** (slovy: třístasedmdesáttřítisícdvěstěsedmdesátosm korun českých)
2. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo

vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle čl. II smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
4. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažených v cenové nabídce, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy a která je její nedílnou součástí.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel vystaví fakturu po ukončení stavebních prací a po protokolárním převzetí předmětu díla objednatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat ceně díla bez DPH, neboť na uvedenou akci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.¹ Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
8. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
9. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
10. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli.
11. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prostě

¹ Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele

práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 5 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.
3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.
6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště apod.
7. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.
8. Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
10. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
11. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
12. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

13. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.

VI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 2 pracovní dny před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - c) soupis příloh,
 - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřené ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,

- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smlouvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace.
5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
6. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.
4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.

5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Zadavatel požaduje deklarování zhotovitele o dodržování korektních podmínek a dodržování zákonných parametrů.
7. Zadavatel požaduje deklarování zhotovitele o dodržování korektních smluvních podmínek s případnými poddodavateli, zejména včasné plnění závazků.
8. Smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv. Tuto povinnost nese objednatel v zákonem stanoveného lhůtě.
9. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno
10. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 18.5.2021 usnesením č. 7/88/2021/RM
11. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí – Nabídka zhotovitele ze dne 13.5.2021

V Dobříši 26 -05- 2021

za objednatele

starosta města



V Praze dne 20.5.2021

za zhotovitele

Daniel Ernst
jednatel společnosti

Stavební rozpočet

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|--|--------|--|-------------|--|-----------------------|--|
| Název stavby: | | OPRAVA STŘECH ZIMNÍHO STADIONU DOBRŘÍŠ | | Doba výstavby: | | 42 dní | | Objednatel: | | Město Dobříš | |
| Druh stavby: | | SO 01 - Objekt šaten | | Začátek výstavby: | | | | Projektant: | | Ing. arch. Jan Zbíral | |
| Lokalita: | | k.ú. Dobříš, parc. č. st. 2419/2, 2420 | | Konec výstavby: | | | | Zhotovitel: | | | |
| JKSO: | | 8015912 | | Zpracováno dne: | | | | Zpracoval: | | Ing. arch. Jan Zbíral | |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | Celkem | Cenová soustava |
|------------------|--------|-----|---|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Jednot. | Celkem | | |
| 712 | | | Izolace střech (živičné krytiny) | | | 40 038,42 | 159 404,56 | 199 442,98 | | | 5,25 | |
| 1 | | | Pronik krytiny ventilace apod. pásy přítav. NAIP | kus | 3,00 | 650,00 | 930,64 | 1 950,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |
| 2 | | | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° | m ² | 391,89 | 15,10 | 0,00 | 5 917,54 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | |
| 3 | | | Úprava odvětrání střechy s manžetou z asf. pásu | kus | 3,00 | 2 500,00 | 5 595,62 | 1 904,38 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 4 | | | Povlaková krytina střech do 30° NAIP přitavením | m ² | 785,24 | 120,00 | 6 543,06 | 87 685,74 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | |
| 5 | | | Stěnová lišta přítlačná do RŠ 70 mm | m | 94,74 | 120,00 | 4 251,70 | 7 117,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
| 6 | | | Atiková ukončující lišta do RŠ 200 mm | m | 94,74 | 400,00 | 17 118,66 | 20 777,34 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| 7 | | | Pásek klinový 50 x 50 mm | m | 98,94 | 45,50 | 1 083,45 | 3 418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| 8 | | | Odstranění povlak. krytiny střech do 10° 2vrstvé - svíslá atika | m ² | 24,63 | 35,00 | 0,00 | 862,12 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | |
| 2 | | | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé | m ² | 359,84 | 35,40 | 0,00 | 12 738,34 | 0,01 | 0,01 | 3,60 | |
| 10 | | | Prostup pro vpusť s manžetou z asfaltového pásu | kus | 3,00 | 2 000,00 | 4 515,29 | 1 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 11 | | | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP | m ² | 500,90 | 32,90 | 0,00 | 16 479,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 721 | | | Vnitřní kanalizace | | | 6 960,84 | 1 772,16 | 8 733,00 | | | 0,07 | |
| 12 | | | Demontáž střešní vpusti DN 110 | kus | 3,00 | 171,00 | 0,00 | 513,00 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | |
| 13 | | | Vtok střešní sanacní TW v povlak. krytině | kus | 3,00 | 2 500,00 | 6 240,84 | 1 259,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 14 | | | Krycí koš vtoku | kus | 3,00 | 240,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 783 | | | Nátěry | | | 7 157,96 | 4 672,54 | 11 830,50 | | | 0,02 | |
| 15 | | | Nátěr sýtnet. klempíř. konstrukcí Z + 1x Paulin | m ² | 52,58 | 225,00 | 7 157,96 | 4 672,54 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
| 90 | | | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 0,00 | |
| 16 | | | HZS - demontáž hromosvodů | h | 8,00 | 200,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H712 | | | Izolace střech (živičné krytiny) | | | 0,00 | 4 128,00 | 4 128,00 | | | 0,00 | |
| 17 | | | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t | 8,26 | 500,00 | 0,00 | 4 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| M21 | | | Elektromontáže | | | 4 604,57 | 9 839,53 | 14 444,10 | | | 0,14 | |
| 18 | | | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm | m | 131,31 | 110,00 | 4 604,57 | 9 839,53 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| Ostatní materiál | | | Ostatní materiál | | | 123 099,30 | 0,00 | 123 099,30 | | | 4,45 | |
| 19 | | | SK Bit 105 PV asfalt. natav. pás - podzimní listí | m ² | 431,08 | 135,00 | 58 195,80 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,63 | |
| 20 | | | Poly-Elast Rapid DS sanacní asfaltový pás minerál. | m ² | 432,69 | 150,00 | 64 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | |
| S | | | Přesuny a likvidace sutí | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | |
| | | | Přesuny a likvidace sutí s odvozem na skládku | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem: | | | | | | | | | | | 373 277,88 | |

Poznámka:

| |
|---------------------------|
| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
|---------------------------|

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

| |
|--|
| „Oprava střech zimního stadionu Dobříš – SO-01 Objekt šaten“ |
|--|

NABÍDKOVÁ CENA:

| | |
|----------------|----------------------|
| Celkem bez DPH | 373.278, - Kč |
| DPH | 78.388, - Kč |
| Celkem s DPH | 451.666, - Kč |

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE:

| | |
|--|-------------------------------------|
| OBCHODNÍ JMÉNO: | ANDAF-TIER s.r.o. |
| SÍDLO: | Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00 |
| IČO: | 02330407 |
| DIČ: | CZZ02330407 |
| Telefon, e-mail: | 775/777 761, 775/777 672 |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele, včetně funkce (titul, jméno, příjmení, funkce) | Ernst Daniel, jednatel společnosti |

V Praze dne 13.5.2021

ANDAF - TIER s.r.o.

IČ:

Mo

....

titul

příp