

Číslo objednávky: O/INV/0972/21

**Na faktuře uveďte číslo objednávky**

**Odběratel**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

**Příjemce**

**Statutární město Ostrava**  
městský obvod Slezská Ostrava  
Těšínská 35  
710 16 Ostrava

Peněžní úst [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Plátce DPH

**Dodavatel**

**Ing. Zuzana Pernicová**  
Lagnovská 997  
742 83 Klimkovice  
IČO : 01047051  
DIČ : CZ8262055560

Peněžní úst [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Objednáváme si u Vás**

Výkon Koordinátora BOZP na základě Vaší cenové nabídky ze dne 23.05.2021 pro stavby :

1/ „Regenerace sídliště Kamenec-III etapa“.

2/ „Park Kepkova“

**Rozsah činnosti Koordinátora**

1/ Rozsah činnosti Koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy / zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /, ve znění pozdějších předpisů/ dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích/, ve znění pozdějších předpisů/.

2/ Koordinátor BOZP :

- Vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb., a jeho doručení příslušnému orgánu. Předá zhotoviteli a objednateli před termínem předání staveniště kopii oznámení s potvrzením o jeho předání příslušnému úřadu.

- Koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zabezpečení předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby provede jeho aktualizaci dle potřeb a požadavků objednatele, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby. Plán BOZP bude v průběhu aktualizace projednán s bezpečnostními technikami objednatele stavby, nebo jejich zástupci.

- Průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.

- Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.



Číslo objednávky: O/INV/0972/21

- Koordinuje spolupráci zhotovitelů, nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob a zabránit pracovním úrazům.

- Vypracování plánu BOZP (4 vyhotovení)

Specifikace rozsahu této stavby a seznam stavebních objektů je dán zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby. Zpracovatelem projektové dokumentace je HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Prokešovo náměstí 5, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 45797170.

### **Lhůta plnění :**

#### **1/ „Regenerace sídliště Kamence-III etapa“.**

Zahájení výkonu : 06/2020

Ukončení výkonu: do ukončení realizace stavby (předpoklad 11/2021)

Předpokládaná délka výkonu : 6 měsíců

Předpokládaný výkon Koordinátora: Návštěva stavby 2x týdně (z toho 1x týdně v rámci kontrolního dne)

**Cena bez DPH 60 000,- Kč bez DPH**

#### **2/ „Parčík Kepkova“**

Zahájení výkonu : 06/2021

Ukončení výkonu : do ukončení realizace stavby (předpoklad 11/2021)

Předpokládaná délka výkonu : 6 měsíců

Předpokládaný výkon Koordinátora : Návštěva stavby 1x týdně

**Cena bez DPH 48 000,- Kč bez DPH**

### **Fakturace a platební podmínky:**

Lhůty plnění:	do 30. 11. 2021
Cena	<b>108 000,- Kč</b>
Cena s DPH	<b>130 680,- Kč</b>
Splatnost do:	30 dní
Vyřizuje:	Eugen Sikora
Telefon:	599 410 097, 720 735 347
E-mail:	esikora@slezska.cz
Dílčí správce rozpočtu:	Ing. Jana Horáková
Datum:	27. 05. 2020

Zhotovitel bude mít nárok fakturovat za výše uvedenou činnost jednou za 3 měsíce. Splatnost faktur bude 30 dnů.

Zhotovitel se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.




Číslo objednávky: O/INV/0972/21

Tato závazná objednávka, jakož i veškeré závazky z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.





Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

  
Bc Richard Vereš  
starosta

  
Ing. Ondřej Klučka  
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne 1. 6. 21 a souhlasí s plněním z objednávky:

Ir  ová  
Lag  742 83  
IČ:  55560  
I  á



