Cislo smlouvy objednatele: PMO 12016-ZSMTDS/Hla Cislo smlouvy zhotovitele: 1672 077

SMLOUVA O DILO

uzavienda nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob éansky zakonik “)

I. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevaiska 11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen: RNDr. Janem Hodovskym, generalnim feditelem

Povéreny podpisem smiouvy: . Fcditel zavodu Stfedni Morava
IC: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s., pobocka Brno — venkov

Cislo uétu: [ ]

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika): | EEEEEEEEEE

2. Zhotovitel:
MORAVSKOSLEZSKE DRATOVNY a.s.
Sidlo: Syllabova 1263/60, 703 00 Ostrava
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Ostravé oddilu B,
vloZce 1482
Jednajici/Zastoupeny: Ing. Pavel Tomasek — feditel spole¢nosti
IC: 25886916
DIC: CZ25886916
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s. Ostrava
Cislo uétu: ]

Zastupce ve vécech technickych: IS

[I. Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zé&vazek zhotovitele provést pro objednatele na sv(j naklad a
nebezpedi fadné a vcas dilo vtomto clanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 25.7.2016 podana pro plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Kunovsky jez — oprava
oploceni (dale jen ,nabidka na ve fejnou zakazku “).

3. Veskeré ¢innosti, kjejichz provedeni zplisobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznac¢ovany souhrnné jako ,dilo*.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vsouladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

Kunovsky jez — oprava oploceni

5. Dilem se rozumi zhotoveni (dodavka a montaz) oploceni. Specifikace a rozsah dila jsou
stanoveny ve specifikaci a rozsahu provadéného dila vypracované objednatelem, v 07/2016.

6. Objednatel prfed uzavienim této smlouvy prfedal zhotoviteli technické zadani. Zhotovitel
prohlaSuje, ze technické zadani prevzal, vyCerpavajicim zpisobem se s nim seznamil a zavazuje
se ho plné dodrzovat. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze zadani posoudil s odbornou péci a ze Ize
podle ného dilo provést v celém jeho rozsahu. Dale zhotovitel prohlasSuje, Ze mu je zndmo misto
plnéni dila, s timto se seznamil a bere stav mista plnéni dila na védomi.
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10.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo proveést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, geskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobcl stavebnich materiald a vyrobku platnych v dobé provadéni dila
Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni dila
potfeba.

Sou €ésti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejmé  na, nikoli vSak vylu €né:

- vyty€eni stavby v€etné vSech parcelnich hranic pozemkd dotéenych stavbou pfed zahajenim
stavebnich praci,

- pred zahgjenim provadéni praci predlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veSkerych dild a materiald, které se
stanou soucasti dila,

- zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila a uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenisté a
okoli stavenisté pred pfedanim a prevzetim dila),

- uvedeni vSech dalSich povrchG dotéenych stavbou do puavodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila zhotovitelem vhodnym zpldsobem
zdokumentovéan

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni véetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecénosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho do¢asného nebo trvalého ulozZeni,
resp. pfedani téchto odpadu do vlastnictvi osob& opravnéné k jejich prevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- koordinace provadéni dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu,

- vytvofeni vS8ech zaznami, kterymi bude prokdzadno dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametr(i dila; pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona ¢.
22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisd,
k vyrobkam, pfipadné dle pfimo pouzitelného pfedpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do dila,

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat nasledujici podminky:
- Provést dilo najednou, kompletni a pIné funk&ni

[ll. Doba a misto pln éni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Predpokladany termin zahajeni provadéni dila: 09/2016

Termin zahajeni provadéni dila: od 1.9.2016
Termin dokonceni dila a jeho pfedani objednateli: do 30.9.2016

Nedilnou soucéasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je harmonogram praci, ktery se zhotovitel
zavazuje dodrZovat.

Mistem plnéni dila je k.U. Staré Mésto u Uherského Hradisté, parcela ¢. 5240/1, 5240/2.

IV. Cena dila
Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona €. 526/1990 Sbh., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji pevnou cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:
Celkové cena dila bez DPH: K € 196 158,-

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisa,
neni-li pfedmétem této smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové
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povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (déale jen ,zdkon o DPH").

Cena dila zahrnuje zisk a naklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé
zhotovitel zavazal realizovat, véetné nakladu souvisejicich.

Skute€nost, Ze cena dila byla urCena na zakladé polozkového rozpoctu zpracovaného
zhotovitelem, neméa vliv na charakter dohodnuté ceny dila jakozto ceny pevné. Polozkovy
rozpocet je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1. Polozkovy rozpocet bude
zpracovan rovnéz v elektronické podobé, ato ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou
xml.

Jakakoliv zména pevné ceny musi byt pfedem sjednana dodatkem k této smlouvé. Bez tohoto
dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto navySeni tykalo
vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou objektivné nutné pro
dokongeni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového plnéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dan ze zdanitelného plnéni dle této smlouvy pfimo
prislusnému spravci dané.

V. Platebni podminky

Cena za dilo bude objednatelem uhrazena na zakladé jediné faktury vystavené zhotovitelem po
predani a prevzeti dila. PFilohou faktur(y) musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem
stavebnika podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych
(dale jen ,zjistovaci protokol “) a kopie protokolu o predani a prevzeti dila. Fakturu doruci
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Zjistovaci
protokol a faktura budou pfedany v pisemné i v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE
nebo XC4 s koncovkou .xml.

Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se mé& pouzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skuteénost nalezité zohledni pfi
vypracovani danového dokladu.

Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela ¢isla dle matematickych zasad.

Faktura je danovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nélezitosti dle predpist o Ucetnictvi,
danovych predpist (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich pfedpisu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i nelplné udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti lhaty splatnosti a Ihdta splatnosti za¢ne plynout od poc¢atku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnd ode dne doruceni faktury
objednateli.

Uhrada za cenu dila bude provedena do vySe 90% celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10%
bude uhrazeno do 30 dnu od predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl; pokud
objednatel prevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dni od odstranéni vSech vad a
nedodélkl zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.
Platbu poukaZze objednatel bezhotovostné na Ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséni fakturované ¢astky z Uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po lhaté splatnosti ma zhotovitel narok na arok z prodleni
ve vySi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

VI. Stavenist é

StaveniStém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadeéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.
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Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavreni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vZdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
predchozi véty na staveniSté dostavit a stavenisté od objednatele prevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
preda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouve.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojl, zafizeni, konstrukci,
montazniho materialu, veSkerych stavebnich hmot, dil, materiald a vyrobkd potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

O predani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na prevzatém staveniSti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusSovéani, fadné udrzovat pristupové komunikace a neprodlené odstranit
vesSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoSlo ke
znecisténi prostoru staveniSté ani povrchovych ¢€i podzemnich vod ropnymi €i chemickymi latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty¢eni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chréanit a zajistit, aby v prabéhu stavby nedoSlo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o €éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd a pozemkd nejpozdéji pét
pracovnich dni pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkdch a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenis§té do 10 dnii od pfedani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrariovat vady
a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélk(l. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebréanilo
bezpe¢nému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkd je zhotovitel povinen vyklidit
staveniSté do 10 dnl ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o
odstranéni vad a nedodélkd.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho pfedani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélki, pfipadné do
doby vyklizeni stavenisté, dle toho, kterd skuteénost nastane pozdéji.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadeéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zéznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele muze provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v priibéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za origindl v dobé ukonceni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonceni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.
Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto z4pisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnl ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.
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VIIl. Zmény smlouvy

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zména pevné ceny)
musi byt dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem
ke své povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény stavby pfed dokoncenim, nastavaji pravni
ucinky dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné
stavby pfed dokon&enim vydaného pfisluSnym stavebnim ufadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenén ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen predlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila ¢i termin provadeéni dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich ahradu.

V pfipadé, Ze se smluvni strany dohodnou na omezeni rozsahu dila (pfip. zméné dila), sou¢asné
se rovnéz dohodnou na snizeni pevné ceny dila, a to dodatkem k této smlouvé.

IX. Provad éni dila

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak stechnickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky subdodavatelt. Pfipousti se
pouze prvni jakost materidld. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkéach uvedl konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobk( a souc¢asné umoznil pouZiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouZzit tento zpusob provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti provozu na komunikacich i
pracovnikll pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku a
souc¢asné e-mailem na adresu I ncjméné 5 dnh pred zakrytim, vyjimeéné
telefonicky na ¢islo I \eucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele tyto prace, které
byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pouze/pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych
praci ¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym subdodavatelem pouze
vintencich seznamu subdodavateld v€. vécného rozsahu pInéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, pfedloZzeného vramci nabidky na vefejnou zakazku; predloZeny seznam je
nedilnou soucasti a pfilohou €. 3 této smlouvy. VeSkeré odborné prace musi vykonavat pouze
osoby majici k nim pfislusna opravnéni a kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen ve lhaté do 60 dnl od prevzeti dila objednatelem dle ¢l. XI. odst. 2 této
smlouvy predlozit seznam subdodavatell, ktefi se podileli na plnéni dila, a kterym zhotovitel
uhradil vice nez 10% z celkové ceny verejné zakazky.

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenimi 88 14 a nasl. zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni

pozdéjSich predpisu, zejména:

a) nejméné 15 dni pfed zahajenim provadéni dila pisemné sdélit objednateli v pfipadé, ze
celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych
budou vykonavany prace a c&innosti, zda na téchto bude pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a
¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnll v pfepoctu na jednu fyzickou
osobu;

b) nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zépisech z kontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jednd se zejména o poskytovani podkladi
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkouSek, zajiSténi dil¢ich €innosti v priibéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych terminii mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, Ze skuteény postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predlozZil
zménény harmonogram praci a dodavek, zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovéani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz pferuSit prace, je-li ohroZzena bezpeénost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické &i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
prislusnou smlouvu. O této skute¢nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organd a dotéenych organd. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupd.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl Ci prekdzku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemoznujici provedeni dila. Nedostatky v Gdajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobku, jejichz vykresovd dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro
fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo
vady.

Zhotovitel v plné mife odpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organll, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou
odpovédnost.

X. Nebezpe i Skody na v éci

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile az do
doby pfedani stavenisté zpét objednateli.

XI. Dokon €eni a predani dila

Zhotovitel spini sv(j zavazek provést dilo v okamziku dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
uéinéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem pfedani a prevzeti. Objednatel pfevezme
dilo bez vad a nedodélk(, maze vSak z vlastni vile pfevzit i dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné
vady a nedodélky nebranici bezpe¢nému a fadnému uzivani dila a jeho provozu. Objednatel vSak
nemé pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji.

O predani a prevzeti dila bude sepsan prfedavaci protokol, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel;
jeho nedilnou soucéasti bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélk( s
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terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen predat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich predpisud, technickych norem ¢&i spravnich organd a dotéenych organa),
zejména:

- original stavebniho deniku,

- veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,
- dalSi doklady dle €l. Il. této smlouvy.
Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je divodem pro nepfevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou svéa stanoviska a
jejich zdivodnéni. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se bude
prejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejiméa, a protokol o pfedani

a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

XIl. Prava z vadného pin éni, zaruka za jakost dila

Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které méa dilo v dobé jeho predani objednateli, a dale za ty, které se
vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 3 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zarucni doby 60 mésict
od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaru¢ni doba se prodlouzi odobu od prevzeti dila svadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila prejima zhotovitel zavazek, ze dilo bude po zaruéni dobu co do
odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho veSkeré
¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, zpusobilé pro pouZiti ke smluvenému, jinak k
obvyklému Gc&elu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé viastnosti.

Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
vSak do 10 dna od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta
jind Ihlta. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen
zacit s odstranovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na
¢islo pracovnika zhotovitele | I 2 nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfic¢inné souvislosti
se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zéaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl po obdrZeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu 1. a 2. tohoto
¢lanku, &i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

XIII. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné
vSak 5.000,- K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni.
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11.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny
v harmonogramu praci, terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zapisech z kontrolnich dnli nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény pfipad poruSeni a kazdy zapocaty den prodleni.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélkd uvedenych v zépise o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni az do doby Uplného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednordzové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pripad.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO &i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,4 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informacni
povinnosti dle €l. V. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50%
z vySe potencialné neodvedené dané pfisluSnému spravci dané (tj. z ¢astky, jakou objednatel ruci
za potencidlné nezaplacenou dan dle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provadét dilo
subdodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou ¢. 3 této smiouvy, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi4 % z ceny dila bez DPH za
kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo
subdodavateli ve vécném rozsahu uvedeném v ¢l. IX, bodé 6 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 4 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjiStény pfipad
praci provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele predlozit aktualizovany
seznam subdodavateld v¢. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim uvedené
v €l. IX., bodé 6. této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
4 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruSeni uvedené povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v &l. IX. bodé 7 této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v €l. IX. bodé 8. této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vySi 0,4 % z ceny dila bez DPH za kaZdou porusenou
povinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluéuji pouziti ustanoveni 8 2050 ob¢anského zékoniku, tedy Ze
narok na nahradu Skody neni dot€éen smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena

Smluvni pokuty, jakoZz i aroky z prodleni jsou splatné do 14 dnu od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy mize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezah4ji provadeéni dila ve lhaté do 15 dnd od terminu dle ¢l. Ill této smlouvy,
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- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokonéeni a pfedani dila dle ¢l. Ill této smlouvy delSi
nez 15 dnd,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci ¢i jinak definovanych zadanim.

Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zpisobem uvedenym v predchozi vété,
budou ocenény cenami ,URS" platnymi v dobé& provadéni dila. Provedené prace budou prevzaty
od zhotovitele na zékladé pisemného protokolu. Na zékladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzajemné finanéni vyrovnani. Néklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo bylo provedeno v takovém rozsahu, ktery
nema pro objednatele vyznam, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto ¢lanku zacne bézet zaru¢ni lhdta u provedenych
¢asti dila. Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych
¢asti dila a rovnéz tak odpovédnost za Skody zpUsobené vadnym plnénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob. Dojde-
li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divod( na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatfeni na naklady objednatele.

XV. Zavére€na ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkdm objednatele, ani své
pohledavky a néaroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem, i
nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, kterd muze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pficemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné
ukonc¢eného dila.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k pramyslovému a
duSevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narok vsSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich
vztazich ke svym subdodavatelim.

V pfipadé, Ze jsou dle této smlouvy predavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoznost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, ze
rozhodujici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikacnich predpokladd
prostfednictvim subdodavatele, musi ¢innosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci provadét
vyhradné tento subdodavatel. Zména takového subdodavatele je mozna pouze z vaznych davodu
a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy subdodavatel zhotovitele musi
spliiovat stejné kvalifikacni pfedpoklady jako subdodavatel, jehoz prostfednictvim bylo splnéni
kvalifika¢nich predpokladu v Zadavacim Fizeni prokazovano

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

Pokud jakékoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou €ast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoZ stanoveni by bylo jinak
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pro vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné, smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

9. Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliovdna pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zruSit dohodou lze
rovnéz jen pisemné.

10. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro plnéni této smlouvy.

11. Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

12. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vule, coz
stvrzuji svymi podpisy.

13. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

14. Prodavajici / kupujici / objednatel /povinny / pronajimatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (dale jen "zakon o registru smluv"). V pfipadé, Ze dle zadkona o registru
smluv podléhd smlouva uvefejnéni ve smyslu tohoto zékona, jsou smluvni strany srozumény s
tim, Ze prodavajici / kupujici / objednatel /povinny / pronajimatel tuto smlouvu uvefejni, a to
pozadovanym zplsobem v zdkonem stanovené lhaté.

15. Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz étyfi obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

16. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha €. 1 — Polozkovy rozpocet

Pfiloha ¢. 2 — Harmonogram praci

Priloha ¢. 3 — Specifikace subdodavatelll v¢€. rozsahu jejich pInéni
V Brné dne: Vo, dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Moravy, s.p. MORAVSKOSLEZSKE DRATOVNY a.s.
Ing. Pavel Tomasek
feditel zavodu Stfedni Morava feditel spolecnosti
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