
SMLQUVA o Mao
š., alia/sašš/Ztne/Zae

Akeež ĹQ K nádrži Alšovka vz rekonstrukee

I.

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Kralove'
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád
Krajského ředitelství Teplice
ve věcech technickýchjedná:

(dále jen „Objednatel“)

a

Druhá Severočeská stavební Společnost Spol. S r.o.

IČO: 44223242
DIČ; CZ44223242
zapsán v obchodním rejstříku u Krajský Soud V Ústí nad Labem Spisová Značka C 1741
Sídlo: čp. 65, 431 51 Okounov
zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodne'm znění
tuto Smlouvu o dílo:
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EL
Předmět Smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele proVést pro Objednatele na Vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo LC K nádrži Alšovka - rekonstrukce evidenční číslo Zakázky SQŠŠIŽMÖ/Žšé,
a to dle projektové dokumentace Lesní cesta „K nádrži Alšovka“ Vypracované projekčním
ateliérem SINGS,S.r.o. Se Sídlem Škroupova 1059, 430 02 Chomutov a Za podmínek Stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením Veřejné Zakázky,
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, Včetně zajištění případné aktualizace Vyjádření
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště a
Vytyčením Sítí.
zajištění Všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
sítě během Výstavby,
zajištění Všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,
Včetně zajištění dopravního značení,
údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení Všech povrchů do původního
stavu, _

uvedení StaVbOu dotčených pozemků do původního StaVu a jejich protokolární předání
zpět Vlastníkům,
zajištění Ochrany Vzrostlých stromů před poškozením,
zajištění trvalé likvidace Odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy,
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (3 paré + l
V elektronické formě) objednateli,
Vytyčení a zaměření Stavby odborně Způsobilou Osobou V Oboru zeměměřictví (usazení
Stavby do terénu, geometrický plán Odsouhlasený Objednatelem a Schválený příslušným
katastrálním úřadem V 6 VyhOtOVeních + l X V elektronické podobě na CD nosiči),
průběžně provádět zkoušky za účasti objednatele a tO:

l. Vývrt Ve Stmelených Vrstvách V počtu 2ks,
2. statickou Zatěžkávací zkoušku na pláni V počtu 2ks,
3. statickou zatěžkávací Zkoušku na podkladní konstrukci V počtu 2ks,

Při předání dokončené akce doloží doklady O provedených zkouškách Objednateli.
Výsledek Zkoušek bude splňovat požadavky uvedené V PD!

rovnost pláně a štěrkových VrSteV bude odpovídat TKP 4 Zemní práce a TKP 5
podkladní konstrukce.
Souhlasná vyjádření k dokončené Stavbě Od Všech dotčených.
Vyjádření autorizované Osoby zhotovitele k dokončené Stavbě.

Cena těchto plnění je Zahrnuta V ceně za dílo dle čl. IV. OdSt. 1 této smlouvy.

3. Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo Od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit
Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.
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Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto sn'ilo'uvon (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budouflli objednatelem předem písemné
odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víeepraeí je možné jen na Základě písemného
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obeeně Závaznými právními
předpisy upravujíeími Zadávání veřejných ZakáZek.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lZe na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě Objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve VýZvě dle Odstavce
l. Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
V uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, O něž
Objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 1. 4. 2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. NedostaVí-li Se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l
nebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato
vtermínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce l; objednatel učiní O předání Staveniště datovaný
písemný Záznam.

V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3. `
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EV.
ÉÍCena zawdilo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo Ve Výši 82.5 566 Kč bez
DPH, Slovy osmsetdvacetpěttiSícpětsetšedesátšest bez DPH. DPH bude účtováno Ve Výši dle
příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, Že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této Smlouvy a zahrnuje
Veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

Vpřípadě změn díla (méněprací či Víceprací) Se k jejich Ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkOVé ceny za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkOVých cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu Obsaženv, určí Se jednotková cena předmětný/ch

l. Je-li V rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníkOVá cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nOVé položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníkOVá cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není~li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele Odpovídající tržní (Obvyklé) úrovni ceny, písemně Odsouhlasené
Objednatelem.

Provedení Víceprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
Veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách vroZSahu Odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez ZjeVných Vad (dílčím plněním), a to na
základě Zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených Objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez Zj eVných Vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací V daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez ZjeVných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
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V Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat tyto udaje: nazev díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, početí iněrných jednotek
provedených vdaném Období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vicepráee a
méněpráce budou v SoupiSu dokládány Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované udaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

Za posuzované období Zhotovitel předloží vážní lístky nebo dodací listy stavebních materiálů
V originální podobě.,

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez Zjevných vad
provedené práce až do Výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

Faktury budou Vystavený na adresu: Lesy České republiky, S.p., Lesní Správa Klášterec,
V Zátiší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
_ nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází;
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že obj ednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli:

- 3 Výhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě,
- kopie kompletní inženýrské činnosti zpracované v rámci PD

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi ve Smyslu § 14 odst. l Zákona č.
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309/2006 Sb. V učinném Znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobeıˇn, při kterém by
povinnost určení koordinátora Vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit Výkon funkee
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese Veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 Odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znění (doručení
Oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu Oznámení o zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po` celou dobu provádění Stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele O tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel ZajiStí v takovém případě na Své náklady vyvěšení
stejnopisu Oznámení O zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředkládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v ůčinném znění (zpracování
plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele O tom
Objednatele předem písemně informovat a zajistit na Své náklady zpracování plánu bezpečnosti a
Ochrany zdraví při práci na Staveniští, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému Stavu a podstatným
změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu Obj ednatele neprodleně písemně upozornit a obj ednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly Vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odSt. 5 této
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů
pOddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu `S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
Odstranění zjištěných vad.
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Podílíflli se na provádění díla více objednatelen'l smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby,
Odebrane' energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním
vztahu k Objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku
přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do
jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenuje nove'ho Stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli Oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

IO. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejně zakázky, na kterou byla tato smlouva
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, ktere' zejména:

a) k výkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v souvislosti s agendou daně zpříjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území Česke' republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
li Se o cizí státní příslušníky a je-lí zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny Veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činne'.

12. Zhotovitel Se dále Zavazuje a prohlašuje, že Veškeré platby poddodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

13. Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, zejména Všech Zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jme'na, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
V okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.
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V př“`íjí>~adě.7 že dojde ke změně Osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec 'tohoto
článku), zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.ı
Balší povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném souladu S předanou projektovou
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních Oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, Že je seznámen se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárm'm předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v ůčinném znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí Ochranu osob pohybujících Se
v Sousedství staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

vv!Zhotovitel je povinen na svůj náklad Stavenište radně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení Staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
Objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti Viz
zejména § 153 odst. l a 2 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů _ dále jen „stavební zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných Obj ednaľ
a kontrolních prohlídek stavby ve Smyslu § 133 Stavebního zákona a zajistí nápravu '
nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje Za
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídká
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Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění stavebních prací, zajistí potřebná Opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně Odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude obj ednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení prací stavební deník (jednoduchý Záznam o stavbě)
ve smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu S čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny
předem k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací Zaznamená technický
dozor objednatele do Stavebního deníku. NevyZve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele
včas k přejímce, je povinen na Žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití
Zhotovovaného díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po
Zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).
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Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
S celkovou pojistnou částkou alespoň ve Výši alespoň ve výši ceny Za dílo. Uvedené pojištění
musí pokrývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou Žádost
objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení
disponovat vlastní pojistnou smlouvou Vplné Výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na Základě více pojistných smluv není přípustná.

Zhotovitel je povinen mít Sj ednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti
škodám Způsobeným živelní událostí S celkovým limitem pojistného plnění, resp. S celkovou
pojistnou částkou alespoň Ve výši alespoň ve výši ceny Za dílo. Uvedené pojištění musí pokrývat
veškeré škody, jež mohou vzniknout na Zhotovovaném díle. EXistenci tohoto pojištění je
Zhotovitel povinen obj ednateli kdykoliv V průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele
doložit. V případě, že Zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat
případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné Výši požadované
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdružení disponovat vlastní
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost
kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na Základě více pojistných
smluv není přípustná.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) svého Zaměstnavatelé. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Zhotovitel se Zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele ŽK statickou
zatěžovací Zlšoušku na pláni Zemního tělesa a 2x statickou Zatěžovací Zkoušku na podkladní
konstrukci na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že Stavba vyhovuje
požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické Zatěžovací Zkoušky
budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou Zhotovitelem; náklady
stím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení Zkoušek a jejich Výsledky se Zaznamenají do
stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat Smluveným požadavkům,
Zhotovitel na Svůj náklad Zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

Zhotovitel Se Zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2x StatickéI
Zatěžovací Zkoušky na Svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených
objednatelem, tak, aby prokázal, že Stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouVOV
(projektovou dokumentací). Tyto statické Zatěžovací Zkoušky budou vyhotoveny t
oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou zhotovitelem; náklady S tím spojené jsou SOU
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V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat srnluveným požadavkům, Zhoiìovji'tet na Svůj
náklad zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

Zhotovitel Se Zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele ZX vývr't ve
Strnelené konStrukční vrstvě na místech Stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že Stavba
vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto Zkoušky budou
vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou zhotovitelem; náklady S tím
Spojené jsou Součástí ceny Za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky Se Zaznamenají do
stavebního deníku.
V případě, že Zjištěné parametry nebudou odpovídat Smluveným požadavkům, Zhotovitel na Svůj
náklad Zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

Objednatel je Oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

Zhotovitel předá obj ednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení Stavby V případě Změn,
- usazení Stavby do terénu, geometrický plán Schválený katastrem nemovitostí 6x,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se Seznamem očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, Výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál Stavebního deníku--kompletně vyplněný,
- protokoly o výsledcích Statických Zatěžkávacích Zkoušek a vývrtů, provedených k tomu

oprávněnou akreditovanou laboratoří,
- CD S fotodokumentaeí průběhu celé stavby,
- Souhlasná vyjádření od všech dotčených (SÚS, Obec, atd.) k dokončené Stavbě.
- Vyjádření autorizované osoby k dokončené Stavbě.
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X.
Záruka a npllatnění práv Z odpovědností Za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, Že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení Vady jiné právo Z odpovědnosti za vady, platí, Že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednáte]
požaduje odstranění Vady dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na Slevu Z ceny za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny za dílo Odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li Zhotovitel Vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit Vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0.1 % z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle OdStavce 2.

V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o Více než jeden měsíc, je povinen
objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného
zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spoj ení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vrozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. IX. odSt. 2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo O práce bezvadně provedené.
V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odSt. 13. této smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odSt. 14. této Smlouvy, zavazuje Se zhotovitel zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.
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Vpřípadě porušení ČI. VII. odst. 2/3 nebo 25 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit;
objednateli Smluvní pokutu ve výši 100 000,-= Kč Za každé takové porušení a, byť izapočatý,
kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této Smlouvy je zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 20 000; Kč Za každé takové porušení a, byt”
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. Odst. 22 Věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000; Kč Za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. Odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. OdSt. 10
Věty poslední nebo čl. VIII. Odst. 1 věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
Obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. Odst. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.

12. Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 % Z ceny za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. 1 této Smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě
k dispozici Stavební deník.

13. Smluvní Strany výslovně SOuhlaSí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S Ohledem význam zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro Objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně Ohroženo poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli z veřejných Zdrojů (například
dotace).

14. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěném
smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní Od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu VZniklé škody v plném
rozsahu.
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l7. V případě prodlení S plněním peněžitěho ZávaZku dle této 8'111lo11vyje Smluvní S197'1a11aykır1ajo takto
V prodlení. povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve Výši 0.05% Z dlužné čá8tky Za
každý9 byta i Započatý den prodlení.

XL
Ůdstonpenı' 0d Smlouvy

l. Od této Smlouvy lZe odstoupit Za podmínek a V případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Obj ednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a Více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývající Z jeho prohlášení
V čl. VI. odst. Il. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. VI. odst.
Il. či odst. 12. této smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména Vpřípadě prodlení objednatele
se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně ZáVaZnými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť Ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva se Vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha _ rozpočet.

VPerštejně dne VTepli Žl// či
[ÍW lltw

atnwlml wìl

Za ZhotoviteleD Za obje na e e
Druhá Severočeská stavební Společnost Spol. s.r.o. Lesy Ceské republiky, s.p.
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Zakázky Za kázka

2016/18 Lešnı cesta k nádržı Alšovkša -fl rekonštmkee
Komentář

P is verze Orientační
Komentář Verze

resa Datum zahá ení
Rok 2016 Datum dokon ní

Zpracovatel

REKAPITULACÉ
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění zatřídění

(1.100 Zpevněné plochy

Celkem (bez DPH) 825 566
DPH 173 369
DPH 21 % Ze Základny: 825 566 173 369

Celkem (včetně DPH) 998 935
Za Zh Za objednatele
mé Jméno:

Datu Datum:
Podp Podpis:

Pozn



Zakázka:
Lesní cesta k nádrži Alšüvka m ľekmìsftmlkëe

Füàeisš (Jena ílwäˇůš Élìćaa'ša ž; [WH

(2.100: Zpewaěné pflüçľıy §25 56345 332151 3m Ššššìšš 9%!5

001: Zemní práce 1513 11552 EM žfšíü 195% 6311

005: Kömunikaite 5116 Qćlřš ìÍÉĹì 859 651 8951i

009: Ostatní konstrukce a práce 19 026 š 9911 šăžš 01%!

099: Wesłm hmot HSV 53 959 15% 313? 76 .§02

VRN: Vediejší rozpočtové nákłacšy 32 1300 ăi 8M 39 2013

Celkem (bez DPH) 825 566
DPH 173 369

9131121 % ze: Základfıy: żš'żìřš 566 .1.735 3%?

Celkem (včetně DPH) 998 935
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Zakázka:

ILeSníceSta k nádržíı Alšovk'óv = 18110030011108
lnoř, ˇlľýp Kool Popis; švìš Výž'nàërèžž

(2.100: Zpevnëné plophý 02.5 556

001: Zernnl wow ˇ 1.11.11 102
SP 112201102 , ˇ Odstranění pˇařezů D do 500 mm ` ˇ v kus 11,0 l 214,00 | ˇ 2 354 URS

Plný popis Odstıunění pořezů 5 jejich vykoprınıˇm, vytrlvániˇnıňabo udsľrˇeleıııˇ'm, S přesekánıˇnı kole/vu prÚ/ıveru přes 300 do 500 mııv

112201103 Odstraněnípařezůodomo mm 'ˇ ` ' ˇ ' “ ˇ ' › › ` ˇ ˇ ˇ 10,0`| 338,00I ˇ 3380 ˇuRS
Plnypopıs: Odstranění porezu sjejiclv vykopáním vytrlvániˇm nebo odstřelenı'm 5 přesekáním korenů prümeru přes 500 do 700mm

113107212ˇ ˇ, Odstranění podkladu plˇpřes 2001m2 Zˇ kameniva těženého tl 200 mm ˇˇ ˇ ` f ˇ ˇ ˇ m2 | 493,005I 8,37 f 4 126 | Ufš]
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s premístěnıˇm hmot no Skládku na vzdálenost do 20 m nelJoS noloženı'ˇm no cloprovnı prostredek v plose jednotlivě prˇes 200 m2 Z kamenivo téže/vého, o Il, vr5ľvy přex 10-

Výkaz výměr: celá cesta ~›y rozšíření na začátku;119,63i**3,5+74,3 493,005

_ISP 152301422 “ “ łvødørøvnê přemggšhrpařeżú dos km Dvˇdøsoo mm ` | kus | 11,0 | 144,00 1 584 uRS
Plný pop/'5.' Vodorovná pr'emlstěnl větvi, kmenů nebo pořezü S odložení/n, Složení/n o dopravou do 5000 m pořezıˇı kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

274,00 ˇ 2 740
Plny popis. Vodorovná přernistěıvr větvi, knveˇnů nebo pořezıl S nalożením Složenıın o dopravou do 5000 n'ı pořezů kmenů, průměru pres 500 do 700 mm

` 1 ' ` . 15,90 \ 700 I uRšŤì
Plný popis: Vodorovná přemístěnl Včtvı', kmenů nebo por'ˇezü S naloženi'm, složen/'III o dopravou Přlplotck k cenám Zcı kˇclyˇc/v do/sˇıc/ı i zcıpočcıtych 5000 nv pres 5000 m pořeZLˇı kmenů, průměru přes 300 do 500 ınm

Výkaz výměr: 4*'11 44 (I

IPř'ı'pIaték kf'vódb`řöùˇfié\mùìbřë`mfstění 'pařezü D 700 mm ZKD 5 km“ v "I \ ' 40,0 \ 39,80 [Ť 1 592 | [JŠ
Plný popis: Vodorovná premistenı vetvı, kmenu nebo pcırˇezıl 5 nolozˇeníıv), složení/vv cı dopravou Prı'plátek k cenám Zn koždýclˇv do/š/cłı ı zcıpoćcıľych 5000 m pres 5000 nv pářezü kmenů, průměru prˇes 500 do 700 nvın

Výkaz výměr: 4*'10 40,0

O'dkopávky apřcjˇıkô Íăšlˇky nezapažeˇnéjv horníně tř. 3 objem do 1000 m3A ˇ^ ˇ~` ˇ › ˇ . ‹ , , 8 314
Plný popis: Odkopávky o prokopávky nezopoženel s přehozerı/nv výkopku no vzdálenost do 3 m nebo s noložením ná dopravní prostředek v horninèˇ tř. 3 přes 100 do 1 000 mi'

Výkaz výměr: hospodářský 5]ezd;10*5*0,15 7,5
komunikace;(119,63*4,9+9,4*10/2+5,9*5,5/2*2)*0,3 199,691
Oblouk;25'^`1,4:*(1,5 17,5

1 A Příplatekˇza lepìvostu odkopávekˇvhornˇíněˇ tř. 1až3 . 'ˇ ˇ 'Í ˇ, I ˇ~ ˇ v ˇ' ˇ ,_ Í ˇIˇ, › ˇˇ v “ ˇ 112,346
Plný popis: Oclkopovk y o pıˇokopávky nezopožč'ne' 5 prehozenı'm výkopku no vzdálenost do 3 m nebo J položení/n no doprovnı prostredˇek v hoınině tr 3 Přıplotek k cenám Za /epivost horniny tr`Ĺ 3

výkaz výmën 224 691/2 112,346
'4 Sejmutıornıcespremıstenım na vˇzˇdálenostdo 50m ˇ ˇ fl ˇˇ ~ ` i ' ˇ~ ˇ ˇ ˇv I m3 'ˇ 7,5 13,10 , ˇ98 Ušl

Plny popıs: Sejmulv ornice nebo lesni půdy 5 vodorovný/vv premıstěním no hromady v ıvııstě upotrebenl nebo ňo dočasné či trva/e skládky Se složením no vzdálenost do 50m

Výkaz výměr: hospodářský Sjezd;10*5*0,15 7,5

Zásypjaˇm po pařeżećh D pařezů do 500 mˇrˇn ˇ ˇˇ ˇ fl ~vˇ ˇ ˇ Í ' `ˇ ˇ n ˇ ˇ .ˇ 11,0 1
Plný pop/S Zásyp jam po poreZeLh výkopkem Z horniny Zıskané při dobývání pořezù s lvrulJým urovnánvnı povrchu Zosypoˇvky průměru pořezu prˇeS 300 do 500 mm

Výkaz výměr: 11W,25%,75m3 Orientační Spotřeba Zeminv pro Zásyp pařezůfll 11,0

ˇ VZáıˇsˇypˇjˇam po parezectareZu do 700 mˇm `ˇ v zˇˇ ˇ ~ ˇ ˇ v _, ' ~ˇ ˇˇ ˇ ~ , v ˇ 10,0
Plný popis: 7tıSy/1/om po porezeclv vykopkem Zlvoıninyzískoné přidobývánı'porezús lıˇrulJyˇm urovıırI/v/m povıtlvuzosˇypávky průnıěrupořezu přes 500 do 700mm
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Ka'fšl Porno

SP 162701105

Výlmì výměr: 'Ĺľlll lì, 55:5, 'šmìšš ürˇš4v`nˇì^čıčłní *n'flo'ı'žľťvšžıa Zmrlirıý pm ì'żžısyp pařeí/Űfllfi llš,š'fl

V4181301102 IRozproStření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve Svahu do 1:5 I m2 I 50,0 I 16,20 I 810 I 05715 I
Plný pop/S“ lìozpıofitıˇ'ıv'nln rıı'Ox/nnní(nn/'co v Invinč nohu vr? Svrılııı Sk/Onu do 1:5 [Iì'i .=;OI.Ivı:;/ć plnšf? ćˇln '500/111 IlV vrSIvy pıˇrżˇfl 100 do 150 mm

Výkaz výměr: 7,5/0,1,5 50,0

IVodorOVné přemístění do 10000 m výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 I n'ıš I 216,441I 128,00 I , 27 704 I URS I
Plný popis: VorlorovnaÍ piˇemístěnl výkOp/(Lı nolJO Sypnnı'ny po Surf/ru nn obvyklém rloprrıvnı'rn /JrOSIf'Eú/ku, bez nnložıżnı' výkon/ru, nvšnk Kč: Složení/n he? rnZ/ı/'nıııı' Z nnrnlny tř. jl až A. nn vzdáleno“ pros 9 (100 rlo Šll) 000 n

Výkaz výměr: celkové: množslııhmlečterı Zásyp po pařezechflZ/vl,691~(2,75+5,5) 216,441

4 328,82ÍSŤ SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přesV 10000 m I 003V

Plný pD/JISS Vor/Orovné přemístění výkopku nebo Sypnniny po Suchu na Obvyklé/71 dopravním prostředku, bez naloženı' výkO/Jku, [Ivšnlr SE Slnžršním bez rozlırnun'

10,00 ' 43288 I URS I

Z horniny trˇV 1 až 4 nn vzdálenost Příplatek k ceně Zu kč

Výkaz výměr: 216,441520 4 328,52

16. SP 171201201 uıøženı'flypaniny naskıádky ` I m3 I 216,441I 7,36 I . 1 593 I ˇ URS
Plnyìpopisž U/Oženı'šypnniny nn Skládky

17. I SP I171201211 IPoplatek Za uložení odpadu Ze Sypaniny na Skládce (Skládkovné) ` I t I 389,594I 150,00 ˇ 58 439 ' URS
PInýpOpI'S.y Uložení syponiny poplatek Zn uložení Sypaniny na Skláclce (Sk/ádkowıé)

Výkaz výměr: 216,441*1,5 389,594

18. SP 997013811 Poplatek ząJuıöžęnręráfl/'èhnrhó dřevěného odpadu na Skıádne (Snádkøvnê . | z | 7,425I 250,00 › 1 858 | v `LIRS
Plný pop/5: Poplatek za uložení StavelJn/ho Odpad“ nn Skládce (Skládkovné) dřevěného

Výkaz výměr: tonážje orientační, bude upřesněna po vyjmutí pařeıű;(2,75+5,5)*0,9 7,425
P S19. | SP |181951102 IÚpràvàpián .kh'đrřiìňělťřriážn Se zhutněním | m2 | 750,637I 4,53 IT 3 47s | uRSn

Plný pop/5.' Úpr'cıvcı pláně vyrovnáıılm výškových rozdílů v noı'ninè trˇ. 1 až 4 Se ZhıIĹněnI'nı

Výkaz výměr: hospodářský siezdfilflllS 50,0
komunikace;119,63*4,9+9,Ĺl*.1.0/2-ł'5,9*l'ˇ,'5,5/7,*2 665,637
nblouk;25*1,4 35,0

0051 komunikčaš'ıršž 5447 945

F 20. I SP I584871118 IPødad ze šıèrkødrtè šD u. 300 mm I m2 I 50,0 I 123,00 6 150 I URÉI
Plný popis: Podklad Ze štěı'koD/mˇ ŠD 5 rDZprDstřen/ˇm O Zlnrıtněnı'm, pr) Zhutnèní tl` 300 mm

Výkaz výměr: hospodářský Sjezdflmíš 50,0

Zln, SP 569851111 Zpevněníkrajnic Sterkodrtı tl 150 mm m2 T 59,815 59,00 x ' › ' 3529 “ z URS
Plný popis. Zpevněn/ krnjn/'c nebo komunikncı pro pè'5'í 5 rozprostřenıın n zhııtněnlm, po Zhutněnl štěrkodrn' tl. 150 mm

Podklad Ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm 700,637SP ' 554861113
Ping/popis: Podklad Ze štěrkodrn' ŠD S rozprostřenım n ZlıIIt/ıěním, po Zhutnènı tl. 220 mm

Výkaz výměr: 119, ñšlˇˇfll, 9+9,4*10/2+5, 9“^=S S,/2*2+25*1, 4 700,637
_ SP 557122112 fl ~ Podklad ze Směsi 'Sn'nèıenê cemęnrem Sc c 8/10 (Ksc ı) ıı 130 mm v I m2 | 552,785 159,00 ' 110 321 UĚ

Plný popis: POL/klad Ze Směsistmelťné cEmentem bez dílnlnčních Spár, S rozprostřenıın o ZlII/lnčnım SC C 5/10 (KSC l) po Zhiıtněnı tl. 130 mm

Výkaz Výměrt 1,19,63“`“4,5+9,4*J.fl/2+5,9*5,5/2”Z'PŽB*].,ĹI 652,785

Ĺ 24. I SP I565135121 IASfaltový beton vrstva podkladnı' ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50Tmm š přes 3 m 117 474
Plný pop/5: Ašfalmvý beton vrstvu podklad/II'ACP 16 (Obalovnné kamenivo Střednèzrnné › OKS) S rcıZprOSľrˇenl/n n Znuľnčním
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'10:21, 'l 'V' go tžoo'. Poçššs ăfšš

Výkaz Výlııěl'. 1.119,65':lvl-19,19110/215

. 573211111 PostříkŽívìčný Spojovací Z asfaltu v množství do 0,60 kg/mZ ‹
Plný pop/'5' Postrlk Zˇlvıčrıy' spo/ovoćı bez posvpu komć ıııvEnì Z asfaltu SIIn/(nılıo, v množstvı

002,11 H4

l m2 l 547,480 , 7063 l URS
of] 0,50 do 0, 7010/1712

26. 5P 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m ˇ l m2 l 547,481l 230,00 l 125 921 l URSl

Plný pop/5. Asfaltový beton vrstva podklodnı' ACP 16 (obcı/ovonékamenivo SIřeCl/ıèzıııné OKS) s' rozproSt/onlnl o Zlıulılčnını v/Jıulıu Šířkypfes 3 m, po Zhuznérıi tl. 60 mm

Výkaz Výmër: 119,6313,7+9,2'*1U/24lˇ§,7'2`5,5/2`“`2125110 507,481.

. 573211111 I Postřìk žlvlčrlý'Spojovac asfaltu v množství (100,60 kg/mZ 518,955

Plný popis.“ Postř/'k Žlvičný spojovoťl bez posypu kamen/vem Z asfaltu Silniční/70, v množství od 0,50 do 0,70/x'g/1712

, 572134121 jASfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. `l tl 40 mmuš přes 3 mz nemodlfikovaného asfaltu m2 v 518,955 205,00 106 386 ` URS

Plný pop/5.“ Asfaltový beton vrstvo Olflrusná ACO 11 (ABS) 5 rozprostřerıım o 58 Zlìutnènl'm Z nemodıfikovoného osfoltu v pruhu šířky přes 3 ı'n tí: l, po Zlıııtnénı' tl. 470 mm

Výkaz Výměr: 119,6314`3,5+9*10/2+5,5*5,5/2*2+25*1 513,955

009 05191111' lton r'ultce a práce
1902.0

` . vv.nSP 938909612 pdstranę ` ,ı\,jčhudø 200 mm ` ` ` l m2 l 59 8,151 18,31095 l uRs

Plný popis: Čıštěnı krojıılc oclstroněnl'm nánosu (uleh/ého, popr. Zoježclěného) noııeseılćho vlıvem sılnıcnlho provozu s premistěním ncı hromoclv nn vzdálenost do 50 m nebo s noloženım no dgprovnı pıostr'ťc/ek, ale bez sic

Výkaz Výmër: 119,63*0,25*2
59,815

lZÁvORA lzávørá'ìużàmýıçäťèlllj „plëťnlmønrážšdodávka “ " “ | kus | ` “ ` 7500,00 l 7500| URS"|

Plnýpopls.

_ ›SP ' 914111111 lMontážSvısıêìzjćljdlir'àvhjílžrlàčky đø velikosti 1 m2 objímkanni na Sloupek nèhótöllżö l kus l 2,0 175,00 l 350 l uRS

Plný popis: Montáž svislé dopravní Značky Zák/oc/nl velikosti do 1 H72 objı'mkonıi rıo sloupky nebo konzoly

Zn'ačka Svíslá reflekìlll `Zăkazová 51,- Zákaz vjezdu všech vozidel vx obou Směrech

794,00

1 180,00 l , ' 1 180 | URSÍ

AMontáž směrového Sloupku Sílníčnı'ho plastového iıtosté uložení bez betonového základu 2,0 l 249,00 l › 498 | URS l

Plný popis; Montáž směrovélıo sloupku plastového .s odraz/:Du prostým uložením bez betonové/vo Základ“ SilnlCˇ/u'lıo

156,00l . v 312 L URS
, SIouoek'SÍlníční plastový SměrovýflZlIC/lü ' í

Těsnění spár zállvk'ou Za' Studená pro komůrlą/ š2(Í mm hl 25 mm bez těsnicího profilu V

Plný popis Utěsnënl dílotocˇ'ımh Spor Zálı'vkou ZO studeuo v cementobetonovém nebo Žlvıcˇnénı lovtu včetně odlıeznılıo nátěıu bez těsnlcı'ho profilu pod Zá/lvkou, pro komůrkv šířky 20 mm, hloubky 25 mm
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SP 919731122 v Zarovnánístyčné plochy podkladu nebo krytu živíčrıého tl do 100 mm I m _ I W 18,0 I 28,00 I 504 I URS I
Plnypo/Jls': Zr/ı'‹`ivıˇu`lnl _'šlyrĹ/Nž /Jloiìlıy podkladu niž/JO krytu podél vybournııé Části kann/nikam? [IC/Ja [pol/'návrší /Jitvriliy ž/vıťiıić il pítzia 50 do 100mm

Řezánístávšıjícího žlvičnéhom I m I . 18,0 I 44,70I ` / 805I URSI
Plny'po/JÍS: ŘhzrlnıStavoiıtılm ZıvičnÉ/mkıyttıı7ršl70/JOd/<lnrlıı hloubky přťIS łšüdo .100mm

žš'ašżhžmøtl 53 059
SP I997221611 IŇakIádárıı Sutl na doplavní prostředky pro vodorovncu dopravu

Plnýpopls: Ntıklátlonintıdoprovnıpıoslrodky pro vodorovnou dopravu Sun'

997221551 ' Vodor'ovrıátlópravà Sutì Ze Sypkých materiálů dó ;1 km
Plný popis: Vodorovná doprava 51m' [752 naloženı', ale So Složením u 5 lırubým urovna'ním Zł: Sypkýcl) malorıá/ü, no vzdálenost do 1 km

9975221559 v . I ,Příplatek ZKD 1kmu vodorovné doprávysuti Ze Sypkých materlálű V , " „ ˇ . ˇ Í " u i V 4. 668,825V
Plný popis; Vodorovná doprava Sun /JEZ naloženı', ale Se Složenı'm o s h/Lıbým urovnr'mlm Příplatek /‹ ceně Za kužt/y daišı'i Započatý 1 km prˇes 1 km

Výkaz výměr: :133,395135 4 663,825
I 41-51*V 997221855`V f Pøpıarekıząuložehfódpáduzkamenivanaskıádcflskıánıkovnêl I Ilví v o | z | 133,39511 130,001 v o 17341| URS

Plný popis: Poplatek za ı.ıloženı'5tavelıııı'ho Odpadu na Skládcs (Skládkovrıé) Z kameniva

“ 998225111 ' nikace Sykrytem z kamene, mono' ˇ ým ˇ t

Plný pop/5: Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kamenivo, ınono/ifickým betonovýnı nebo ż ıýnı dopravnl vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

'32 1100VPN: Verl Iťlšı' iˇozpolımvé* náklady
-mo012002000 Geiødętıcké prâç

Plný popis: Hlavní tituly pruvodních čınnosn a nákladu' prı/Zkumné geodetické a projektové práce goodefic o práce

ON [012303000 i," " ` . “ fl Q U , , = v 'Ĺ ` ` 1000000

Plný/popis: Zařizmistavč'nišlě vybaı/enıstaveniStě nák/ndynastovebníbııňky

-m043134000 , AZkouškyzatěžovacíQx'na plánì,2x podkladrıívrstvazeŠTD) I " V v V ~ I ' ` i. “' 5400,00Ĺ V 5400 “ “ U'RS
Plný popis: inženýrská Činnost zkouškyoostotnı'méření Zkoušky Zatěžovocı'

-m043194000 ostatnízkøuškflzxvývrt) ' . ` " z , “ .l 1,0 `I 5000,00 ' ' '5000 unsA
Plnýpopiss Inženýrská činnost Zkouškyoostatni'měření Zkoušky ostatní Zkoušky

WWW.euroCALC.cZ 6 z 6 21.12.2016




