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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

  
podle ustanovení § 2430 a následně zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Příkazce:  město Cheb  

se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Cheb  

   č.ú.: 528331/0100  

   IČO: 00 25 39 79  

DIČ: CZ00253979  

Statutární zástupce ve věcech této smlouvy: starosta města Chebu 

Pro věci smluvní: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního  

Pro věci technické: Bc. Marek Suttner, referent odboru investičního 

 

 

Příkazník:  Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o. 

Na Svahu 2524/8,350 02 Cheb  

Zapsán v obchodním rejstříku, Městským soudem v Plzni,spisová značka C 314 

26 

bankovní spojení: FIO BANK 

č.ú.: 2400847891/2010 

   IČO: 04332687 

DIČ: CZ04332687 

ve věcech této smlouvy: Miroslav Adam 

Pro věci technické: Miroslav Adam 

     

 

 

II. Předmět smluvního závazku 

 

Výkon technického dozoru investora (dále jen TDI) a zajištění činnosti koordinátora 

BOZP.   

 

Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí osobně na jeho účet a za úplatu 

výkon technického dozoru investora a zajištění koordinátora BOZP na realizaci akce:  

 

„CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů “. 
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Účelem této smlouvy je zajištění činnosti TDI a BOZP při provádění stavebních prací které 

budou spočívat v provedení nových objektových rozvodů pro vytápění a teplou vodu.  

V jednotlivých bytových jednotkách budou upraveny nebo nově provedeny rozvody etážového 

topení, osazeny nové radiátory a rozvody teplé vody s cirkulací. 

Celkem jde o čtyři bytové domy v ul. Sládkova č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2. V  domech 

je celkem 28 bytů a 2 nebytové prostory. Úpravami nyní projde pouze 19 bytů a 1 nebytový 

prostor. U ostatních budou provedeny přípravy na chodbách pro nové budoucí napojení. 

Stavební práce jsou popsané v projektové dokumentaci vyhotovené společností Kalora a.s., 

IČO: 18233058,  nám. Baltazara Neumanna 1686/6, Cheb a realizována v souladu se smlouvou o 

dílo se zhotovitelem stavby.  

 

Povinnosti příkazníka v rámci výkonu TDI: 

 

1) Při provádění díla: 

 

a) Organizační činnosti před zahájením a v průběhu díla: 

 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, obzvlášť s 

projektem, s obsahem smluv na realizaci díla a s obsahem vydaného povolení; 

- informování příkazce o všech závažných okolnostech bez odkladu; 

- vydání výzvy k zahájení prací zhotovitele díla; 

- protokolární předání staveniště zhotoviteli;  

- zajištění konání kontrolních dnů a příprava podkladů, zpráv a opatření, zabezpečení 

zápisů z kontrolních dnů, zajištění a kontrola plnění závěrů kontrolních dnů s tím, že 

kontrolní dny budou organizovány 1 x za týden, jinak dle potřeby realizace; 

- odsouhlasení doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady 

díla nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu a nezhoršují parametry díla, ostatní 

doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci; 

- koordinace jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění díla; 

- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich 

navazující činnosti; 

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu 

realizovaných prací s projektem; 

- spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu; 

- působit k provedení realizace díla za stanovenou smluvní cenu a pravidelně kontrolovat 

prováděné práce v návaznosti na zpracovaný rozpočet díla; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení díla živelnými událostmi; 

- připravovat průběžné a závěrečné zprávy dle požadavku příkazce jakož i dalších 

zúčastněných veřejných institucí. 

 

b) Obstarání přejímek, zkoušek a revizí, příprava přejímacího řízení dokončeného díla - 
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kontrolní činnosti v průběhu realizace a v jejím závěru: 

- kontrola a zajištění dodržování podmínek vydaného povolení a opatření státního 

stavebního dohledu po dobu realizace díla; 

- kontrola díla z hlediska kvality prováděných prací - dodržování technologických 

postupů, norem, bezpečnostních předpisů apod.; 

- prověření těch prací, které budou v dalším postupu prací skryty nebo se stanou 

nepřístupné, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

- účast při odevzdání a přebírání prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo; 

- sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky a kontrola jejich výsledků a 

vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací (atesty, protokoly 

apod.); 

- sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku, provádění zápisů do 

stavebního deníku, zaujímání stanovisek a řešení požadavků zhotovitele, autorského 

dozoru a třetích osob v souladu a v termínech dle uzavřené smlouvy o dílo, uchování 

jedné kopie stavebního deníku odděleně od originálu a kopií zhotovitele; 

- uplatnění námětů, směřujících ke zhospodárnění díla, nebo podporování jejich uplatnění; 

- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu a uzavřených smluv a upozornění 

dodavatelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování 

majetkových sankcí; 

- využívání právních nástrojů daných platnou legislativou a uzavřenou smlouvou vůči 

zhotovite1i pro docílení hospodárného, kvalitního a termínového postupu díla; 

- připravovat průběžné a závěrečné zprávy dle požadavku příkazce jakož i dalších 

zúčastněných veřejných institucí. 

 

c) Kontrola platebních dokladů a faktur zhotovitele: 

 V průběhu realizace  

- kontrola věcné a cenové správnosti rozpočtů a oceňovaných podkladů zhotovitele; 

- dojednání platebního kalendáře se zhotovitelem dle pokynů příkazce, příprava a 

předložení platebního kalendáře příkazci dle vystavených objednávek a uzavřených 

smluv, aby příkazce měl přehled o potřebě financí; 

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti faktur, splátkových listů, soupisů 

provedených prací a jejich souladu s uzavřenou smlouvou o dílo; 

- předkládání odsouhlasených faktur příkazci k proplacení. 

• Závěrečné vyúčtování díla  

- obstarání a příprava dokladů, které příkazce potřebuje pro své evidenční účely a pro 

účetní evidenci; 

- vyúčtování ve vztahu k dotaci. 

 

d) Činnosti při dokončování díla: 

- obstarání a příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo její ucelené části a 

účast na jednání o odevzdání a převzetí; 

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeného díla; 

- vytváření podmínek k úspěšnému převzetí díla příkazcem; 

- provedení vlastní odborné prověrky dokončenosti, prověření výsledků zkoušek předání 

písemného doporučení příkazci, zda splnění závazku zhotovitele díla potvrdit či 
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odmítnout a za jakých podmínek; 

- příprava a zabezpečení zápisu o předání a převzetí dokončeného díla; 

- zabezpečení odstranění případných vad uvedených v zápise o odevzdání a převzetí 

dodávek a prací od zhotovitele; 

- zajištění, aby zhotovitel neprodleně po úplném ukončení díla vyklidil zařízení staveniště, 

obstarání 

      a kontrola dokumentace skutečného provedení díla od zhotovitele. 

 

 

2) Po dokončení díla: 

Zabezpečení kolaudačního souhlasu stavebního úřadu, případně rozhodnutí vyplývajících 

z povolení stavby, zpracování závěrečné zprávy v českém jazyce a její předání příkazci.  

 

 

Další povinnosti příkazníka: 

 

1) Příkazník v rámci předmětu plnění:  

- zajistí za příkazce veškeré povinnosti ukládané příkazci zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalšími předpisy regulujícími BOZP;  

- předkládá návrhy řešení k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách a zprávy o 

výsledcích kontrol;  

- účastní se na jednáních příkazce s orgány státního odborného dozoru nad bezpečností 

práce, stavebního úřadu apod.;  

- na základě stanovených předpisů provádí pravidelně kontroly díla za přítomnosti 

zástupce příkazce, kterým je Bc. Marek Suttner, referent odboru investičního; 

- nese odpovědnost za veškerá doporučení a rozhodnutí, která učiní v souvislosti s 

vykonávanou činností podle této smlouvy, odpovědnost není omezena pouze na přímé 

škody, zahrnuje rovněž další ztráty a nepřímé škody, například ušlý zisk. Příkazník 

naopak nenese odpovědnost za ztráty či škody, vzniklé v důsledku nerespektování jeho 

doporučení. Režim náhrady škody podléhá ustanovení § 2913 a násl. občanského 

zákoníku. 

 

2) Přípravná část zajištění BOZP na díle zahrnuje:  

- vypracování "Plánu BOZP na dílo";  

- revize stávající realizační dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP.  

 

3) Příkazník je při realizaci díla povinen dle zákona Č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů bez zbytečného odkladu:  

- informovat všechny dotčené zhotovitele díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací; 

- upozornit zhotovitele díla na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 

zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření; 

- oznámit příkazci případy, nebyla-li zhotovitelem, díla neprodleně přijata přiměřená 



     

Číslo smlouvy příkazníka:  INV - 41/2021 
 

5 
 

opatření ke zjednání nápravy; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem NV 591/2006 Sb.  

 

4) Příkazník během realizace díla:  

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na 

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 

v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním 

úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání; 

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 

na věcné a časové vazby při realizaci díla uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat; 

- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 

technický dozor investora;  

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky díla, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního právního předpisu; 

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP díla a projednává s nimi přijetí opatření a 

termíny k nápravě zjištěných nedostatků; 

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 

jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.  

 

Výstupní dokument o provedené kontrole je kontrolní list zaslaný všem zúčastněným.  

5) Provádění kontrol a koordinace v systému environmentálního managementu (EMS) 

znamená:  

- monitoring a vyhodnocování dodržování stanovených kritérií v oblasti životního 

prostředí (nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a přípravky atp.) - dle 

právních požadavků a stanovených metrik EMS a návrh opatření k odstranění závad a 

nedostatků, kontrola jejich odstraňování;  

- spolupráce při řešení provozních havárií ekologického charakteru;  

- koordinace řízení činnosti, které mají vliv a dopad na jednotlivé složky životního 

prostředí;  

- zpracování dokumentace EMS pro dílo (Registr řízení provozu, Právní a jiné požadavky 

EMS). 

 

 

III. Způsob obstarání záležitostí občanskoprávního charakteru 

 

1) Příkazci jsou vyhrazeny občanskoprávní záležitosti:  

- způsob zajištění závazku dodání díla dle, uzavřené SOD s generálním dodavatelem; 

- zánik nesplněného závazku dokončit dílo a odstoupení od smluv o dílo; 

- započtení pohledávek mezi příkazcem a zhotoviteli díla; 
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- uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči generálnímu dodavateli díla. 

Pro tyto záležitosti příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh 

pro jednání a další postup příkazce.  

  

2) Příkazník sleduje, aby nenastalo promlčení práv příkazce  

- na plnění závazku zhotovitelem (generálním dodavatelem) díla; 

- při vadném plnění dodávky díla; 

- na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty.  

 

Dále upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní kroky, které zabrání promlčení. Příkazník 

neodpovídá za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční lhůtě, 

která běží ode dne vystavení potvrzení zhotovitelům díla, že jejich dodávky byly splněny a 

převzaty příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazcem v záruční době). V 

předmětu plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se 

objevily na dokončeném díle v průběhu záruční doby.  

 

 

IV. Zásady spolupráce 

 

Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude 

provádět jen prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za 

jejich důsledky.  

 

V. Místo plnění 

 

Místem plnění je sídlo příkazníka a přímo staveniště  ul. Sládkova č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 

161/2; Cheb, mimo úkony, které může provádět na svém pracovišti.   

 

VI. Doba plnění 

 

 Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou stran.  

 

a) Zahájení plnění: ode dne nabytí účinnosti příkazní smlouvy 

b) Ukončení plnění: po splnění všech povinností vyplývajících z  této smlouvy a po 

odstranění veškerých vad a nedodělků. 

 

 

VII. Financování 

 

Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že bude mít dostatek finančních prostředků pro 

platby, které příkazník účelně vynaloží na provedení díla podle schválené projektové 

dokumentace a stanovené pevné ceny díla, včetně jeho převzetí a vydání kolaudačního 

souhlasu. Nese důsledky vyplývající z pozdní úhrady oprávněných platebních nároků po lhůtě 

splatnosti. Příkazník předloží odsouhlasené platební doklady tak, aby příkazce mohl včas 

uhradit platby.  
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VIII. Stanovení výše úplaty a způsob platby příkazníkovi 

 

1) Příkazce i příkazník se dohodli, že pro stanovení výše úplaty za práce, obstarání záležitostí a 

provedení činností uvedených v předmětu smlouvy bude použit zákon o cenách č. 526/1990 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

2) Na základě rozsahu činnosti dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na pevné 

nepřekročitelné ceně díla ve výši 79 000,- Kč bez DPH  

3) Příkazník je plátcem DPH, cena včetně DPH 95 590,- Kč. 

4) Úplata bude fakturována jednou měsíčně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. 

Závěrečná faktura bude vystavena po ukončení činnosti příkazníka dle článku VI. této 

smlouvy. Pokud bude dílo úplně zastaveno, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl úplaty dle 

prokázané rozpracovanosti prací příkazníka.  

5) Lhůta splatnosti úplaty příkazníka je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 

příkazci. Lhůta se považuje za splněnou v případě, že do doby splatnosti budou peněžní 

prostředky odepsány z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka, uvedeného v záhlaví této 

smlouvy.  

6) Daňový doklad bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů.   

 

IX. Smluvní pokuty a poplatek z prodlení 

 

1) V případě nesplnění povinnosti příkazníka dle předmětu smlouvy může příkazce uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost 

jednotlivě.  

2) V případě nesplnění povinnosti, která přímo podmiňuje termín dokončení díla, může 

příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení 

dokončení díla.  

3) V případě, že příkazník předá odsouhlasený zjišťovací protokol nebo fakturu k proplacení v 

termínu, který bude mít za následek nesplnění lhůty splatnosti, může příkazce uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ samostatně. V případě, že pozdní předání 

zapříčiní vystavení smluvní pokuty ze strany zhotovitelů díla a třetích osob, budou tyto 

částky účtovány příkazcem k tíži příkazníka a příkazník se zavazuje je uhradit. 

4) Smluvní pokutu zaplatí příkazník vedle škody, která příkazci vznikne v důsledku porušení 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  

5) Ujednání o smluvní pokutě zůstává v platnosti i v případě, dojde-li k zániku smlouvy.  

6) Bude-li příkazce jako dlužník příkazníka v prodlení s placením faktury, má povinnost 

zaplatit příkazníkovi jako věřiteli poplatek z prodlení 0,1 % dlužné částky za každý den 

prodlení.  

7) Splatnost smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení penalizační 

faktury.  V případě, že příkazník neprovede úhradu faktury v termínu, je příkazce oprávněn 

provézt vzájemný zápočet pohledávek. 
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X. Odstoupení od smlouvy 

 

1) Příkazce může odstoupit od této smlouvy, jestliže prokáže příkazníkovi podstatné 

porušení v plnění jeho obstaravatelské činnosti, kterým je způsobeno zvýšení ceny díla dle § 

2622 odst. 3 občanského zákoníku nebo prodloužení lhůty provedení díla prodlením 

příkazníka. Dále může příkazce odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v občanském 

zákoníku.  

2) Příkazník může odstoupit od smlouvy jen z důvodů stanovených v občanském zákoníku 

nebo tehdy, jestliže příkazce neplatí dohodnuté platby ani po předchozím písemném 

upozornění. 

 

 

XI. Ostatní ujednání 

 

1) Splnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráním rozhodnutí 

vyplývajících z povolení stavby, předání závěrečného vyúčtování díla a zajištěním 

odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

2) Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze číslovanými písemnými 

dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými. 

3) Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty k uplatnění všech práv smluvní strany 

z této smlouvy vyplývajících bude deset let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

4) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 

prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb. o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, 

který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky 

přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 

dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl 

dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním 

dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do 

vlastních rukou. 

5) Příkazník se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci 

projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem osobám 

oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do 

objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou, 

kromě poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ministerstvo 

financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 

další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 

6) Na příkazníka bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při 

výkonu kontroly (viz. § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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7) Jakékoliv změny v realizaci projektu, ke kterým dojde v průběhu realizace, musí příkazník 

v dostatečném předstihu oznámit příkazci, aby je mohl v termínu, požadovaném 

poskytovatelem dotace, před realizací požadované změny oznámit poskytovateli dotace. 

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž příkazce obdrží tři a příkazník 

jedno vyhotovení. 

9) Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu obou smluvních stran. 

10) Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v 

předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

11) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. b) směrnice č. 

33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými 

nebo založenými městem Cheb. 

12) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle 

platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a sjednaly, že v 

souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně 

příslušným soudem místně příslušný soud příkazce. 

 

 

 

V Chebu dne ………………….. 

 

 

 

za příkazce       za příkazníka 

 

    

……………………………..    …………………………… 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta                                              Miroslav Adam, jednatel 


