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SMLOUVA O DÍLO a PROVOZU DÍLA

č. zhotovitele:

č. objednatele:

Smluvní strany:
1) Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandlk - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109

- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS, - investiční technik

- tel. 495 707 688
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel"
a

2) Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.
Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Zastoupený:
IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199
Spisová značka: C 239297 vedená u Městského soudu v Praze

ze dne 10. 3. 2015
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
dále jen „zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva") s názvem:

„Stavební úpravy MŠ Lužická - zateplení a rekuperace"
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I

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašuji,
že jsou oprávněny v souladu s obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem stavebních úprav - zateplení, rekuperace a provoz zařízení,
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s

rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy v dohodnutých terminech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvá,

5. Dílo dle této smlouvy realizuje 2 projekty, a to:
a) Rekonstrukce MŠ Lužická v Hradci Králové - zateplení (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011658),

a

b) Rekonstrukce MŠ Lužická v Hradci Králové - rekuperace
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011657).

Oba tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP"), SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 121 {dále jen „dotační titul").

6. Podmínky čerpání dotace z dotačního titulu upravuji Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z
OPŽP, aktuálně účinná verze dostupná na https://www.opzp.cz/dokumentv/detail/7ida674 (dále jen
„dotační pravidla").

7. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě části
ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

a) dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
b) dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel
se zavazuje dílo provádět tak, aby objednatel mohl dotační pravidla dodržet. Zhotovitel bere na
vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit
čerpání dotace objednatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo
objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě
úroku z prodlení, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z dotace.

9. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízeni na veřejnou zakázku zadanou v
otevřeném podlimitním řízení č.j. MMHK/029347/2021 ze dne 19.02.2021 pod názvem „Stavební
úpravy MŠ Lužická - zateplení a rekuperace". V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka
zhotovitele vybrána jako nejvýhodnéjší usnesením č. RM/2021/404 na 6. zasedání Rady města
Hradec Králové konaném dne 13.04.2021.

II

Předmět smlouvy

1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Stavební úpravy MŠ Lužická - zateplení a rekuperace"

(dále jen „dílo")
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v plném rozsahu určeném touto smlouvou, zadávací dokumentací objednatele ze dne 19.02.2021 pod
č.j. MMHK/029347/2021, nabídkou zhotovitele doručenou pomoci elektronického nástroje ze dne
24.03.2021, pod č. ID:1654389 a podklady uvedenými v čl, III. smlouvy.
Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavba je objektem občanské vybavenosti, ve kterém sídlí
Mateřská ěkola Lužická. Předmět díla je dále v tomto odstavci rozdělen dle časového uspořádáni.

1.1 Dělení předmětu díla dle časového uspořádání:

1.1.a) Přípravné práce

1. Předmětem přípravných prací stavby bude mimo jiné upřesnění prvků, u kterých
není specifikovaná barva z vzorníku RAL (standard pro stupnici barevných
odstínů). Dále zajištěni potřebných opatření, například výjimky či povolení pro
převoz nadměrných nákladů (vyskytují-li se v realizaci objektu). Přepočítání statiky
zodpovědným projektantem (v rámci výkonu autorského dozoru - dále též jen
,,AD“) s materiálem dodávaný zhotovitelem. Odebrání potřebných sondáží.
Případné ohlášení staveniště, pokud zhotovitelem uvažované staveniště opatření
stavebního úřadu vyžaduje. Včasným objednáním materiálu, komponentů, dílčích
částí dodávek tak, aby bylo možné neprodleně po předání staveniště začít s
realizací. Další potřebné činnosti vyžadované před zahájením samotné realizace.
Přípravné práce budou konzultovány s objednatelem a s provozovatelem objektu,
tedy MŠ Lužická,

objektu:

2. Předmětem přípravných prací bude í návrh loga na fasádu dle projektové
dokumentace.

3. Před zahájením stavebních prací budou předloženy veškeré dílenské
dokumentace a předloženy technické listy v rámci předmětu díla k odsouhlaseni
objednateli a schválení autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka
(dále též jen „TDS").

1.1.b) Realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se
zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Součásti předmětu plnění
smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl
nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedeni těchto prací nezvyšuje cenu díla.

2, Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:
? Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním

řízeni, kterou vypracovala projekční kancelář Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt,
Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 00 (dále též jen „projektová
dokumentace") s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení.

? Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhl. č.
501/2006 Sb„ o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb, vše v
platném zněni.

? Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení
zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení
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vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení
vlády 591/2006 Sb, o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č, 192/2005 Sb. kterou se mění
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č, 48/1982 Sb,, kterou se stanoví
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění
pozdějších předpisů,

• Způsob nakládání s odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu,
(shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využiti -
zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů
před užíváním stavby,

• Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp.
je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a
zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich
provozovatelům a správcům,

? Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků
a k ohrožení bezpečností a plynulosti silničního provozu.

? V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky
pro chodce se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny
výstražným světlem.

? Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních
komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si
zhotovitel stavby předem požádá.

? Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými
v projektové dokumentaci, se Zásadami organizace výstavby, dále pak v souladu s
podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich
stanoviscích.

? O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s
vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů
vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

? Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na
viditelném místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace
stavby, Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
uvedené zůstaly čitelné.

? Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby
polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a
budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.

? Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby
včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku,

3. Kolaudační souhlas k užívání díla zajistí objednatel.

4. Při stavebních pracích musí být učiněna taková opatření, aby se stavba mohla řádně a
bezpečné provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem
a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních
komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení
a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

5. Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován
úklid.
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je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a 
zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich 
provozovatelům a správcům,

■ Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků 
a k ohrožení bezpečností a plynulosti silničního provozu.

■ V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky 
pro chodce se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny 
výstražným světlem.

■ Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních 
komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si 
zhotovitel stavby předem požádá.

■ Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými 
v projektové dokumentaci, se Zásadami organizace výstavby, dále pak v souladu s 
podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich 
stanoviscích.

■ O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s 
vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů 
vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

■ Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace 
stavby, Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm 
uvedené zůstaly čitelné.

■ Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby 
polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a 
budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.

■ Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby 
včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku,

3. Kolaudační souhlas k užívání díla zajistí objednatel.

4. Při stavebních pracích musí být učiněna taková opatření, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečné provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem 
a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních 
komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k 
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení 
a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

5. Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován 
úklid.
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6. V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s
protokolárním předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního
souhlasu.

7. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně
bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnou publicitu obou projektů, tj. zhotovit a umístit
pamětní desku v místě, kde jsou projekty realizovány v souladu s pravidly publicity v
rámci OPZP. Grafický návrh pamětní desky bude poskytnut koordinátorem dotací
odboru dotaci - Mgr, Petra Zelená, e-mail; petra.zelena@mmhK.cz , tel, 495 707 745
Náklady na zhotovení pamětní desky jsou součástí ceny díla a jsou uvedeny v
položkovém rozpočtu.

1.1.c) Provoz technických a technologických zařízeni po dobu 6 (šesti) let

Předmětem této části jsou veškeré činnosti spojené s provozem a údržbou Části díla dle
stavebního objektu SO 02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla a
stavebního objektu SO 03“ Opatření zabraňující letnímu přehříváni. Návrh a propočet konečné
ceny na provoz technických a technologických zařfzenl bude přílohou č. 2 této smlouvy a bude
její nedílnou součástí.
Zhotovitel se v rámci této části díla zavazuje k:
? Uvedení technických a technologických zařízení do provozu, nastavení ovladačů,
* Úhradě spotřeby energií podružně měřené u všech dodávaných jednotek, Zhotovitel bude

hradit spotřebu energii hradit z ceny, stanovené v čl. V odst. 1,4, této smlouvy,
o Cena kWh v objektech bude počítaná za 5Kč/kWh

o Cena (teplo) v objektech bude počítaná za * 511,88 Kč / GJ
* Prováděni servisních úkonů dle pokynů stanovených výrobcem a závaznými právními

předpisy nejméně však;

o 6x ročně: preventivní prohlídka (vyčištění, vizuální i mechanická kontrola, kontrola
parametrů kontrolního prostředí, elektroniky, kalibrace a záznam událostí), včetně
vystaveni protokolu.

o 2x ročně; protočení armatur, poslech čerpadel a jejich přejetí, kontrola a výměna
filtrů a kontrola jejich těsněni, čištěni teplosměnných ploch výměníků, včetně
vystavení protokolu.

o 1x ročně: proplach deskových výměníků saponátovým roztokem, revize požárních
klapek autorizovaným technikem, velká údržba jednotek zahrnující zejména:
ventilátory (mazání ložisek, napínání řemenů), uzavírací klapky (čištěni, seřízení
hladkého chodu jednotlivých listů, kontrola těsnosti), parní distributor (kontrola,
čištění trysek), kontrola chladicího zařízení, příp, doplnění chladivá servisním
technikem chlazení, čištění vzduchovodů a koncových elementů v interiěru i

exteriéru (výustky, čisté nástavce, žaluzie, výfukové tvarovky) vlhkým hadříkem
jemným mýdlovým roztokem, prověření těsnosti tlumicích vložek a pružnosti
tlumicího PVC-pásu, celkovému úklidu strojoven dle potřeby, včetně vystavení
protokolu s vyhodnocením a doporučením k dalšímu provozu.

III

Podklady pro provedení díla

1 Podklady pro provedení díla jsou:

1.1 zadávací dokumentace ze dne 19.02.2021 pod č.j. MMHK/029347/2021,
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1.2 projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy MŠ Lužická - zatepleni a rekuperace"
ve stupni dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, zpracované projekční
kanceláří Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt, Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 00,

1.3 stavební povolení - n,z.: SZ MMHK/081466/2019, Magistrátu města Hradec Králové, odboru
stavebního ze dne 30,07,2019 s nabytím právní moci 20.08.2019,

1.4 nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 24.03.2021, přijatá pod
ID č. 1654389.

2 Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly
předány (nebo je jíž má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy
o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV

Doba a místo plnění

1 Termín zahájení přípravy stavby:
bezodkladně po nabyti účinnosti smlouvy

(činnosti dle čl. 111.1.a) této smlouvy)

2 Termín zahájeni provádění díla (termín
předání staveniště): nejdéle do 01.06.2021

(činnosti dle čl. 111.1 .b) této smlouvy)

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že daný termín předáni staveniště je pro řádnou realizaci
dila stanoven jako mezní. Z toho důvodu si objednatel pro případ, že termín předání
staveniště nebude moci být z jakéhokoli důvodu dodržen (zejména, ale nejenom vydání
vládních opatření v souvislostí s pandemií covid-19 apod.) vyhrazuje právo od této smlouvy
odstoupit za podmínek dle čl. XVII této smlouvy.

3 Termín dokončení celého díla (včetně do 4 měsíců od předání staveniště
vyklizení staveniště):

4 Provoz technických a technologických
zařízení na stavebních objektech SO 02 a ® Ist dokončení celého díla

SO 03 po dobu 6 (šesti) let
(činnosti dle čl. II, odst. 1.1., písm. c) této
smlouvy)

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dílčích termínů stanovených
harmonogramem pro provádění díla, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy.
Harmonogram provádění díla tvoří přílohu č, 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.(čl. XVIII
odst.1).

6. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl, XI. této smlouvy.

10.Zjistl-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno
nebo dila samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
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odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli
oznámit délku pravděpodobného zdrženi se zhotovením díla a jeho příčinu.

11. Místem plnění je Hradec Králové, pare. č. dotčených pozemků: st. 1601 a 1114/3, kat. území:
Slezské Předměstí [646971], Obec: Hradec Králové [569810], Okres: Hradec Králové.

V
Cena za dílo

1 Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

1.1 Cena za realizací díla na 3 444 916,72 Kč
stavebním objektu SO 01

1.2 Cena za realizaci díla na 4 443 565,79 Kč
stavebním objektu SO 02

1.3 Cena za realizaci díla na 478 800,-. Kč
stavebním objektu SO 03

Cena za realizaci stavební části díla je stanovena dle oceněného položkového rozpočtu
z nabídky zhotovitele

1.4 Cena za provozní náklady (6let) 899 377 Kč
dle Příloha č, 2

Névrh a propočet konečné ceny na
provoz technických a

technologických zařízeni

1.5 Celková cena za dílo bez DPH 9 266 659,51 Kč

(slovy: devět milionů dvě stě šedesát šest tisíc Šest set padesát devět korun českých padesát
jeden haléřů korun českých)

2 Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití
režimu přenesené daňové povinností dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 $b., o
dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), odvede příjemce plnění, tj. objednatel,
Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

3 Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. 0. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čí.
II, Předmět díla.

4 Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5 Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
5.1 objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
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odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli 
oznámit délku pravděpodobného zdrženi se zhotovením díla a jeho příčinu.

11. Místem plnění je Hradec Králové, pare. č. dotčených pozemků: st. 1601 a 1114/3, kat. území:
Slezské Předměstí [646971], Obec: Hradec Králové [569810], Okres: Hradec Králové.

V
Cena za dílo

1 Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

1.1 Cena za realizací díla na 

stavebním objektu SO 01

1.2 Cena za realizaci díla na 

stavebním objektu SO 02

1.3 Cena za realizaci díla na 

stavebním objektu SO 03

3 444 916,72 Kč

4 443 565,79 Kč

478 800,-. Kč

1.4

Cena za realizaci stavební části díla je stanovena dle oceněného položkového rozpočtu 

z nabídky zhotovitele

Cena za provozní náklady (6let)

dle Příloha č, 2

Névrh a propočet konečné ceny na 

provoz technických a 

technologických zařízeni

899 377 Kč

1.5 Celková cena za dílo bez DPH 9 266 659,51 Kč

(slovy: devět milionů dvě stě šedesát šest tisíc Šest set padesát devět korun českých padesát 
jeden haléřů korun českých)

2 Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití 
režimu přenesené daňové povinností dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 $b., o 
dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), odvede příjemce plnění, tj. objednatel, 
Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

3 Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. 0. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čí. 
II, Předmět díla.

4 Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5 Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

5.1 objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
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5.2 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
5.3 při realizaci se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel

ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečností mají vliv na
cenu díla,

5.4 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané
objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.

6 Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem
v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouvy, platné ke dni pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI

Platební podmínky

1 Cena za stavební část díla dle předchozího článku V., odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy bude
hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto;
Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90 %
ceny za dílo. Podkladem pro vystaveni dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený
zástupcem objednatele a technickým dozorem stavebníka, postupem dle odst. 5 tohoto článku
VI. smlouvy. Zbývajících 10% ceny za dílo bude zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění
veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní
prohlídce stavby a objednatelem v zápisu o předání a převzetí díla.

2 Cena za provozní náklady dle předchozího Článku V., odst. 1.4. této smlouvy bude hrazena
čtvrtletně zpětně, počínaje dokončením díla, a to ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu
čtvrtletí za období 6 (šesti) let od dokončení díla. V případě vzniku přeplatku či nedoplatku energií
za elektřinu a teplo při ročním zúčtování si zhotovitel případný přeplatek ponechá a případný
nedoplatek zaplatí.

3 Zhotovitel bude dílo fakturovat pro každý projekt samostatně a dle požadavků objednatele - tzn.
zvlášť uznatelné výdaje dle opatření QPZP a zvlášť neuznatelné výdaje. Specifikace výdajů bude
upřesněna objednatelem před 1. (první) fakturací,

4 Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č, 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude
fakturována bez DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum
předáni provedených prací objednateli, název, sídlo, IC a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ
zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno,
vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, identifikátor veřejné zakázky Z2021-
006619 a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb,, o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude uveden název projektu a jeho registrační číslo (viz
čl.l. odst. 5 této smlouvy).

5 Přílohou každé faktury za cenu za stavební část díla dle článku V., odst. 1,1, až 1,3. této smlouvy
bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými Čísly
položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve
formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele
neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis
schválí a podepíšl, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem
uskutečnění
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5.2 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

5.3 při realizaci se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel 
ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečností mají vliv na 
cenu díla,

5.4 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.

6 Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě 
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené 
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto 
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem 
v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouvy, platné ke dni pořízení 
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního 
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení 
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, 
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI

Platební podmínky

1 Cena za stavební část díla dle předchozího článku V., odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy bude 
hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto;

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90 % 
ceny za dílo. Podkladem pro vystaveni dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený 
zástupcem objednatele a technickým dozorem stavebníka, postupem dle odst. 5 tohoto článku 
VI. smlouvy. Zbývajících 10% ceny za dílo bude zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění 
veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby a objednatelem v zápisu o předání a převzetí díla.

2 Cena za provozní náklady dle předchozího Článku V., odst. 1.4. této smlouvy bude hrazena 
čtvrtletně zpětně, počínaje dokončením díla, a to ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu 
čtvrtletí za období 6 (šesti) let od dokončení díla. V případě vzniku přeplatku či nedoplatku energií 
za elektřinu a teplo při ročním zúčtování si zhotovitel případný přeplatek ponechá a případný 
nedoplatek zaplatí.

3 Zhotovitel bude dílo fakturovat pro každý projekt samostatně a dle požadavků objednatele - tzn. 
zvlášť uznatelné výdaje dle opatření QPZP a zvlášť neuznatelné výdaje. Specifikace výdajů bude 
upřesněna objednatelem před 1. (první) fakturací,

4 Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č, 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude 
fakturována bez DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum 
předáni provedených prací objednateli, název, sídlo, IC a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ 
zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, 
vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, identifikátor veřejné zakázky Z2021- 
006619 a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb,, o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude uveden název projektu a jeho registrační číslo (viz 
čl.l. odst. 5 této smlouvy).

5 Přílohou každé faktury za cenu za stavební část díla dle článku V., odst. 1,1, až 1,3. této smlouvy 
bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými Čísly 
položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve 
formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez 
odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele 
neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis 
schválí a podepíšl, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem 
uskutečnění
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zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované
práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis
neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodněni a
pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS.
Splatnost všech faktur je 21 dni od jejích doručení objednateli. Faktury se doručují elektronicky
prostřednictvím datové schránky, případné prostřednictvím emailu na adresu
oodatelna@mmhk.cz. nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku.
Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Jestliže faktura za stavební část díla nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 4. a 5. tohoto
článku (případné bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím
zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti.
Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi, Do doby,
než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením
příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení
objednateli.

Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a
zodpovídání dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během
realizace i ukončení projektů, případně i v době udržitelnosti.

VII

Staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu dohodnutému v či. IV. odst. 2 této smlouvy
O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě,
že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele
prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště, nevyužije-li objednatel svého
vyhrazeného práva na odstoupení od smlouvy.
Před započetím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s TDS a AD situační schéma zařízení
staveniště.

Vyklizeni staveniště bude provedeno zhotovitelem do lhůty pro předání díla. Nedodržení této lhůty
je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV, odst, 1.5. této smlouvy.
Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízeni ponechaná na staveništi pro
odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou
odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem
vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1.6. této smlouvy.
Zdroje energií potřebných pro provedení stavby a s ní související práce a zařízení staveniště si
zajistí zhotovitel na své náklady.
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč.
jejich uloženi na skládku, a to v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na
staveništi pořádek a Čistotu, Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen
vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby
objekty nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je
povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a
odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží
objednateli pří předání díla.
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu prováděni díla ochranu staveniště a zabezpečit
důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na
staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k
předcházení vzniku jakýchkoli Škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody
vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku
nesplnění povinnosti podle předchozí věty.
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zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované 
práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis 
neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodněni a 
pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS.

Splatnost všech faktur je 21 dni od jejích doručení objednateli. Faktury se doručují elektronicky 
prostřednictvím datové schránky, případné prostřednictvím emailu na adresu 
oodatelna@mmhk.cz. nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku.

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Jestliže faktura za stavební část díla nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 4. a 5. tohoto 
článku (případné bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených 
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím 
zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. 
Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi, Do doby, 
než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením 
příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení 
objednateli.

Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a 
zodpovídání dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během 
realizace i ukončení projektů, případně i v době udržitelnosti.

VII

Staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu dohodnutému v či. IV. odst. 2 této smlouvy 
O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, 
že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele 
prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště, nevyužije-li objednatel svého 
vyhrazeného práva na odstoupení od smlouvy.

Před započetím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s TDS a AD situační schéma zařízení 
staveniště.

Vyklizeni staveniště bude provedeno zhotovitelem do lhůty pro předání díla. Nedodržení této lhůty 
je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV, odst, 1.5. této smlouvy. 
Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízeni ponechaná na staveništi pro 
odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou 
odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem 
vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1.6. této smlouvy.

Zdroje energií potřebných pro provedení stavby a s ní související práce a zařízení staveniště si 
zajistí zhotovitel na své náklady.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. 
jejich uloženi na skládku, a to v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek a Čistotu, Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen 
vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby 
objekty nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je 
povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a 
odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží 
objednateli pří předání díla.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu prováděni díla ochranu staveniště a zabezpečit 
důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na 
staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k 
předcházení vzniku jakýchkoli Škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody 
vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku 
nesplnění povinnosti podle předchozí věty.
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7.1 Třetí osoby budou zaměstnanci provozovatele školy a pracovníci zásobování
provozovatele školy. Tyto osoby budou zhotoviteli předloženy v rámci přípravných prací.

Vlil
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1 Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktnímiosobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Jiří Pastucha, DÍS., tel: +420 495 707 688, e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo I jeho části budou
bez vad.

3 Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně při respektování zejména:
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu {stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti
práce a zařízení při stavebních pracích,
předpisů, norem, vzorových listů, technologii, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných
pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č. 100/2013 Sb.,
nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

- ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele,
ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

4 Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v této smlouvě a jejím podkladům pro plnění
smlouvy dle č|, III této smlouvy, a dále všem požadavkům obsaženým v dokumentech, pokynech
a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejích kopie,
musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy
originály.

6 Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě
dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schváleni v souvislosti s prováděním stavby
zajišťuje zhotovitel na své náklady,

7 Zjistl-ll zhotovitel při prováděni díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je
zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit, O dobu přerušení bude posunut
termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve
stavebním deníku.

8 Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9 Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č, 591/2006 Sb, (požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10 Zajištěni bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly
se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi
bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů,
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zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístěni,
přemisťováni a údržbu dopravních značek v průběhu prováděni díla.

11 Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezeni provozu a jejich realizaci,
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla
zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

12 Veškerá správní rozhodnutí potřebná pro realizaci díla zabezpečuje zhotovitel.

13 Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných
a přípravných prací za účelem zhotoveni stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a
ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s
prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen
hradit.

14 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni dila.
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami,
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými
dokumenty.

15 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činnosti
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím AD,
TDS a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.

16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním
postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou
nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána
do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.

17 Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil odst. 166, na kontrolu nedostaví,
může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkryti a
zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale
pouze tehdy, pokud se při kontrole zjisti, že práce byly provedeny bez závad.

18 V průběhu prováděni dila budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně
však jednou za dva týdny. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musi mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel
zajistí účast projektanta stavby, vykonavatele AD a TDS na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel
je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.

19 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předáni dila zhotovitel provedl a předal:
19.1 geodetické zaměření skutečného provedení + technická zpráva,
19.2 geometrický plán odsouhlasený odborem majetku MMHK,
19.3 dokumentace skutečného provedení stavby,
19.4 uživatelská dokumentace
19.5 stavební deník,
19.6 pasportizace objektů ohrožených stavební činností,
19.7 protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích,
19.8 prohlášení zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky),
19.9 čestné prohlášení zhotovitele o nakládáni $ odpady,
19.10 protokoly o převzetí podzemních zařízení od správců sítí,
19.11 vytyčovací protokol stavby,
19.12 fotodokumentaci průběhu práci,
19.13 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby.
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zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístěni, 
přemisťováni a údržbu dopravních značek v průběhu prováděni díla.

11 Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezeni provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla 
zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

12 Veškerá správní rozhodnutí potřebná pro realizaci díla zabezpečuje zhotovitel.

13 Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných 
a přípravných prací za účelem zhotoveni stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a 
ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s 
prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen 
hradit.

14 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni dila. 
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

15 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činnosti 
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím AD, 
TDS a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.

16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním 
postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou 
nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána 
do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.

17 Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil odst. 166, na kontrolu nedostaví, 
může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkryti a 
zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale 
pouze tehdy, pokud se při kontrole zjisti, že práce byly provedeny bez závad.

18 V průběhu prováděni dila budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně 
však jednou za dva týdny. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku 
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musi mít písemnou podobu, 
budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel 
zajistí účast projektanta stavby, vykonavatele AD a TDS na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel 
je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.

19 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předáni dila zhotovitel provedl a předal:

19.1 geodetické zaměření skutečného provedení + technická zpráva,

19.2 geometrický plán odsouhlasený odborem majetku MMHK,

19.3 dokumentace skutečného provedení stavby,

19.4 uživatelská dokumentace

19.5 stavební deník,

19.6 pasportizace objektů ohrožených stavební činností,

19.7 protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích,

19.8 prohlášení zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky),

19.9 čestné prohlášení zhotovitele o nakládáni $ odpady,

19.10 protokoly o převzetí podzemních zařízení od správců sítí,

19.11 vytyčovací protokol stavby,

19.12 fotodokumentaci průběhu práci,

19.13 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby.
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19,14 Inspekce vyhrazených technických zařízení
20 Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je

zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené Ihůtě
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

21 Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných
pozemků, než na jaké je vydáno opatření stavebního úřadu, vypořádání s majitelem provede
zhotovitel na své náklady.

22 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve
výši 10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo
snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel předložil objednateli potvrzení o pojištění
před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté
v článku 0 smlouvy.

23 Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat TDS ani se nebude účastnit zadávacího řízení na
TDS, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této
smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon TDS neprováděla u téže stavby
ani osoba s ním propojená.

24 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou
zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby
uvedeno staveniště zpět do původního stavu.

25 Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků s veškerými případnými
poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím
poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

26 V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na
realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této
smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

27 Zhotovitel se zavazuje umožnit exkurze vč. výkladu na stavbé díla žákům Mateřské školy
Lužická s cílem podpořit zájem o práci v technických oborech, maximální možný počet je
omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 10,
případně jiný dle aktuální epidemiologické situace.

28 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s
projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

29 Toto dílo je součástí projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci Operačního programu
Životní prostředí, SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 121.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MFČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

30 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci OPŽP
a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj.
zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech
týkajících se k dané zakázce (výstupy projektu, předávací protokoly, zápisy z kontrolních dnů,
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19,14 Inspekce vyhrazených technických zařízení

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené Ihůtě 
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných 
pozemků, než na jaké je vydáno opatření stavebního úřadu, vypořádání s majitelem provede 
zhotovitel na své náklady.

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve 
výši 10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo 
snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel předložil objednateli potvrzení o pojištění 
před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté 
v článku 0 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat TDS ani se nebude účastnit zadávacího řízení na 
TDS, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této 
smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon TDS neprováděla u téže stavby 
ani osoba s ním propojená.

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby 
uvedeno staveniště zpět do původního stavu.

Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků s veškerými případnými 
poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím 
poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této 
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na 
realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této 
smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje umožnit exkurze vč. výkladu na stavbé díla žákům Mateřské školy 
Lužická s cílem podpořit zájem o práci v technických oborech, maximální možný počet je 
omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 10, 
případně jiný dle aktuální epidemiologické situace.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s 
projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Toto dílo je součástí projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 121.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MFČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci OPŽP 
a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. 
zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech 
týkajících se k dané zakázce (výstupy projektu, předávací protokoly, zápisy z kontrolních dnů,
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změnových listů, atp.). Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro OPŽP. Zhotovitel
je povinen výše uvedené respektovat a dodržet požadavky na publicitu.

IX

Stavební deník

Stavební deník bude veden dle zákona č, 183/2006 Sb., stavební zákon.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v
předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se
povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případné po odstranění
posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se
nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů
a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu, V průběhu pracovní doby
musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím,
popř. jeho zástupcem zásadné v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku
pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány
státního stavebního dohledu, popř, jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění
zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu
souhlasí.

X

Přerušení a zastavení provádění díla

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit prováděni díla,
jestliže:

1.1 provádění díla brání vyšší moc dle čí. XI.,
1.2 při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž

zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit
tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních
vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),

1.3 dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu
(stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto
přerušením dotčené.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

4.1 pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
4.2 by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušeni smlouvy,
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změnových listů, atp.). Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro OPŽP. Zhotovitel 
je povinen výše uvedené respektovat a dodržet požadavky na publicitu.

IX

Stavební deník

Stavební deník bude veden dle zákona č, 183/2006 Sb., stavební zákon.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o 
průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a 
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v 
předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se 
povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případné po odstranění 
posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se 
nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů 
a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu, V průběhu pracovní doby 
musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, 
popř. jeho zástupcem zásadné v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku 
pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány 
státního stavebního dohledu, popř, jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění 
zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu 
souhlasí.

X

Přerušení a zastavení provádění díla

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit prováděni díla, 
jestliže:

1.1 provádění díla brání vyšší moc dle čí. XI.,

1.2 při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž 
zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit 
tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních 
vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),

1.3 dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu 
(stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

4.1 pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

4.2 by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušeni smlouvy,
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4.3 je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě
nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

5 Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných
přerušením,

6 Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájeni prací nebo ukončení smluvního závazku.

7 Náklady na přerušení provádění díla z důvodů výlučné na straně objednatele, se zavazuje uhradit
objednatel.

XI

Vyšší moc

1 Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. nepřízeň počasí, války, revoluce,
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2 Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky
pro splnění smlouvy.

3 Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4 V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou
úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII

Předčasné užívání stavebního díla

1 V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání díla objednatelem
(případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za
podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné, a že toto užívání nebude v rozporu s
právními a provozními předpisy.

2 Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo, nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a
převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly,

3 Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným
užíváním.

XIII
Předání a převzetí díla

1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním, Dílo se pokládá
za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li
způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude
převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s
jinými neztéžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen
písemné oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení, O
převzetí stavby bude pořízen zápis do stavebního deníku.

2 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdáváni
díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno
považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít,

evropská unie 14
Fond soudržnosti
Operační program životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 3a Zadávací dokumentace

4.3 je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

5 Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných 
přerušením,

6 Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájeni prací nebo ukončení smluvního závazku.

7 Náklady na přerušení provádění díla z důvodů výlučné na straně objednatele, se zavazuje uhradit 
objednatel.

XI
Vyšší moc

1 Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. nepřízeň počasí, války, revoluce, 
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek 
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2 Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky 
pro splnění smlouvy.

3 Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4 V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou 
úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII

Předčasné užívání stavebního díla

1 V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání díla objednatelem 
(případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za 
podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné, a že toto užívání nebude v rozporu s 
právními a provozními předpisy.

2 Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo, nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a 
převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá 
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly,

3 Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným 
užíváním.

XIII

Předání a převzetí díla

1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním, Dílo se pokládá 
za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li 
způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude 
převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými neztéžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen 
písemné oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení, O 
převzetí stavby bude pořízen zápis do stavebního deníku.

2 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdáváni 
díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno 
považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít,
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Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení tyto doklady 2x v písemné a 1x v
elektronické podobě:

listiny a doklady dle článku Vlil. odstavce 19 této smlouvy o dílo,
stejnopis stavebního deníku.

Při převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem protokol o předání a převzetí díla, podepsaný
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Protokol bude obsahovat zejména: zhodnocení
jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele,
že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od
dokumentace k povoleni a provedení stavby a pro územní souhlas a provedení stavby. Jeden
stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Termín předáni kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do
terminu stanoveného v Cl. IV. odst. 3 této smlouvy o dílo převzato. Převzetím díla přecházejí
vlastnická práva na objednatele.
V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem
ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno
a jaký bude další postup.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předáni a
převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV
Odpovědnost za vady díla, záruka

Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k
jeho provedení a na staveništi.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na
objednatele po předáni a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mlt vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami,
podklady pro provedení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy a všemi technickými normami, které se
vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a
dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto
odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedeni
stavby.
Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční
doba začíná běžet ode dne předáni díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této
smlouvy.
Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol), Pokud
bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto
odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel
povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášeni. Zhotovitel je povinen
odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese
zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 10 dnů
odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích
lhůt jednotlivých komponentů, mohou smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu
prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstranění takové vady.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst,6
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Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení tyto doklady 2x v písemné a 1x v 
elektronické podobě:

listiny a doklady dle článku Vlil. odstavce 19 této smlouvy o dílo, 

stejnopis stavebního deníku.

Při převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem protokol o předání a převzetí díla, podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Protokol bude obsahovat zejména: zhodnocení 
jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, 
že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od 
dokumentace k povoleni a provedení stavby a pro územní souhlas a provedení stavby. Jeden 
stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Termín předáni kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
terminu stanoveného v Cl. IV. odst. 3 této smlouvy o dílo převzato. Převzetím díla přecházejí 
vlastnická práva na objednatele.

V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem 
ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno 
a jaký bude další postup.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předáni a 
převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV

Odpovědnost za vady díla, záruka

Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k 
jeho provedení a na staveništi.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předáni a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mlt vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami, 
podklady pro provedení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy a všemi technickými normami, které se 
vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a 
dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto 
odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedeni 
stavby.

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne předáni díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této 
smlouvy.

Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol), Pokud 
bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 
odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášeni. Zhotovitel je povinen 
odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese 
zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 10 dnů 
odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích 
lhůt jednotlivých komponentů, mohou smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu 
prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstranění takové vady.

V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst,6
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tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede
přibližnou specifikaci závady.
Smluvní strany prohlašují, že současně s touto smlouvou uzavírají smlouvu o poskytováni služeb
servisu a oprav systému nuceného větrání s využitím zpětného získáváni tepla, jejímž předmětem
je poskytováni tam uvedených servisních služeb prováděných Zhotovitelem mimo opravy
záručních vad díla.

XV
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
1.1 v pffpadě prodlení se zahájením provádění díla se zavazuje objednateli zaplatit smluvní

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
1.2 v případě prodleni s dokončením a předáním díla se zavazuje objednateli zaplatit smluvní

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni;
1.3 v případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady a/nebo nedodělku dohodnutý ve

stavebním deníku, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každou vadu nebo nedodělek a den prodleni;

1.4 v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstraněni vad a/nebo nedodělků dohodnutý v
protokole o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit
za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době;

1.5 za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;

1.6 za nesplnění termínu k odklizeni strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstraněni
vad a nedodělků ve lhůté dle čl. VII odst. 3. smlouvy, in fine se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;

1.7 v přfpadě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl
objednatelem k účasti předem vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy;

1.8 případě nesplnění terminu k předložení bankovní záruky dle XVI odst. 1 smlouvy se zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení;

1.9 v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad díla v záruční době dle čl. XVI XIV
odst. 6 smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý
i započatý den prodleni.

Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní
strany se dohodly, že ustanoveni § 2050 zákona se nepoužije.
V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 %
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení,

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti.
Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou.
Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručeni příslušné smluvní straně.
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tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede 
přibližnou specifikaci závady.

Smluvní strany prohlašují, že současně s touto smlouvou uzavírají smlouvu o poskytováni služeb 
servisu a oprav systému nuceného větrání s využitím zpětného získáváni tepla, jejímž předmětem 
je poskytováni tam uvedených servisních služeb prováděných Zhotovitelem mimo opravy 
záručních vad díla.

XV

Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

1.1 v pffpadě prodlení se zahájením provádění díla se zavazuje objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení;

1.2 v případě prodleni s dokončením a předáním díla se zavazuje objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni;

1.3 v případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady a/nebo nedodělku dohodnutý ve 
stavebním deníku, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a den prodleni;

1.4 v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstraněni vad a/nebo nedodělků dohodnutý v 
protokole o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit 
za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době;

1.5 za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;

1.6 za nesplnění termínu k odklizeni strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstraněni 
vad a nedodělků ve lhůté dle čl. VII odst. 3. smlouvy, in fine se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;

1.7 v přfpadě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl 
objednatelem k účasti předem vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy;

1.8 případě nesplnění terminu k předložení bankovní záruky dle XVI odst. 1 smlouvy se zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení;

1.9 v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad díla v záruční době dle čl. XVI XIV 
odst. 6 smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý den prodleni.

Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní 
strany se dohodly, že ustanoveni § 2050 zákona se nepoužije.

V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení,

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti.

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručeni příslušné smluvní straně.
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XVI
Bankovní záruka za dodržení termínu odstranění vad díla v záruční době

1 Zhotovitel předá objednateli k datu převzetí díla originál bankovní záruky za dodržení termínu
odstranění vad díla zhotovitelem v záruční době.

2 Bankovní záruka bude obsahovat písemné prohlášeni banky, že uspokojí objednatele (věřitel) do
výše 3.000.000 Kč, jestliže zhotovitel (dlužník) nedodrží termín odstranění případných vad díla,

3 Finanční částku zajištěnou bankovní zárukou bude objednatel oprávněn čerpat na úhradu
smluvních pokut za nedodržení termínu odstranění vad a případných nedodělků, které je
zhotovitel povinen hradit objednateli dle čl. XV, odst. 1,49 této smlouvy, dále na úhradu účelně
vynaložených nákladů objednatele v případě, kdy bude z důvodu na straně zhotovitele objednatel
nucen odstranit vady vlastními silami (případné jiným zhotovitelem), protože zhotovitel neodstraní
vadu řádně a ve stanoveném termínu, a na úhradu škod způsobených zhotovitelem porušením
jeho povinnosti.

4 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí
záruční listinou vždy nejpozdéji do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpáni záruky
objednatelem.

5 Bankovní záruka bude platná po prvních 24 měsiců běhu záruční doby uvedené v čl. XVI. odst.
5 této smlouvy,

6 Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele, resp. oprávněného.

7 Bankovní záruka bude obsahovat nejméně tyto údaje;
7.1 obchodní firmu a sídlo banky,
7.2 - obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele),
7.3 - výši zajištěné částky,
7.4 - účel záruky,

7.5 - označení oprávněného k čerpání záruky.

S Bankovní záruka bude vystavena pouze bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle
zákona č, 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

9 Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 dnů od uplynuti lhůty, na kterou bude
vydána - dle 1)155 tohoto článku smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí
objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plněni ze strany banky jako
povinného.

XVII.

Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení zákonných či smluvních povinností zhotovitele uvedených zejména v čl. Vlil této

smlouvy; nebo

b) prodlení zhotovitele s řádným a/čí včasným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
c) prodleni s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednáni nápravy nedojde ani

do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabidce do veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
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XVI

Bankovní záruka za dodržení termínu odstranění vad díla v záruční době

1 Zhotovitel předá objednateli k datu převzetí díla originál bankovní záruky za dodržení termínu 
odstranění vad díla zhotovitelem v záruční době.

2 Bankovní záruka bude obsahovat písemné prohlášeni banky, že uspokojí objednatele (věřitel) do 
výše 3.000.000 Kč, jestliže zhotovitel (dlužník) nedodrží termín odstranění případných vad díla,

3 Finanční částku zajištěnou bankovní zárukou bude objednatel oprávněn čerpat na úhradu 
smluvních pokut za nedodržení termínu odstranění vad a případných nedodělků, které je 
zhotovitel povinen hradit objednateli dle čl. XV, odst. 1,49 této smlouvy, dále na úhradu účelně 
vynaložených nákladů objednatele v případě, kdy bude z důvodu na straně zhotovitele objednatel 
nucen odstranit vady vlastními silami (případné jiným zhotovitelem), protože zhotovitel neodstraní 
vadu řádně a ve stanoveném termínu, a na úhradu škod způsobených zhotovitelem porušením 
jeho povinnosti.

4 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí 
záruční listinou vždy nejpozdéji do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpáni záruky 
objednatelem.

5 Bankovní záruka bude platná po prvních 24 měsiců běhu záruční doby uvedené v čl. XVI. odst. 
5 této smlouvy,

6 Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele, resp. oprávněného.

7 Bankovní záruka bude obsahovat nejméně tyto údaje;

7.1 obchodní firmu a sídlo banky,

7.2 - obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele),

7.3 - výši zajištěné částky,

7.4 - účel záruky,

7.5 - označení oprávněného k čerpání záruky.

S Bankovní záruka bude vystavena pouze bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č, 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

9 Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 dnů od uplynuti lhůty, na kterou bude 
vydána - dle 1)155 tohoto článku smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plněni ze strany banky jako 
povinného.

XVII.

Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení zákonných či smluvních povinností zhotovitele uvedených zejména v čl. Vlil této 
smlouvy; nebo

b) prodlení zhotovitele s řádným a/čí včasným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;

c) prodleni s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednáni nápravy nedojde ani 
do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabidce do veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
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3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit;
a) bude-li z jakéhokoli důvodu v prodleni s předáním staveniště zhotoviteli v terminu dle čl. IV odst.

2 této smlouvy; nebo
b) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájeni insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do

likvidace.

4. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně,
5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné

vypořádáni.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy

XVII

Ostatní ujednání

1 Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě,

2 Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, §
2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje,

3 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodni tajemství
a uděluje svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek,

4 Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky.
Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky
minimálně 1 x za 48 hodin,

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: ww8ymk3

XVIII
Přílohy smlouvy

1 Příloha Č. 1

Harmonogram Stavby - (či. IV)
2 Příloha č.2

Návrh a propočet konečné ceny na provoz technických a technologických
zařízení
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3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit;

a) bude-li z jakéhokoli důvodu v prodleni s předáním staveniště zhotoviteli v terminu dle čl. IV odst. 
2 této smlouvy; nebo

b) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájeni insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

4. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně,

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné 
vypořádáni.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy

XVII

Ostatní ujednání

1 Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě,

2 Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 
2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje,

3 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodni tajemství 
a uděluje svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek,

4 Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. 
Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky 
minimálně 1 x za 48 hodin,

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: ww8ymk3

XVIII
Přílohy smlouvy

1 Příloha Č. 1 

Harmonogram Stavby - (či. IV)

2 Příloha č.2

Návrh a propočet konečné ceny na provoz technických a technologických 

zařízení
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XIX
Závěrečná ustanovení

1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o
registru smluv, Do té doby platí odpovídajíc! úprava obecně závazných právních předpisů České
republiky.

2 Smlouva o dílo byla schválena usnesením č, RM/2021/404 na 6. zasedání Rady města Hradec
Králové konaném dne 13.04.2021.

3 Strany prohlašuji, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přip. kopie dokumentů),
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

4 Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji
prostřednictvím registru smluv.

5 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

6 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídi ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

7 Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou
formou smluvní strany vylučují,

8 Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se
jedná o dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

9 Smluvní strany prohlašuji, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou
označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.

10 Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla
uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ

IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČ: 03875199

DS: ww8ymk3
vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a provozu díla

cena: 9 266 659,51 Kč bez DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv.
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XIX

Závěrečná ustanovení

1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným 
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni 
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o 
registru smluv, Do té doby platí odpovídajíc! úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky.

2 Smlouva o dílo byla schválena usnesením č, RM/2021/404 na 6. zasedání Rady města Hradec 
Králové konaném dne 13.04.2021.

3 Strany prohlašuji, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přip. kopie dokumentů), 
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

4 Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji 
prostřednictvím registru smluv.

5 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

6 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídi ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

7 Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují,

8 Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se 
jedná o dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je 
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

9 Smluvní strany prohlašuji, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou 
označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.

10 Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla 
uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ

IČ: 00268810

DS: bebb2in

a

BBP Stavby s.r.o.

Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 

IČ: 03875199 

DS: ww8ymk3

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a provozu díla

cena: 9 266 659,51 Kč bez DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona 
o registru smluv.

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudrinqstl
Operační program Životni proBtřnd/
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Ministerstvo životního prostředí
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11 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

12 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle
obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě
porozuměly a chápou její význam, což stvrzuji svými podpisy.

Za zhotovitele: Za objednatele:
V Hradci Králové

V Praze
dne......3t.05. 2021

dne.... . 3. j,JILM

na základě plné moci primátor města

**** EVROPSKÁ UNIE 20
* Fond soudržnosti

* * a * Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí



Příloha č. 3a Zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Harmonogram Stavby
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Příloha č. 1
Harmonogram Stavby
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Fond soudržnosti
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Příloha č.2
Návrh a propočet konečné ceny na provoz technických a

technologických zařízení

Podklady pro zpracování;
1.1 projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy WIŠ Lužická - zateplení a

rekuperace" ve stupni dokumentace pro stavební povoleni a provedení stavby,
zpracované projekční kanceláří Anylopex plus s.r.o, - AG Projekt, Janáčkovo
nábřeží 1153/13,Praha 5,150 00. A to zejména:

1.1.a) SO 02 Systém nuceného větrání s využitím
zpětného získávání tepla

1.1.b) SO 03-Opatřenízabraňující letnímu přehřívání

Návrh zpracovaný zhotovitelem

2.1 Bude součásti této přílohy a bude obsahovat i technické listy.
2.2 Návrh musí odpovídat parametrům dle podkladů pro provedeni díla čl. III

Cena za provozní náklady na 6 let je uvedena v čl.O odst. 1,4.

EVROPSKÁ UNIE 22
Fond soudržnost!

*, * Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí
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Příloha č.2
Návrh a propočet konečné ceny na provoz technických a 

technologických zařízení

Podklady pro zpracování;
1.1 projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy WIŠ Lužická - zateplení a 

rekuperace" ve stupni dokumentace pro stavební povoleni a provedení stavby, 
zpracované projekční kanceláří Anylopex plus s.r.o, - AG Projekt, Janáčkovo 
nábřeží 1153/13, Praha 5,150 00. A to zejména:

1.1. a) SO 02 Systém nuceného větrání s využitím
zpětného získávání tepla

1.1. b) SO 03-Opatření zabraňující letnímu přehřívání

Návrh zpracovaný zhotovitelem

2.1 Bude součásti této přílohy a bude obsahovat i technické listy.

2.2 Návrh musí odpovídat parametrům dle podkladů pro provedeni díla čl. III 

Cena za provozní náklady na 6 let je uvedena v čl.O odst. 1,4.

*, *

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnost!
Operační program Životni prostředí

22
Ministerstvo životního prostředí



Příloha č, 3a Zadávací dokumentace

EVROPSKÁ UNIE 23
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 138513118-197457-210520091646
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 23 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 20.05.2021 v 09:17:01. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplalněných certifikátů 08:15:08. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Quaiitied poštu, s.p. pro podepisující osobu

Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Statutární mčsto Hradec Králové
Pracoviště: Statutární město Hradec Králové
V Hradci Králové dne 20.05.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka: 138513118-197457-210520091646

Poznámka:
V době od uveřejněníseznamu zneplalněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5<i 91) 98, do provedení
autorizované konverze dokumentů mohlo dojit k zneplatnění certifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://wwtv.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 138513242-197457-210520091858
pjevecjem'nl7 dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 20.05.2021 v 09:19:07. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.05.2021 08:15:08. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: Číslo kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualiticd CA 4, Česká pošta, s.p, pro podepisující osobu

Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Statutární město Hradec Králové
Pracoviště: Statutární město Hradec Králové
V Hradci Králové dne 20.05.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka: 138513242-197457-210520091858

138513242-197457-210520091858

Poznámka:
Vdoběod uveřejněniseznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřovánaplatnost certifikátu 01 54 9D 98, <lo provedeni
autorizované konverze dokumentů mohlo dojit k zneplatněnícertifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přistup na adrese
https://www.czechpoint.c7/overovacidolozky.



Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

Cpntřeha el. energie:
p (příkon) = 5010 W
t ~ (9 měsíců *22 dni/ měs *9h/den) = 1782h - výpočet provozu zařízeni na základě provozu
školky
q (dodaná energie) = P* 1782 = 8927,82 kWh

Předpoklad nákladů na 6 let (Q*5Kč/kWh) * 6 = 267 834,6 Kč bez DPH

Spotřeba tepla:
P (příkon) = 22 500 W
t = (6 měsíců * 22 dní/ měs *9h/den) = 1188h - výpočet provozu zařízeni na základě provozu
Školky
Q (dodané teplo) = P* 1188h = kWh = 26 730 kWh
Q = P* 1188h = 26 730 kWh

Předpoklad nákladů na 6 let (Q* 511,88 Kč / GJ*277,78) * 6 = 295 543,13 Kč bez DPH

- Uvedení technických a technologických zařízení do provozu, nastavení ovladačů,

Cena za tuto část: 25 000 Kč bez DPH

• Provádění servisních úkonů dle pokynů stanovených výrobcem a závaznými právními předpisy
nejméně však: 6x ročně: preventivní prohlídka (vyčištění, vizuální i mechanická kontrola, kontrola
parametrů kontrolního prostředí, elektroniky, kalibrace a záznam události), včetně vystavení
protokolu,

Cena za tuto část za rok: 10 000 Kč bez DPH

Cena za 6 let = 60 000 Kč bez DPH

? Provádění servisních úkonů dle pokynů stanovených výrobcem a závaznými právními předpisy
nejméně však 2x ročně: protočení armatur, poslech čerpadel a jejich přejetí, kontrola a výměna filtrů
a kontrola jejich těsnění, čištění teplosměnných ploch výměníků, včetně vystavení protokolu.

Cena za tuto část za rok35 000 Kč bez DPH
Cena za 6 let = 210 000 Kč bez DPH

* Provádění servisních úkonů dle pokynů stanovených výrobcem a závaznými právními předpisy
nejméně však 1x ročně: proplach deskových výměníků saponátovým roztokem, revíze požárních
klapek autorizovaným technikem, velká údržba jednotek zahrnující zejména: ventilátory (mazání
ložisek, napínání řemenů), uzavírací klapky (čištění, seřízení hladkého chodu jednotlivých listů,
kontrola těsnosti), parní distributor (kontrola, čištění trysek), kontrola chladicího zařízení, příp.
doplnění chladivá servisním technikem chlazení, čištění vzduchovodů a koncových elementů v
interiéru i exteriéru (výustky, čisté nástavce, žaluzie, výfukové tvarovky) vlhkým hadříkem jemným
mýdlovým roztokem, prověření těsnosti tlumicích vložek a pružnosti tlumicího PVC-pásu, celkovému
úklidu strojoven dle potřeby, včetně vystavení protokolu s vyhodnocením a doporučením k dalšímu
provozu.

Cena za tuto část za rok: 11 000 Kč bez DPH

Cena za 6 let = 66 000 Kč bez DPH

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

Cpntřeha el. energie:
p (příkon) = 5010 W
t ~ (9 měsíců *22 dni/ měs *9h/den) = 1782h - výpočet provozu zařízeni na základě provozu 
školky
q (dodaná energie) = P* 1782 = 8927,82 kWh

Předpoklad nákladů na 6 let (Q*5Kč/kWh) * 6 = 267 834,6 Kč bez DPH

Spotřeba tepla:
P (příkon) = 22 500 W
t = (6 měsíců * 22 dní/ měs *9h/den) = 1188h - výpočet provozu zařízeni na základě provozu 
Školky
Q (dodané teplo) = P* 1188h = kWh = 26 730 kWh 
Q = P* 1188h = 26 730 kWh

Předpoklad nákladů na 6 let (Q* 511,88 Kč / GJ*277,78) * 6 = 295 543,13 Kč bez DPH

- Uvedení technických a technologických zařízení do provozu, nastavení ovladačů,

Cena za tuto část: 25 000 Kč bez DPH

• Provádění servisních úkonů dle pokynů stanovených výrobcem a závaznými právními předpisy 
nejméně však: 6x ročně: preventivní prohlídka (vyčištění, vizuální i mechanická kontrola, kontrola 
parametrů kontrolního prostředí, elektroniky, kalibrace a záznam události), včetně vystavení 
protokolu,

Cena za tuto část za rok: 10 000 Kč bez DPH 

Cena za 6 let = 60 000 Kč bez DPH

■ Provádění servisních úkonů dle pokynů stanovených výrobcem a závaznými právními předpisy 
nejméně však 2x ročně: protočení armatur, poslech čerpadel a jejich přejetí, kontrola a výměna filtrů 
a kontrola jejich těsnění, čištění teplosměnných ploch výměníků, včetně vystavení protokolu.

Cena za tuto část za rok35 000 Kč bez DPH
Cena za 6 let = 210 000 Kč bez DPH

* Provádění servisních úkonů dle pokynů stanovených výrobcem a závaznými právními předpisy 
nejméně však 1x ročně: proplach deskových výměníků saponátovým roztokem, revíze požárních 
klapek autorizovaným technikem, velká údržba jednotek zahrnující zejména: ventilátory (mazání 
ložisek, napínání řemenů), uzavírací klapky (čištění, seřízení hladkého chodu jednotlivých listů, 
kontrola těsnosti), parní distributor (kontrola, čištění trysek), kontrola chladicího zařízení, příp. 
doplnění chladivá servisním technikem chlazení, čištění vzduchovodů a koncových elementů v 
interiéru i exteriéru (výustky, čisté nástavce, žaluzie, výfukové tvarovky) vlhkým hadříkem jemným 
mýdlovým roztokem, prověření těsnosti tlumicích vložek a pružnosti tlumicího PVC-pásu, celkovému 
úklidu strojoven dle potřeby, včetně vystavení protokolu s vyhodnocením a doporučením k dalšímu 
provozu.

Cena za tuto část za rok: 11 000 Kč bez DPH 
Cena za 6 let = 66 000 Kč bez DPH
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Cena celkem za provoz technických a technologických zařízení po dobu 6 (šesti)
let 899 377 Kč bez DPH



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 138513489-197457-210520092317
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávč byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 20.05.2021 v 09:23:37, Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.05.2021 08:15:08. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified pošta, s.p. pro podepisující osobu

Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Statutární město Hradec Králové
Pracoviště: Statutární město Hradec Králové
V Hradci Králové dne 20.05.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JITKA SNÁŠELOVÁ

^

Poznámka:
Vdobě od uveřejněníseznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému hýla ověřována platnost certifikátu 01 54 VI) 98, do provedeni
autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatněnícertifikátu.
Kontrolu této doloíky lze provést v centrální evidenci dololek přístupné způsobem umoliíujíctm dálkový přistup na adrese
littpst/Avww.czechpoint, cz/overovacidolozky.
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1 Prohlášení o shodě

Výrobce

C€
Systemair UAB
Linu st. 101LT-20174

Ukmerge, LITHUANIA
Office: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166
www.systemair.com

tímto potvrzuje, že následující produkty:
Genlox: 10DR, 11DR. 12DR, 14DR, 16DR, 18DR, 20DR, 22DR, 24DR, 10SR, 11SR, 12SR, 14SR, 16SR, 18SR.20SR, 22SR, 24SR. 27SR, 29SR,
31SR. 10DRR, UDRR, 12DRR, 14DRR, 16DRR, 1BDRR, 20DRR, 22DRR, 24DRR, 27SRR, 29SRR, 31SRR, 10MRR, 11MRR, 12MRR, 14MRR, 16MRR,
10MRR, 20MRR, 22MRR, 24MRR, 27MRR. 28MRR. 31MRR, 10.P5/10.05TR, 11.055/11.055TR, 12.06/12,0GTR,14.07/14.07TR, 16.00/16.06TR,
18.09/18.09TR. 20. 10/20.10TR, 22.11/22,11TR, 24,12/24.12TR, 27.13/27.13TR, 29.14/29,14TR, 31,15/31.15TR, 10.05IR. 1.0SSIR, 12. 06|R, 14.07IR,
16.08IR, 18.09IR, 20.10IR, 22.11IR, 24.12IR, 27.13IR, 29.14IR, 31.15IR, 10DL, 11 DL. 12DL, 14DL, 1BDL, 1 SOU, 20DL, 220L. 24DL, 10SL, 11SL. 12SL, 14SL,
1SSL, 18SL, 20SL, 22SL, 24SL, 27SL, 29SL, 31SL, 10DLL, 11 DLL, 12DLL. 14DLL, 16QLL, 18DLL, 20DLL, 22DLL, 24DLL, 27SLL, 29SLL, 31SLL, 10MLL,
11MLL, 12MLL, 14MLL, 16MLL, 18MLL, 20MLL, 22MLL, 24MLL, 27MLL, 29MLL. 31MLL, 10.05/10,Q5TL,11,055/11.056TL, 12,g6/12.06TL, 14.07/14. 07TL,
16.0B/16.08TL, 18.09/18.Q9TL, 20. 10/20.10TL, 22.11/22.11TL, 24.12/24,12TL, 27.13/27.13TL, 29.14/29.14TL,31.15/31.15TL, 10.O5IL, 11.055IL, 12.O0IL,
14.07IL, 16.OBIL, 18.09IL, 20.10IL, 22. 11IL, 24.12IL, 27.13IL, 29.14IL, 3115IL

Ganlox GO 10-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/DXRDL,Goniox GO 11-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/
DXRDL, Goniox GO 12-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/DXRDL,Genlox GO 14-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/
DXRDR/DXRDL, Genlox GO 16-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDUDXRDR/DXRDL,Goniox GO 18-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/
CXDL/DXRDR/OXRDL, Goniox GO 20-RDR/RDL/XOR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/DXRDL,Genlox GO 22-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/
DXRDR/DXRDL, Geniox GO 24-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/OXRDR/DXRDL, Goniox GO 27.13-RSR/RSL/XSR/XSL/RASR/RASL, Genlox GO
29,14-RSR/RSL/RASR/RASL, Goniox GO 31.15-RSR/RSL/RASR/RASL.

(Prohlášeni se vztahuje pouze na produkt ve stavu, v jakém byl dodán a nainstalován v objektu v
souladu s přiloženými instalačními pokyny. Pojištění se nevztahuje na součásti, které jsou přidány
nebo akce provedené následné na výrobku)

Dodržujte všechny příslušné požadavky v následujících směrnicích
• Směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES
• Ekodeslgn - nařízeni Komise 1253/2014
• EMC - směrnice 2014/30 / ES
• Směrnice o nízkém napětí 2014/35 / EU

V příslušných částech platí následující předpisy.
327/2011 Požadavky na ventilátory
1253/2014 Požadavky na větrací jednotky

V příslušných částech se používají tyto harmonizované normy:
EN ISO 12100:2010 Bezpečnost strojních zařízeni - Obočné zásady návrhu - Posouzeni rizik a snižováni rizik,
EN 13857 Bezpečnost strojního zařízeni - bezpečné vzdálenosti, které zabraňuji dosaženi nebezpečných zón pomoci

horních a dolních končetin.
EN 60 335-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
EN 60 335-2-80 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na

ventilátory.
EN 62233 Metody měřeni elektromagnetických poli domácích spotřebičů a podobných přístrojů s ohledem na expozici

člověka.
EN 50 106:2007 Bezpečnost domácích a podobných spotřebičů - Zvláštní pravidla pro rutinní zkoušky týkajíc! se spotřebičů

spadajících do působnosti EN 60-335-1 a EN 60967.
EN 60 529 Stupně ochrany poskytované přílohami (kód IPL
EN 60 204-1 Bezpečnost strojů - Elektrická zařízeni strojů - Část 1: Obecné požadavky,
EN 61000-6-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Obecné normy - Imunita pro průmyslová prostředí.
EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Obecné normy - Emisní norma pro obytná, komerční a lehká

průmyslová prostředí.

K dispozici je kompletní technická dokumentace.

Ukmerge, 27-04-2020

fs; systemair
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Unit no.: 10
Geniox Go 10 - Venkovní provedení
Hmotnost: 648 kg
Šířka jednotky: 1082 mm

EUROVENT
Průtok vzd. (1,205 kgřm3) 2600 2600 m3/h CEFTI I Fl ED

PERFORMANCE
Průřezová rychlost (jednotka) 1.69 1.69 m/s

Externí tlak 350 350 Pa ruvHi iL-cjMrU(itjulIiji t.tirifn
Otáčky ventilátoru 2444 2391 Otáíky
Motor; Napětí; Jmenovitý proud 1.30; 1x230; 6,bo 1,30; 1x230; 6.60 kW/V/A

Hluk do okolí 53 dB(A) WEUROVENT
Napájení 3x400V + N + PE 50 Hz 'CE RT I F I E D

PERFORMANCE
Spotřebovaný proud 16 2 A NřH:M'i3ddWRřr4Ta
Filtr Přívod / Odvod F7 - ePM1 60% / MS - ePM10 60%
Ohřev, voda 6,0 kw;13.1/20.0’C

Vodní okruh 50/40*C ; 11.8 kPa ; 0.15 Iřs ; 3/4" / 3/4" Připojení potrubí

mam
Účinnost ZZT (Mokrá / Suchá) 87,8%/83% 87.8 % / 83 % Report to performance data

SFPv faktor, čisté filtry vč. rog. otáček 1.89 kW/(m3/s) 1.89 kW/(m3/s) 11973 kWh

SFPe, výp. tlak. ztráta filtrů, s reg.
2.03 kW/(m3/s) 2,03 kW/(m3/s) 12843 kWh

otáček

2018

Ecodosign vyhovuje ANO

Systerna Ir a.s Telefon: +420 283910900-2
www.systemair.cz iuaovint
central@systemair.cz CHRTI r I CDpCFirOFIMANCC systemair

n1'rtfMWr>!-PWWtiOM Ion.B™T»
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Unit no.: 10
Geniox Go 10 - Venkovní provedení 
Hmotnost: 648 kg 
Šířka jednotky: 1082 mm

Průtok vzd. (1,205 kgřm3) 2600

Průřezová rychlost (jednotka) 1.69

Externí tlak 350

Otáčky ventilátoru 2444

Motor; Napětí; Jmenovitý proud 1.30; 1x230; 6,bo

2600 m3/h

1.69 m/s

350 Pa

2391 Otáíky

1,30; 1x230; 6.60 kW/V/A

Hluk do okolí 53 dB(A)

Napájení 3x400V + N + PE 50 Hz

Spotřebovaný proud 16 2 A

Filtr Přívod / Odvod F7 - ePM1 60% / MS - ePM10 60%

Ohřev, voda 6,0 kw; 13.1/20.0’C

Vodní okruh 50/40*C ; 11.8 kPa ; 0.15 Iřs ; 3/4" / 3/4" Připojení potrubí

mam
Účinnost ZZT (Mokrá / Suchá) 87,8%/83% 87.8 % / 83 %

SFPv faktor, čisté filtry vč. rog. otáček 1.89 kW/(m3/s) 1.89 kW/(m3/s) 11973 kWh

SFPe, výp. tlak. ztráta filtrů, s reg. 
otáček

2.03 kW/(m3/s) 2,03 kW/(m3/s) 12843 kWh

2018

Ecodosign vyhovuje ANO

EUROVENT
CEFTI I Fl ED 

PERFORMANCE

ruvHi iL-cjMrU(itj ulIiji t. tirifn

WEUROVENT
'CE RT I F I E D 
PERFORMANCE
NřH:M'i3ddWRřr4Ta

Report to performance data

Sy sterna Ir a.s Telefon: +420 283910900-2
www.systemair.cz
central@systemair.cz

iuaovint
CHRTI r I CD 

pCFirOFIMANCC

n1' rtfMW r> !- PWWti O M Ion. B ™T»

systemair
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Jednotky
Tlaková ztráta, čisti filtry Pa

Absorbovaný výkon ventilátorů - {lsti filtry kW

Alternativní pracovní bodv
Výpoč /Max Průměrné

Vzduchový výkon, Přívod, m3/h 2600 2600

Vzduchový výkon, Odvod, m3/h 2600 2600
Extornl tlaková ztráta, Přívod 350
Extern! tlak, Odvod 350

SFPv faktor, kW/(m3/s) 1.89 1,89

Ohřívač, výkon, kW 6 0

Objemový průtok vody, l/s 0,16

Tlaková ztráta na straně vody, kPa 11.8

HlukdB(A)

Přívodní vzduch, výtlak

Venkovní vzduch,siní
Odpadní vzduch, výtlak

Odvodni vzduch, sání

Hluk do okolí

Roční provozní hodiny 8760

Systemalr a.s Telefon : +420 283910900-2
www.systemair.cz EURtJVKNT
central@systemair.cz VÍSiT CEHTiriED 0 systemair\ nirruAl-C!•i U rnínUt r mirp
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Tlaková ztráta, čisti filtry 

Absorbovaný výkon ventilátorů - {lsti filtry

Jednotky
Pa

kW

Alternativní pracovní bodv
Výpoč /Max

Extornl tlaková ztráta, Přívod 
Extern! tlak, Odvod 

SFPv faktor, kW/(m3/s)

350
350
1.89

Ohřívač, výkon, kW
Objemový průtok vody, l/s 

Tlaková ztráta na straně vody, kPa 

HlukdB(A)
Přívodní vzduch, výtlak 

Venkovní vzduch,siní 
Odpadní vzduch, výtlak 

Odvodni vzduch, sání 
Hluk do okolí

6 0

0,16
11.8

Průměrné

Vzduchový výkon, Přívod, m3/h 2600 2600

Vzduchový výkon, Odvod, m3/h 2600 2600

1,89

Roční provozní hodiny 8760

Systemalr a.s Telefon : +420 283910900-2
www.systemair.cz
central@systemair.cz

EURtJVKNT
VÍSiT C EHTiriED

\ ni rruAl-C!• i U rní nUt r mirp

0 systemair
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Typ Jednotky (NRVU - BVU) Vyhovuje
Vent. viceryehloslnl nebo s plyn. ovládáním Vyhovuje

Rekuperace Vyhovuje _________________________________
Účinnost rekuperace Vyhovuje 63 73

Snimačc tlaku na filtrech Vyhovuje ____________________________

Interní SFP W/(m3/s) Vyhovuje 747 1293

Celková kontrola Vyhovuje

Výrobce Systemair

Model GenloxGo 10

Typologie NRVU;BVU

Typ Instalovaného pohonu EC ventilátor EC ventilátor Prom. otáčky

Typ rekuporace protiproudy rckuperátor tepla

Teplotni ůíinnost rakuperaco (suchá) 63 |j%
NRVU - Průtok vzduchu 0.72 0.72 m3/s

Efektivní elek příkon ví. Čistých filtrů a regulace 0.69 0.66 kW

interní SFP W/(m3/s) 2018 747 392 355 W/(m3/s)

Průfezové rychlost 1,69 '1.69 m/s

Nomlnálni externí tlak 350,00 350.00 Pa

Interní tlaková ztráta (VZT komponent) 2Z6.7S 204.50 H Pa

Celková statická tlaková ztráta s čistými filtry 575.75 654.60 Pa

Colková statická ůíinnost ventilátorů s čistými filtry 57.66 57,57 ?%
Maximální vnější netěsnost @ ± 400 Pa Netěsnost tfida L2(R) dle CSN EN 1886. Netěsnost j>a menši než 1%.

Maximální vnitřní natěsnost (EATR, 'p = 250 Pa) Netěsnost je menši než 3%

Energetická tfida pro filtry B D

Vizuální varováni zaneseni filtru, popis Ovládači displej

Internetová adresa s informacemi o demontáži techdoc.systemair.dk

Hodnoty Ěkodesign jsou vypočteny pro referenční jednotku s filtrem ePM1 60% (F7) na přívodu a filtrem ePM10 60% (M5) na odvodu.

Systomair a.s Telefon : +420 283910900-2
www,sysíemair.cz lUROVENTQWc em i F i e dcentral@systemair,cz PEFWRMANCE systemair
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Vent. viceryehloslnl nebo s plyn. ovládáním Vyhovuje

Rekuperace Vyhovuje _______ __________________________
Účinnost rekuperace Vyhovuje 63 73
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Výrobce Systemair

Model GenloxGo 10

Typologie NRVU;BVU

Typ Instalovaného pohonu EC ventilátor EC ventilátor Prom. otáčky

Typ rekuporace protiproudy rckuperátor tepla

Teplotni ůíinnost rakuperaco (suchá) 63 |j%

NRVU - Průtok vzduchu 0.72 0.72 m3/s

Efektivní elek příkon ví. Čistých filtrů a regulace 0.69 0.66 kW

interní SFP W/(m3/s) 2018 747 392 355 W/(m3/s)

Průfezové rychlost 1,69 '1.69 m/s

Nomlnálni externí tlak 350,00 350.00 Pa

Interní tlaková ztráta (VZT komponent) 2Z6.7S 204.50 H Pa

Celková statická tlaková ztráta s čistými filtry 575.75 654.60 Pa

Colková statická ůíinnost ventilátorů s čistými filtry 57.66 57,57 ■%

Maximální vnější netěsnost @ ± 400 Pa Netěsnost tfida L2(R) dle CSN EN 1886. Netěsnost j>a menši než 1%.

Maximální vnitřní natěsnost (EATR, 'p = 250 Pa) Netěsnost je menši než 3%

Energetická tfida pro filtry B D

Vizuální varováni zaneseni filtru, popis Ovládači displej

Internetová adresa s informacemi o demontáži techdoc.systemair.dk

Hodnoty Ěkodesign jsou vypočteny pro referenční jednotku s filtrem ePM1 60% (F7) na přívodu a filtrem ePM10 60% (M5) na odvodu.

Systomair a.s Telefon : +420 283910900-2
www,sysíemair.cz 
central@systemair,cz
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QW c e m i F i e d

PEFWRMANCE systemair
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V

Půdorys Servisní strana obsluhy
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contral@systemair.cz 'ČERTI F I CD' PERFORMANCE # systemair

Systemair A/S - Návrh jednotek V2T SystemairCAD 2.0 Genlox-2/C2021-03.14,F2 | 17,03.2021

Č. nabídky 
Projekt
Pozice jednotky

V

110419 
MŠ Lužická 
Zařízení č. 1/učebny

Půdorys

Unit no. 10 

Datum 17.03.2021 

Strana 7/16

Servisní strana obsluhy

Systemair a.s Telefon : +420 283910900 2
www.systemair.cz
contral@systemair.cz

EunoveniT
'ČERTI F I CD 

' PERFORMANCE # systemair
Systemair A/S - Návrh jednotek V2T SystemairCAD 2.0 Genlox-2/C2021-03.14,F2 | 17,03.2021



Č. nabídky 110419 Unit no. 10

Projekt MŠ Lužická Datum 17.03.2021

Pozice jednotky Zařízení č. 1/učebny Strana 8/16 \

Bokorys pravé strany Bokorys levé strany

Rozměry dvoří a panelů

Systemair a.s Telefon : +420 283910900-2
www.systemalr.cz URDVEMT
central@systemair.cz GERTI F I ED

PERFORMANCE systemair
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Rozměry dvoří a panelů
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Č. nabídky 110419 Unit

Projekt MŠ Lužická Datum 17.03,

Pozice jednotky Zařízení Č. 2/Varna Strana 1o

Unit no.: 20
Geniox Go 16 - Venkovní provedení
Hmotnost: 1484 kg
Šířka jednotky: 1682 mm

CNJ
(53
03

?UJjjyiíiWffllIljhRTLH immm EUROVENT
Průtokvzd, (1,205 kg/m3) 8500 6500 m3/h ČERTI Fl E?
Průřezová rychlost (jednotka) PERFORMANCE1.5S

1.SS m/s

Externí tlak 350 350 Pa wwwHI iroVOHL-CíurlJflnntlori.Ourn

Otáčky vontllátoru 180S 1771 Oláčky

Motor; Napětí; Jmenovitý proud 3.40; 3x400; S.40 3.40: 3x400; 5.4q kW/V/A

Hluk do Okolí 59 dB(A) EUROVENT
Napájení 3X400V + N + PE 60 Hz ČERTI F I EO

PERFORMANCE
Spotřebovaný proud 13.8 A

Filtr Přívod / Odvod F7 - ePM1 60% / MS ? ePM10 60%

Ohřev, voda 16.1 kW; 10.6/18.0'C
Vodní okruh 50/40‘C ; 7.1 kPa ; 0.39 l/s ; 3/4"/ 3/4" PfipojBni potrubí

.........

Účinnost ZZT (Mokrá / Suchá) 70.9%/75% 79.9 % / 75 % Report to performance data

SFPv faktor, čistá filtry vč. rog. otáček 1.70 kW/(m3/s) 1,70 kW/(m3/s) 26902 kWh
SFPe, výp. tlak, ztráta filtrů, s reg

1.82 kW/(m3/s) 1.82 kW/(m3/í) 28786 kWhotáček

2018

Ecodeslgn vyhovuje ANO

Systemair a.s Telefon: +420 283910900-2
www.systemalr.cz EUROVENT
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Č. nabídky 110419 Unit n

Projekt MŠ Lužická Datum 17.03.2

Pozice jednotky Zařízení č. 2/Varna Strana 12/

Data při uvedení d

Tlakové Ztráta, čisté filtry
Absorbovaný výkon ventilátorů - čisté filtry

Alternativní pracovní body
Výpoč/Max

Vzduchový výkon, Přívod, m3/h 6500 6600

Vzduchový výkon, Odvod, m3/h 6500 6500

Externí tlakové ztráta, Přívod 350

Externí tlak, Odvod 350
SFPv faktor, kW/(m3/a) 1.70 1,70
SFPe, kW/(m3/s) 1.82 1.52
Účinnost,Účinnost rek. tepla (Mokré), % 79 9 79.9
Účinnost,Účinnost rok. tepla (Suché), % 76 75
Ohřívač, výkon, kW 16.1 16.1

Objemový průtok vody, l/s 0.39 0.39
Tlaková 2|réta na straně vody, kPa 7.1 7.1

Hluk dB[A)

Přívodní vzduch, výtlak 80

Venkovní vzduch, sáni 87

Odpadni vzduch, výtlak 81

Odvodni vzduch, táni 06

Hluk do okolí 59

Provozní hodiny 8760

Roční provozní hodiny 8760

Systemair a.s Telefon; +420 283910900-2
www.systemalr.cz BUnoVRNT
central@systeirtair.cz ČERTI F I E DPERFORMANCE # systemair
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Projekt MŠ Lužická Datum 17.03.2021

Pozice jednotky Zařízení č. 2A/arna Strana 13/16

Ecodesian

Typ jednotky (NRVU-BVU) Vyhovuje
Vent. vlceryehlostnl nebo s plyn. ovládáním Vyhovuje

Rekuperace Vyhovuje
Účinnost rekuperace Vyhovuje 75 73
Snímače tlaku na filtrech Vyhovuje
Interní SFP W/(m3/S) Vyhovuje 627 883
Celková kontrola Vyhovuje

Výrobce Systemair

Model Genlox Go 16
Typologie NRVUiBVU
Typ instalovaného pohonu EC ventilátor EC ventilátor Prom. otáčky

Typ rekuperace Deskový rekuperátor
Teplotní účinnost rekuperace (suchá) 76 %

NRVU - Průtok vzduchu 1.81 1.81 m3/s
Efektivní olek. příkon vč. Čistých filtrů a regulace 1.54 1.49 kW
Interní SFP W/(m3/s) 2018 627 330 297 W/(m3/s)

Průřezová rychlost 1.55 1.55 m/a

Nominální externí tlak 350.00 350.00 Pa

Interní tlaková ztráta (VZT komponent) 203.04 181.35 Pa

Celková statická tlaková ztráta s čistými filtry 553.04 531.35 Pa

Celková statická účinnost ventilátorů s čistými filtry 61.54 61.08 %
Maximální vnější netěsnost @ ± <100 Pa Netěsnost třída L2(R) dle ČSN EN 1886. Netěsnost jo menši než 1%.
Maximální vnitřní netěsnost (EATR, Ap ? 260 Pa) Netěsnost jo menši než 3%.
Energetická třída pro filtry B D

Vizuální varováni zaneseni filtru, popis Ovládací displej

Internetová adresa s informacemi o demontáži techdoc.systemalr.dk

Hodnoty Ekodosign jsou vypočteny pro referenční jednotku s filtrem ePM1 60% (F7) na přívodu a filtrem ePM10 60% (MS) na odvodu.

Syslomalr a.9 Telefon; +420 283910900-2
www.systemair.cz ?unoviiur
central@systemair.cz CCHTI r I CDPERFORMANCE systemair
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 138513597-197457-210520092504
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávč, skládajícího se z 16 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl,
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávč byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 20.05.2021 v 09:25:23. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatnčných certifikátů vydanému k datu 20.05.2021 08:15:08. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný certifikát byl vydán

Oualified s.p. pro podepisující osobu
Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Statutární město Hradec Králové
Pracoviště: Statutární město Hradec Králové
VHradci Králové dne 20.05.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka: 138513597-197457-210520092504

Poznámka:
V době od uveřejněníseznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřovánaplatnost certifikátu 01 54 9D 98, do provedeni
autorizované konverze dokumentů ntoltlo dojít k ztteplatněnlcertifikátu.
Kontrolu této doloíky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.ezechpoint.cz/overovacidolozJiy.



<$ systemair

SAVÉ VTR 250/B L 1000W
Rekuperační jednotka, s MaR
ÚÍGlo výrobku: 68251
Varianta; Flllry F7/ePMl 60% + MS/Coarse 70% ? Standardní ílllry |součásl
dodávky)

? Rotační rokuporátur a vysokou oolotočnl účinností
' Plynulá ílzení rotnínlha rakuperátoru pomocí EC motoru
? Funkce řízeného přenosu vlhkosti z odvodu do přívodu vzduchu J ló

? iritBllgantní řídicí systém SAVÉ Oonlrol s dotykovým ovladačem SAVÉ Touch
? Ovládání přes Internet „Systemair Olouď nebo Srrwtphone
? Propojení s BMS pfOS Mudbůé RS435, Modbus TPC/IP
' Konllgorovalelnč vstupy pro vzdálené ovládáni
? Vétránl dle požadavku diky vestavěnému čidlu vlhkosti
' Vůstavéný oloklrloký ohřívat o výkonu 500 babo 1000 W
? Hrdlo pro napojeni digestoře

Popis
Rezidenční jednotka SAVÉ VTR ?50 je určena k válrání rodinných domů nebo
bylů s podlahovou plochou do cca 140 ma(doporučeni Systámaír). Nízké
vnitřní tlakové ztráty a nitry s velkou filtrační plochou redukují spotřebu
oloklrické energie na minimum, což potvrzuji nízká hodnoty SFP (kW/mí**a)
laktoru jednotky.

Konstrukce
Vzhledem k vertikální orientaci hrdel |o |odnolka SAVÉ VTR 250 uríona pro
stěnovou montáž, Jednotka se &kládě z kapsových tiltrů F'//aPM1 60% na

přívodu a MS/Coarso 70% na odvodu vzduchu, nízkoenergetických ventilátorů
s EC motory, relačního rekuperátoru pohánňného EC motorem a oleklrickélio
Ohřívačů 0 500 hobo tOOOW (dlo lypU jednotky), Na přívod vzduchu lze těká umlstíř kapsový filtr G3/Coaraa 50%. Technické parametry (křivky) jBdnotek s
nestandardními filtry naleznete na www.systemalr.com. Jednotku Izo doplnit vodním ohřívačem VBC, vodním chladičem CWK nobo přímým výparnlkom DXRíř, |ez so
instaluji do potrubní trasy (volitelné přlsluSenství), Jednotka so vyrábí v levém (L) | pravém (It) provedeni (dle umístěni přívodu Čerstvého vzduchu: vlevo/vpravo).
Připojení judnolky k elektrická síti je přes standarlnl jednolázevou zásuvku 230/50Hz. Součásti dodávky je eleklrický kabel o dálce cca. tm.
Dvojitý pláSť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s RALŮ016-30 a Je vypínán 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Jednotka
Jo vybavena pátým hrdlem pro případné riapojunl dlgastořo (dodává so zasloponé). Dvojité kartáčové lésnénl u rotačního rekuporátoiu zabezpečuje minimální přenos
odvodního vzduchu do přívodního, Pohonem rotačního rekuperátoru Je plynule regulovatelný nízkoonergelický EC motor s minimálním přikonom, který rozáiíU|o
možnosti ovládáni jodnotky rosp, ju|í lunkoe, Diky plynulé regulaci otáček rotačního rekuperátoru lze pfosnů řídit |ak tepíolu vzduchu, lak l vlhkost v prostoru, viz kapitola
SAVÉ Contro1,

V horní čásll Jednotky )e umlstčn připojovací box CB, který usnadňuje propojení veíkerého externího příslušenství jednotky a enižujB nutnoat přlalupu k základová
descB uvnitř jednotky na minimum. CB je vybaven připojovacím rozhraním pro ModBus/RS465i 5 univerzálními, 2 analogovými vstupy, 4 digitálními, 3 analogovými
výstupy a 3 svorkami pro napáleni Z4V (např. pro napájení čidel). Součástí dodávky Jednotky je vestaváný bílý ovladač SAVÉ Touch.

ňídlcí systém SAVÉ Controt
Jednotka |0 vybavena inteligentním vestavéným řídicím systémem SAVÉ Gondol. Nový Intuitivní dolykový ovfadač HMI jo koncipován jako Smarlphone a |o jen Jednou z
mnoha možností, jak provoz Jednolky řídit. K ovládání jednotky jsou určeny konfigurovatelné vstupy. Pro nadřazené řízeni BUS může být použito komunikačního
protokolu Modbus HĚ4B5 (Sta ndard) nebo ModBua TCP/IP (s modulem IAM - přlsiuSenstvI). Díky modulu 1AM je možné jednotku řídil I diky aplikaci z Smarlphone pros
Systemair Cloud. Aplikace Hoino Solution by Systemair je k dispozici pro operační systém 105 i Androld,
Možnosti ovládání rb diky novému řídicímu systému SAVÉ Controt, vestavěnému vlhkostnímu čidlu na šírané odvodu vzduchu a diky možnosti plynulého řízeni uláčok
rotačního rekuperátoru značné rozimiy. Průtoky vzduchu v jodnutllvých stupních otáček so pro přívodní a odvodni ventilátor nastavuji samostatné a lze lak docílil
požadovaného přetlaku, podtlaku nobo rovnotlaku, Nastavu|o se celkem 5 stupňů otáček (maximální, vyaaké, normální, nízké, minimální), přičemž jednotlivé funkce a

rožlmy vidy využívali nčklorč z nich,

Níže jaslručnv popIb vybraných funkci řídicího systému SAVÉ Oonlrol a ielich využiti;.
MANUAL- v manuálním režimu lze nastavit průtok vzduchu ve třech stupních (vysoké, normální, nízké). Jednotku lze I úplné vypnout, pokud |e tato možnost
nastavena v servlaním menu.
AUTO - V automatickém režimu může Jednotka pracovat dle týdenního programu, tzv. na požadavek dle čidel CO ? nebo vlhkosti nBbo pomoci externího signálu od
BMS.
Týdenní program - program umožňuje pro zvolené dny v týdnu neslavit dvé časové periody bůhem dnu. Neslavení pfůloku vzduchu (stupuři Otáček / dle poíudavkul a
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SAVÉ VTR 250/B L 1000W
Rekuperační jednotka, s MaR
ÚÍGlo výrobku: 68251
Varianta; Flllry F7/ePMl 60% + MS/Coarse 70% ■ Standardní ílllry |součásl 
dodávky)

■ Rotační rokuporátur a vysokou oolotočnl účinností 
' Plynulá ílzení rotnínlha rakuperátoru pomocí EC motoru
■ Funkce řízeného přenosu vlhkosti z odvodu do přívodu vzduchu J ló

■ iritBllgantní řídicí systém SAVÉ Oonlrol s dotykovým ovladačem SAVÉ Touch
■ Ovládání přes Internet „Systemair Olouď nebo Srrwtphone
■ Propojení s BMS pfOS Mudbůé RS435, Modbus TPC/IP 
' Konllgorovalelnč vstupy pro vzdálené ovládáni
■ Vétránl dle požadavku diky vestavěnému čidlu vlhkosti 
' Vůstavéný oloklrloký ohřívat o výkonu 500 babo 1000 W
■ Hrdlo pro napojeni digestoře

Popis
Rezidenční jednotka SAVÉ VTR £50 je určena k válrání rodinných domů nebo 
bylů s podlahovou plochou do cca 140 ma (doporučeni Systámaír). Nízké 
vnitřní tlakové ztráty a nitry s velkou filtrační plochou redukují spotřebu 
oloklrické energie na minimum, což potvrzuji nízká hodnoty SFP (kW/mí**a) 
laktoru jednotky.

Konstrukce
Vzhledem k vertikální orientaci hrdel |o |odnolka SAVÉ VTR 250 uríona pro 
stěnovou montáž, Jednotka se & kládě z kapsových tiltrů F'//aPM1 60% na 
přívodu a MS/Coarso 70% na odvodu vzduchu, nízko energetických ventilátorů 
s EC motory, relačního rekuperátoru pohánňného EC motorem a oleklrickélio
Ohřívačů 0 500 hobo tOOOW (dlo lypU jednotky), Na přívod vzduchu lze těká umlstíř kapsový filtr G3/Coaraa 50%. Technické parametry (křivky) jBdnotek s 
nestandardními filtry naleznete na www.systemalr.com. Jednotku Izo doplnit vodním ohřívačem VBC, vodním chladičem CWK nobo přímým výparnlkom DXRíř, |ez so 
instaluji do potrubní trasy (volitelné přlsluSenství), Jednotka so vyrábí v levém (L) | pravém (It) provedeni (dle umístěni přívodu Čerstvého vzduchu: vlevo/vpravo). 
Připojení judnolky k elektrická síti je přes standarlnl jednolázevou zásuvku 230/50Hz. Součásti dodávky je eleklrický kabel o dálce cca. tm.
Dvojitý pláSť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s RALŮ016-30 a Je vypínán 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Jednotka 
Jo vybavena pátým hrdlem pro případné riapojunl dlgastořo (dodává so zasloponé). Dvojité kartáčové lésnénl u rotačního rekuporátoiu zabezpečuje minimální přenos 
odvodního vzduchu do přívodního, Pohonem rotačního rekuperátoru Je plynule regulovatelný nízkoonergelický EC motor s minimálním přikonom, který rozáiíU|o 
možnosti ovládáni jodnotky rosp, ju|í lunkoe, Diky plynulé regulaci otáček rotačního rekuperátoru lze pfosnů řídit |ak tepíolu vzduchu, lak l vlhkost v prostoru, viz kapitola 
SAVÉ Contro1,
V horní čásll Jednotky )e umlstčn připojovací box CB, který usnadňuje propojení veíkerého externího příslušenství jednotky a enižujB nutnoat přlalupu k základová 
descB uvnitř jednotky na minimum. CB je vybaven připojovacím rozhraním pro ModBus/RS465i 5 univerzálními, 2 analogovými vstupy, 4 digitálními, 3 analogovými 
výstupy a 3 svorkami pro napáleni Z4V (např. pro napájení čidel). Součástí dodávky Jednotky je vestaváný bílý ovladač SAVÉ Touch.

ňídlcí systém SAVÉ Controt
Jednotka |0 vybavena inteligentním vestavéným řídicím systémem SAVÉ Gondol. Nový Intuitivní dolykový ovfadač HMI jo koncipován jako Smarlphone a |o jen Jednou z 
mnoha možností, jak provoz Jednolky řídit. K ovládání jednotky jsou určeny konfigurovatelné vstupy. Pro nadřazené řízeni BUS může být použito komunikačního 
protokolu Modbus HĚ4B5 (Sta ndard) nebo ModBua TCP/IP (s modulem IAM - přlsiuSenstvI). Díky modulu 1AM je možné jednotku řídil I diky aplikaci z Smarlphone pros 
Systemair Cloud. Aplikace Hoino Solution by Systemair je k dispozici pro operační systém 105 i Androld,
Možnosti ovládání rb diky novému řídicímu systému SAVÉ Controt, vestavěnému vlhkostnímu čidlu na šírané odvodu vzduchu a diky možnosti plynulého řízeni uláčok 
rotačního rekuperátoru značné rozimiy. Průtoky vzduchu v jodnutllvých stupních otáček so pro přívodní a odvodni ventilátor nastavuji samostatné a lze lak docílil 
požadovaného přetlaku, podtlaku nobo rovnotlaku, Nastavu|o se celkem 5 stupňů otáček (maximální, vyaaké, normální, nízké, minimální), přičemž jednotlivé funkce a 
rožlmy vidy využívali nčklorč z nich,

Níže jaslručnv popIb vybraných funkci řídicího systému SAVÉ Oonlrol a ielich využiti;.
MANUAL- v manuálním režimu lze nastavit průtok vzduchu ve třech stupních (vysoké, normální, nízké). Jednotku lze I úplné vypnout, pokud |e tato možnost 
nastavena v servlaním menu.
AUTO - V automatickém režimu může Jednotka pracovat dle týdenního programu, tzv. na požadavek dle čidel CO ? nebo vlhkosti nBbo pomoci externího signálu od 
BMS.
Týdenní program - program umožňuje pro zvolené dny v týdnu neslavit dvé časové periody bůhem dnu. Neslavení pfůloku vzduchu (stupuři Otáček / dle poíudavkul a
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teploty (Odchylka 0-10“C) se provádí samostatná pro období, kdy je perioda aktivní a kdy neaktivní.
Řízeni dle vlhkosti / COj - jednotka se snaží zajistit požadovanou kvalitu vnitřního vzduchu, např. max. hodnotu CO ? nebo vlhkosti, pomoci regulace množství
vzduchu. Otáčky ventilátorů Jsou řlzony 0-10V dle signálu od požadovaných čidel. Pro mířeni hodnoty vlhkosti Izo použit vestavěné nobo oxtornl čidlo. Požadovaný
vlhkost So nastavuje pro letni I zimní provoz. Pro měřeni CQj lze použit externí čidla. Pro zajištění správné tunkce sb musí použit čidla ze sortimentu Systemalr.
ňlzBný přenos vlhkosti - diky vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodního vzduchu a plynule řízenému rotačnímu rekuperátoru dokáže systém SAVÉ contr
regulovat nejen teplotní účinnost výměníku, ale i Účinnost přenosu vlhkosti. Účinnost přenosu vlhkosti rapidně klesá již při nepatrném sníženi otáček rotačního výměník
(teplotní účinnost je stále vysoká). Systém SAVÉ conlrol jo tak schopen přlvádůi do prostoru vzduch požadovaných parametrů. Tato funkce je vhodná pfodovifm na
odvod nežádoucí vysoké vlhkosti např. z tělocvičen nebo novostaveb. Problém vysoké vlhkosti u novostaveb (kvůli „mokrým" procesům ve výstavbě) řeš! jejich
obyvatelé v prvním roce užíváni nemovitosti, avěak po zpravidla dvou letech |c ve vélšlnč obytných budov problém opačný, Nízká stc|nů |ako vysoká vlhkost můžo
působil negativné na lidské Zdraví, Výše popsaná funkce spolu s vlastnosti rotačního rekuperátoru přenášet vlhkost může nastíněný problém vyřešit.
Řízeni teploty - regulaci teploty je možné zvolit dle teploty přívodu vzduchu, dle teploty v místnosti nebo d|e teploty odvodu vzduchu.
Volné chlazeni - v letním období funkce volného chlazeni využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazeni vnitřních prostor během noci, Díky tomu dalíl don oddaluje
naakumulovaný chlad vyhřáli interiéru a snižuje tak náklady na Jeho vychlazonl.
Rekuperace chladu - lunkce se po Jejím nastaveni v ovladači aktivuje automaticky v připadé, že teplota odváděného vzduchu je nižší než teplota venkovního vzduchu,
Tim se dosáhne pfedchlazeni přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné vychlazeni vnitřního prosloru.
Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty - po aktivaci této lunkce do|de při extrémně nízké VBnkovnl teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k
úsporám enorglo na dohřátí vzduchu.
CAV/VAV řízeni - sada CAV/VAV rozšiřuje možnosti řízení průtoku vzduchu jednotky. Jednotka jo v režimu CAV schopna udržovat konstantní průtok vzduchu, což je
vhodné při napojeni vlče jednotek na jedno nasávael potrubí v bytovém domě. Režim VAV je určen pro přfpad, kdy jsou jednotlivé potrubní vétvc uzavírány nobo v
součinnosti S regulátory variabilního průtoku vzduchu OPTIMA.
ECO - ekonomický režim je proaktivnl funkce šelřlcl náklady na dohřátí přívodního vzduchu. Při aktivaci této lunkce se nastavuje přípustná odchylka (0-10"C). která
omezuje spínáni dohřevu v připadé, kdy nonl zadané loploly dosaženo diky rekuperaci. ECO režim v sobé zahrnuje I funkci Izv, "volného vytápěni", Pokud je venkovní
toplola Vzduchu během noci příliš nízká a vzduch musí být během noci dohfíván dokonce I pro dosaženi snížené teploty (nastavená teplota snížená o přípustnou
odchylku), systém si tuto informaci “zapamatu|e" a aktivuje funkci “volného vylápění". Do vnitřního prostoru je následujíc! den přiváděn vzduch o vyšší teplotě (pouze
využitím rokuporaco) a akumulované teplo v interiéru je využito během další chladné noci, aby so co nojvleo omezilo použití ohřívače jednotky. Sníženou hodnotu
teploty přívodního vzduchu reflektují I režimy NÁVŠTĚVA, MIMO DOMOV a DOVOLENÁ.
Dalšf funkce - ostatní lunkce rosp, rožimy vělrání jako DOVOLENÁ, MIMO DOMOV, DIGESTOŘ, PROVĚTRÁNÍ, NÁVŠTĚVA nebo VYSAVAČ se aktivují po sepnuti
na ovladači SAVÉ Tauch (případně sepnutím digitálního kontaktu), Po aktivaci se jednotka přepne do předem nastaveného provozního režimu s daným průtokem
vzduchu a teplotou.

Certifikáty
Jednotka SAVÉ VTR 250 spolu S ostatními jednotkami řady SAVÉ získala certifikát Eurovent v oblasti RAHU (rezidenční vzduchotechnické jednotky) a celá výrobní
řada rozidončnlch jednotek společnosti Systemsír se lim stala zcela unikátní. Testováni bylo provedeno dle evropské normy EN13141-7:3010, která u jednotek ověřuje
mimo jiné výkonové kflvký, účinnost rekuperace, hluk, spotřebu energie apod. Ve všech těchto vlastnostech došlo při zkouškách jednotek SAVÉ ke shodě s
deklarovanými parametry. Jednotka SAVÉ VTR 250 jo zapsaná na seznamu výrobků a technologii (SVT) schválených pro program Nová zelená úsporám a to pod
kódem SVT9584.

Technické parametry

Výrobek

Napětí (jmenovité) 230 V

Frekvence 50 Hz

Fáze 1-

Průtok vzduchu 230 m’/h

Doporučená pojistka 10 A

Třída kryti IP22

Výměník

Typ pohonu výměníku tepía Variabilní otáčky

Typ výměníku Rotační

Přívod vzduchu

Příkon, přívodní ventilátor 83 W

Odvod vzduchu

Příkon, odvodni ventilátor 83 w
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teploty (Odchylka 0-10“C) se provádí samostatná pro období, kdy je perioda aktivní a kdy neaktivní.
Řízeni dle vlhkosti / COj - jednotka se snaží zajistit požadovanou kvalitu vnitřního vzduchu, např. max. hodnotu CO ? nebo vlhkosti, pomoci regulace množství 
vzduchu. Otáčky ventilátorů Jsou řlzony 0-10V dle signálu od požadovaných čidel. Pro mířeni hodnoty vlhkosti Izo použit vestavěné nobo oxtornl čidlo. Požadovaný 
vlhkost So nastavuje pro letni I zimní provoz. Pro měřeni CQj lze použit externí čidla. Pro zajištění správné tunkce sb musí použit čidla ze sortimentu Systemalr. 
ňlzBný přenos vlhkosti - diky vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodního vzduchu a plynule řízenému rotačnímu rekuperátoru dokáže systém SAVÉ contr 
regulovat nejen teplotní účinnost výměníku, ale i Účinnost přenosu vlhkosti. Účinnost přenosu vlhkosti rapidně klesá již při nepatrném sníženi otáček rotačního výměník 
(teplotní účinnost je stále vysoká). Systém SAVÉ conlrol jo tak schopen přlvádůi do prostoru vzduch požadovaných parametrů. Tato funkce je vhodná pfodovifm na 
odvod nežádoucí vysoké vlhkosti např. z tělocvičen nebo novostaveb. Problém vysoké vlhkosti u novostaveb (kvůli „mokrým" procesům ve výstavbě) řeš! jejich 
obyvatelé v prvním roce užíváni nemovitosti, avěak po zpravidla dvou letech |c ve vélšlnč obytných budov problém opačný, Nízká stc|nů |ako vysoká vlhkost můžo 
působil negativné na lidské Zdraví, Výše popsaná funkce spolu s vlastnosti rotačního rekuperátoru přenášet vlhkost může nastíněný problém vyřešit.
Řízeni teploty - regulaci teploty je možné zvolit dle teploty přívodu vzduchu, dle teploty v místnosti nebo d|e teploty odvodu vzduchu.
Volné chlazeni - v letním období funkce volného chlazeni využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazeni vnitřních prostor během noci, Díky tomu dalíl don oddaluje 
naakumulovaný chlad vyhřáli interiéru a snižuje tak náklady na Jeho vychlazonl.
Rekuperace chladu - lunkce se po Jejím nastaveni v ovladači aktivuje automaticky v připadé, že teplota odváděného vzduchu je nižší než teplota venkovního vzduchu, 
Tim se dosáhne pfedchlazeni přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné vychlazeni vnitřního prosloru.
Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty - po aktivaci této lunkce do|de při extrémně nízké VBnkovnl teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k 
úsporám enorglo na dohřátí vzduchu.
C AV/VAV řízeni - sada CAV/VAV rozšiřuje možnosti řízení průtoku vzduchu jednotky. Jednotka jo v režimu CAV schopna udržovat konstantní průtok vzduchu, což je 
vhodné při napojeni vlče jednotek na jedno nasávael potrubí v bytovém domě. Režim VAV je určen pro přfpad, kdy jsou jednotlivé potrubní vétvc uzavírány nobo v 
součinnosti S regulátory variabilního průtoku vzduchu OPTIMA.
ECO - ekonomický režim je proaktivnl funkce šelřlcl náklady na dohřátí přívodního vzduchu. Při aktivaci této lunkce se nastavuje přípustná odchylka (0-10"C). která 
omezuje spínáni dohřevu v připadé, kdy nonl zadané loploly dosaženo diky rekuperaci. ECO režim v sobé zahrnuje I funkci Izv, "volného vytápěni", Pokud je venkovní 
toplola Vzduchu během noci příliš nízká a vzduch musí být během noci dohfíván dokonce I pro dosaženi snížené teploty (nastavená teplota snížená o přípustnou 
odchylku), systém si tuto informaci “zapamatu|e" a aktivuje funkci “volného vylápění". Do vnitřního prostoru je následujíc! den přiváděn vzduch o vyšší teplotě (pouze 
využitím rokuporaco) a akumulované teplo v interiéru je využito během další chladné noci, aby so co nojvleo omezilo použití ohřívače jednotky. Sníženou hodnotu 
teploty přívodního vzduchu reflektují I režimy NÁVŠTĚVA, MIMO DOMOV a DOVOLENÁ.
Dalšf funkce - ostatní lunkce rosp, rožimy vělrání jako DOVOLENÁ, MIMO DOMOV, DIGESTOŘ, PROVĚTRÁNÍ, NÁVŠTĚVA nebo VYSAVAČ se aktivují po sepnuti 
na ovladači SAVÉ Tauch (případně sepnutím digitálního kontaktu), Po aktivaci se jednotka přepne do předem nastaveného provozního režimu s daným průtokem 
vzduchu a teplotou.

Certifikáty
Jednotka SAVÉ VTR 250 spolu S ostatními jednotkami řady SAVÉ získala certifikát Eurovent v oblasti RAHU (rezidenční vzduchotechnické jednotky) a celá výrobní 
řada rozidončnlch jednotek společnosti Systemsír se lim stala zcela unikátní. Testováni bylo provedeno dle evropské normy EN13141-7:3010, která u jednotek ověřuje 
mimo jiné výkonové kflvký, účinnost rekuperace, hluk, spotřebu energie apod. Ve všech těchto vlastnostech došlo při zkouškách jednotek SAVÉ ke shodě s 
deklarovanými parametry. Jednotka SAVÉ VTR 250 jo zapsaná na seznamu výrobků a technologii (SVT) schválených pro program Nová zelená úsporám a to pod 
kódem SVT9584.

Technické parametry

Výrobek

Napětí (jmenovité) 230 V

Frekvence 50 Hz

Fáze 1-

Průtok vzduchu 230 m’/h

Doporučená pojistka 10 A

Třída kryti IP22

Výměník

Typ pohonu výměníku tepía Variabilní otáčky

Typ výměníku Rotační

Přívod vzduchu

Příkon, přívodní ventilátor 83 W

Odvod vzduchu

Příkon, odvodni ventilátor 83 w
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Filtr

Třída nitru, přívod vzduchu ePMI60%

Třída liltru, odvod vzduchu Coarse 70%

Barva plašte

Barya plástů, RAL RAL 0010

Rožméry a hmotnosti

Hmotnost 50 kg

Použiti pro

Typ montáže Vertikální

Přivodili strana Levá

ErP

Energetická třída, základní jednotka A

Energetická třída, jednotka s pílsluéonstvim A

Splňuje požadavky ErP: ErP 2016; ErP 2010
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Filtr

Třída nitru, přívod vzduchu ePMI60%

Třída liltru, odvod vzduchu Coarse 70%

Barva plašte

Barya plástů, RAL RAL 0010

Rožméry a hmotnosti

Hmotnost 50 kg

Použiti pro

Typ montáže Vertikální

Přivodili strana Levá

ErP

Energetická třída, základní jednotka A

Energetická třída, jednotka s pílsluéonstvim A

Splňuje požadavky ErP: ErP 2016; ErP 2010
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Výkon

Přívod * Výkonová křivka Odvod - Výkonová křivka

Jednotka Přívod Odvod

Požadovaný průtok v/duchu 260 m'/h 260 nP/h

Průtok vzduchu 257 m»/h 260 m8/h

Požadovaná externí tlaková ztráta 250 Pa 250 Pa

Externí tlakové ztráta 244 Pa 2S0 Pa

Výkon 83,0 W 72.5 W

Pracovní otáčky - normální úroveň 3293 ot/min 3018 ot/mln

Doporučené otáčky - nízká úrovBň 2106 ot/mln 1929 ot/min

Doporučené otáčky - vysoká úroveň 3293 ot/mln 3102 ot/mln

Pracovní manuální výkon • normální 100% 90%
Úrovaň

Doporučený manuální výkon - nízká 54% 50%
úroveň

Doporučený manuální výkon - vysoká 100% 95%
úroveň

Hustota vzduchu 1,204 kg/m*

SFP 2,153 kW/mVs

Teplota původního vzduchu 20.0 "C

Hladina akustického výkonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem

Přívod 79 74 65 70 65 59 52 42 dB 70 dB(A)

Sáni venkovního vzduchu 80 72 67 57 47 37 26 33 dB 62 dB(A)

Výtlak odvodního vzduchu 63 77 69 75 66 64 56 40 dB 74 dB(A)

Odvod 77 67 65 60 50 43 32 23 dB 61 dB(A)

Okolí 55 53 47 45 44 37 31 21 dB 48 dB(A)

Hladina akustického tlaku (pole Celkem
dozvuku)

Okolí ?7 dB dB 20 m2(Sabin) 41
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Výkon

Přívod * Výkonová křivka Odvod - Výkonová křivka

Jednotka Přívod Odvod

Požadovaný průtok v/duchu 

Průtok vzduchu

Požadovaná externí tlaková ztráta

Externí tlakové ztráta

Výkon

Pracovní otáčky - normální úroveň

Doporučené otáčky - nízká úrovBň

Doporučené otáčky - vysoká úroveň

Pracovní manuální výkon • normální 
Úrovaň

Doporučený manuální výkon - nízká 
úroveň

Doporučený manuální výkon - vysoká 
úroveň

Hustota vzduchu 

SFP

Teplota původního vzduchu

260 m'/h 

257 m»/h 

250 Pa 

244 Pa 

83,0 W 

3293 ot/min 

2106 ot/mln 

3293 ot/mln 

100%

54%

100%

1,204 kg/m* 

2,153 kW/mVs 

20.0 "C

260 nP/h 

260 m8/h 

250 Pa 

2S0 Pa 

72.5 W 

3018 ot/mln 

1929 ot/min 

3102 ot/mln 

90%

50%

95%

Hladina akustického výkonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem

Přívod 79 74 65 70 65 59 52 42 dB 70 dB(A)

Sáni venkovního vzduchu 80 72 67 57 47 37 26 33 dB 62 dB(A)

Výtlak odvodního vzduchu 63 77 69 75 66 64 56 40 dB 74 dB(A)

Odvod 77 67 65 60 50 43 32 23 dB 61 dB(A)

Okolí 55 53 47 45 44 37 31 21 dB 48 dB(A)

Hladina akustického tlaku (pole 
dozvuku)

Celkem

Okolí ■7 dB dB 20 m2 (Sabin) 41
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Rekupernco tepla Přívod Odvod

Vstupní teplota vzduchu -15.0 “C 22.0 "C

Výstupní teplota vzduchu 14.4 “C -7.4 *C

Vlhkost vzduchu (sáni) 90 % r.H 40 % r>

Výstupní vlhkost vzduchu 51 % r.H -

Kondenzát 0,00 l/m

přenesený výkon 2.54 kW

Teplotní účinnost Jednotka (ON 79%
13141-7)

Teplotní účinnost komponent (EN308) 82%

Vlhkostní účinnost 79%

Typ výmůniku tolary

Elektricky ohřívač

Výstupní teplota vzduchu 20.0 *C

Výstupní vlhkost vzduchu 36 % r.H

Nominální příkon t.00 kW

Příkon 49%

Chybějící výkon 0.00 kW
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Rekupernco tepla Přívod Odvod

Vstupní teplota vzduchu -15.0 “C 22.0 "C

Výstupní teplota vzduchu 14.4 “C -7.4 *C

Vlhkost vzduchu (sáni) 90 % r.H 40 % r>

Výstupní vlhkost vzduchu 51 % r.H -

Kondenzát 0,00 l/m

přenesený výkon 2.54 kW

Teplotní účinnost Jednotka (ON
13141-7)

79%

Teplotní účinnost komponent (EN308) 82%

Vlhkostní účinnost 79%

Typ výmůniku tolary

Elektricky ohřívač

Výstupní teplota vzduchu 20.0 *C

Výstupní vlhkost vzduchu 36 % r.H

Nominální příkon t.00 kW

Příkon 49%

Chybějící výkon 0.00 kW
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0125x5

? výíka viflinůmontážní konzolo
" odvod kondenzátu
"? PFipůlenl vodnílio výměníku

# Připojeni digestoře

í Sání ferstvělio vzduchu
2 Výtlak iorslváho vzduchu

3 Sáni odvodního vzduchu

4 Výllak odvodního vzduchu
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Ekodesign

Výrobek

Obotiodnl název Systemair

Název výrobku SAVÉ VTR 250/B L 1000W

Základní provedeni

Vyhovuje Erp 2018

SEC průměrná klima ?35,6 kWh/(m2.a)

SEC chladné klima -77,5 kWh/(m’.a)

SEC teplá klima -11,5 kWh/(mJ.a)

sec třída- A

Kategorie jednotky RVU

Typ jednotky BVU

Typ pohonu Integrovaná regulace otáček (VSD)

Typ rokuperaco (ZZT) Regenerační

Tepelná účinnost rekuperaoe 81 %

qV ÍTIHX 307 m»/h

P max 167 W

Hladina akustického výkonu LWA 40 dB(A)

qv ref 0,06 mVs

Ps ref 50 Pa

SPI 0,367 W/(m3/b)

CTRL 0,85

MISC 1,1

Hodnota x 2

Vnější netěsnost 3 %

Vnitřní nolésnost Neuplatňuje se

Přenos 4 %

Typ výrobku RAHU/AARE

AEC průměrné klima 332 kWh

AEC chladné klima 332 kWh

AEC leplé klima 332 kWh

AHS průměrná klíma 4.386 kWh/rok

AHS Chladná klima 8.580 kWh/rok

AHS loplé klima 1.983 kWltfrok
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Ekodesign

Výrobek

Obotiodnl název Systemair

Název výrobku SAVÉ VTR 250/B L 1000W

Základní provedeni

Vyhovuje Erp 2018

SEC průměrná klima ■35,6 kWh/(m2.a)

SEC chladné klima -77,5 kWh/(m’.a)

SEC teplá klima -11,5 kWh/(mJ.a)

sec třída- A

Kategorie jednotky RVU

Typ jednotky BVU

Typ pohonu Integrovaná regulace otáček (VSD)

Typ rokuperaco (ZZT) Regenerační

Tepelná účinnost rekuperaoe 81 %

qV ÍTIHX 307 m»/h

P max 167 W

Hladina akustického výkonu LWA 40 dB(A)

qv ref 0,06 mVs

Ps ref 50 Pa

SPI 0,367 W/(m3/b)

CTRL 0,85

MISC 1,1

Hodnota x 2

Vnější netěsnost 3 %

Vnitřní nolésnost Neuplatňuje se

Přenos 4 %

Typ výrobku RAHU/AARE

AEC průměrné klima 332 kWh

AEC chladné klima 332 kWh

AEC leplé klima 332 kWh

AHS průměrná klíma 4.386 kWh/rok

AHS Chladná klima 8.580 kWh/rok

AHS loplé klima 1.983 kWltfrok
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Jednotka a příslušenstvím

Vyhovělo Erp 2018

ŠEC průměrné Klíma ?40,2 kWh/(m!.a)

SEC chladné klima ?83,3 kWh/frrP.a)

SEC teplé klima -15,5 kWh/(mř.a)

SEC t«da A

Kategorie jednotky RVU

Typ Jednotky UVU

Typ pohonu Integrovaná regulace otáček (VSD)

Typ rekuperacé (HZT) Regenerační

Tepelná účinnost rekuperace 81 %

qv max 307 m»/h

P max 107 W

Hladina akustického výkonu LWA 40 dB(A)

qv ref 0,06 rrP/S

Ps ref 50 Pa

SPI 0,367 W/(mVh)

CTRL 0,65

MISC 1,1

Hodnota x 2

Vnéjší netěsnost 3 %

Vnitřní netěsnost Neuplatňuje se

Přenos 4 %

Typ výrobku RAHU/AARE

AEC průměrné klima 195 kwti

AEC chladné klima 194 kWh

AEC teplé klima 194 kWh

AHS průměrné klima 4.507 kWhřrok

AHS chladné klima 8.817 kWh/rok

AHS teplé klima 2,038 kWh/rok

Název výrobku: SAVÉ VTR 250/B L 1000W| Odkaz na výrobek:: https://shop.ay9temair.com/c9-C2'./productPermallnk?p=403427 | Číslo výrobku: 58251 | Varianta: Filtry
F7/ePM1 G0% + MS/Coarse 70% - Standardní filtry (součást dodávky) | Typ dokumentu: Karta výrobku (CrBatedat: 17.03.2021 | Vytvořil: syntemalr Online katalog |

Jazyk: čeština
Strana 9 z 11

Jednotka a příslušenstvím

Vyhovělo Erp 2018

ŠEC průměrné Klíma ■40,2 kWh/(m!.a)

SEC chladné klima ■83,3 kWh/frrP.a)

SEC teplé klima -15,5 kWh/(mř.a)

SEC t«da A

Kategorie jednotky RVU

Typ Jednotky UVU

Typ pohonu Integrovaná regulace otáček (VSD)

Typ rekuperacé (HZT) Regenerační

Tepelná účinnost rekuperace 81 %

qv max 307 m»/h

P max 107 W

Hladina akustického výkonu LWA 40 dB(A)

qv ref 0,06 rrP/S

Ps ref 50 Pa

SPI 0,367 W/(mVh)

CTRL 0,65

MISC 1,1

Hodnota x 2

Vnéjší netěsnost 3 %

Vnitřní netěsnost Neuplatňuje se

Přenos 4 %

Typ výrobku RAHU/AARE

AEC průměrné klima 195 kwti

AEC chladné klima 194 kWh

AEC teplé klima 194 kWh

AHS průměrné klima 4.507 kWhřrok

AHS chladné klima 8.817 kWh/rok

AHS teplé klima 2,038 kWh/rok

Název výrobku: SAVÉ VTR 250/B L 1000W| Odkaz na výrobek:: https://shop.ay9temair.com/c9-C2'./productPermallnk?p=403427 | Číslo výrobku: 58251 | Varianta: Filtry
F7/ePM1 G0% + MS/Coarse 70% - Standardní filtry (součást dodávky) | Typ dokumentu: Karta výrobku (CrBated at: 17.03.2021 | Vytvořil: syntemalr Online katalog | 
Jazyk: čeština
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Energetický štítek

Enorgetleká třída, základní jodnotka

Název výrobku: SAVÉ VTR 2G0/D L 10OOW | Odkaz na výrobek:; https://shop.aystumRlr.com/c3-CZ/productPermalink7p-403427 | číslo výrobku: 88251 | Varianta. Filtry
F7/ePMl 60% + MEVCůarsG 70% ? Standardní filtry (součást dodávky) | Typ dokumentu: Karis výrobku | Crůated at: 17.03.2021 | Vytvořil: syslemalr Online katalog |

Jazyk: čeitina
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Poslušenství
PSS 20 (202692)
Systemaiř-E 002 (14904)
TG-A1/NTC10-01, SAVÉ control (211523)
CB 125/1,2 230V/1 (5290)

• CWK 125-3-2.5 (3002 FK 125(1608)
. LOC 125-600(5100) LDC 125-900 (5191)
. vBC 125-2 (5457) 392-SLIMLINE 600 Whltc-pullout (77265)
. 002-SLlMI-INE 600 sleel-llxod (47562) 602-SLIMUNE 600 white-lixed (47561)
. 722-TENPER Wall 600 sisal (78976) 722-TENDER Wall 600 WhitO (78978)
. 722-TENPER Wall HOD slool (78977) 762-OPAL Wall 600 Steel (78970)
. 702-OPAL Wall 900 Steel (78971) 772-QPAL Free 900 Steel (78972)
. 782-STIL Wall 600 Steel (78973) 782-STIL Wall 900 SlOOl (78974)
• 7B2-STIL Free 900 sleel (78975) BF VTR 250 F7/ePMl 60% Sup” (211125)
• BF VTR 250 M5/Coarso 70% Ext" (211123) CAV/VAV - SAVÉ control (140777)
• cE/CD-rOídVOjka (37367) CM-VTR250-L (151640)
. CVVX 125-RAL9Q05 (2G421) CVVX 125-RAL9Ů16 (26422)
. DC-VTR 250/B (156360) Flowgrld 190 (151642)
. JAM (211243) Odvod kondenzátu plast (146077)
. PREKIT-SAVÉ Central (142852) RMK-230 (153549)
. RMK-T-24 (163548) RS-24V (159484)
. RVAZ4 24A (9862) SAVĚ Touch black (138078)
• SAVÉ Touch Wall box (140736) SAVÉ Touch white (136077)
• SonoExIra 125-1000 (255G) TG-K3/NTC10-01,SAVÉ control (211524)
• TG-R5/NTC10-01,SAVÉ contral (211525) WHC VTR 250 (156370)
• ZTR 15-0,4 (9670) ZTR 15-0,6 (6573)
. ZTV 15-0,4 (9829) ZTV 15-0,6 (6571)

Dokumenty
• SAVÉ Touch_quick_guide_2Q181211.pdf
• Control panel mountlng guide (A003).pdl
• SAVÉ Energy labol placement A003.pdf
. SAVE_MODBUS_VAniARLE_LIST_20210301J3EV36.PDF
• save_vtr_250_installation_cz.pdf
. SAVE_VTR 2G0_SERVICEr,AND_ACCESSORIES_lNSTALLATION_CZ.PDF
• SAVE_VTR_250JJSER_MANUAL„CZ.PDF
• SYSTEMAIR_SAVE_VTR_250_DISASSEK4BLY_GUIDE_EN_SE_DE_NO_FL20181207.PDF
• 88251_SAVE_VTR250_L,dxf
• EUROVENT_CERTIFICATION_DIPLOMA_20201215110947_090.PDF
• SAVE_VTR_250_PASSIVEJIOUSE_CERTIFICATE_20210119_142040265.PDF
• SAVE,_Cammissionlng. record_EN_v02 20191107,pdl
• SAVÉ VTR ?50B SCHEME (A001).PDF
• 211479 SAVE_VTR_250_300_500_WIRING_DIAGRAM EN (A003),POF

Název výrobku: SAVÉ VTR 250/B L 1000W| Odkaz na výrobek:: https,7/shop.systemair.com/cs-CZ/productPormallnk7p=403427 | Číslo výrobku: 88251 | Varianta: Filtry
F7/SPM1 60% + M5/Coarse 70% - Standardní filtry (součást dodávky) | Typ dokumentu: Karta výrobku | Creatod at: 17.03,2021 | Vytvořil: systemair Onlino katalog |

Jazyk: čeSllna
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Dojožka ko„vt’rzez moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tent ti ki»I,c,lt V listinné Pociot,ě> který vznikl P°d pořadovým číslem 138513762-197457-210520092745
m° tiou ^ dokumenty obsaženého v datové zprávč, skládajícího se z 11 listů, se shoduje s obsahem

A toii^°v°nOUkonverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vhupni dokument obsažený v datové zprávč byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 20.05.2021 v 09:28:05. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatnčných certifikátů 08:15:08. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified pošta, s.p, pro podepisující osobu

Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Statutární město Hradec Králové
Pracoviště: Statutární město Hradec Králové
VHradci Králové dne 20.05.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JITKA SNÁŠELOVÁ

138513762-197457-210520092745

138513762-197457-210520092745

Poznámka:
V době od uveřejněniseznamuzneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřovánaplatnost certifikátu 01 54 9D 98, do provedení
autorizované konverze dokumentů mohlo dojit k zneplatnčnlcertifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
httpst/Avww,ezechpoint,cz/overovacldolozky.


