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Smlouva o dílo č. zhotovitele: 841/NBAA/018/108/2021 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:  Technické služby města Přerova, s.r.o. 

se sídlem:  Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-Město  

zastoupený: Ing. Bohumírem Střelcem, jednatelem společnosti 

IČ:   27841090 

DIČ:  CZ27841090 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Č.ú.:  255215126/0300 

E-mailová adresa pro doručování faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy: 

fakturace@tsmpr.cz 

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence: 

Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-Město  

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Střelec, jednatel společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Marek Bartoník, vedoucí technického oddělení  

  

(dále jen objednatel) 
 
 

Zhotovitel:  STRABAG a.s. 

se sídlem:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice   

zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634 

zastoupený:   Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava a 

Ing. Klára Kalábová, ekonomka oblasti Střed o.z. Morava, 

na základě plné moci 

IČ:   60838744      

DIČ:   CZ60838744   
 

Stavbu provádí:    

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava 

Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000 
 

Korespondenční adresa pro doručování dokumentů a faktur: 

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed 

Holická 29, 771 49 Olomouc 
 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 

č. ú.:      5061885001/2700 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Jméno:   Ing. Vítězslav Bujnoch, funkce: vedoucí OTÚ oblasti Střed  

tel.:             

Jméno:   Ing. Klára Kalábová, funkce: ekonomka oblasti Střed 

tel.:            
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Jméno:   Ing. Jan Vavřík  funkce: vedoucí PJ Přerov 

tel.:            

Jméno:   Tomáš Pavlík,  funkce: stavbyvedoucí 

tel.:             

 (dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu 

dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. 

2.2  Dílem se rozumí: „Příjezdová cesta ke skládce“  

2.3  Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je 

přílohou č. 1 k této smlouvě. 

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3. 
 

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla 

3.1  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést 

dílo ve sjednané době a to: 

 Termín zahájení realizace díla: 10. června 2021 (dle dohovoru smluvních stran v souladu s čl. 7.1 této 

smlouvy o dílo) 

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání 

objednateli: nejpozději do 13. června 2021. 

3.2  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit 

a předat dílo v termínu dle odst. 3.1. 
 

3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a 

veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné 

počasí pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN. 
. etapa 

3.4       V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů 

nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně 

posunuty (tedy o shodný časový úsek).  

3.5  Místo realizace díla: Příjezdová cesta ke skládce k.ú. Žeravice (Přerov) 

 

4. Cena díla 

4.1  Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 

 388.440,00 Kč bez DPH.  

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 

1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a 

dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek. 

4.3  Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď 

na žádost objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude 

příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla anebo 

v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění 

oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke 

dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále 

o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na 

prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo, vždy však 

písemně po odsouhlasení oběma smluvními stranami.  
 

5. Platební podmínky, fakturace 

 

5.1      Provedené dílo, příp. provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.3 a/nebo dle odst. 8.5) 

bude zhotoviteli hrazeno na základě konečného daňového dokladu, příp. dílčích měsíčních daňových 

dokladů, vystaveného zhotovitelem a doloženého soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní 

strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s 

použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude 

zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele 

pro doručování faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy. 
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5.2 Splatnost daňových dokladů (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání zhotovitelem, faktura 

bude považována za včas uhrazenou, pokud bude fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Daňové doklady budou obsahovat 

náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

v platném znění.  
 

5.3       Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku v režimu přenesené daňové 

povinnosti k DPH (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů.  

 

6. Stavební deník 

6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro 

vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 

Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

6.2  Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.  
 

6.3.   Pokud objednatel nepřipojí do 2 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný 

komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.  

 

7. Staveniště 

 

7.1  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a případně další zhotovitelem požadované 

dokumenty nejpozději 1 pracovní den před termínem zahájení realizace díla zápisem do stavebního 

deníku (nebo samostatným předávacím protokolem), vyjádření o všech podzemních i nadzemních 

inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí, které 

nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nenese zhotovitel odpovědnost. 

V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín 

provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora 

 uvedenému prodlení ze strany objednatele. 

7.2  Za staveniště se považuje prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště 

7.3  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.  
 

8. Realizace díla 

8.1   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se 

zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré 

právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 

Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 

201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 

591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 

133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb).  

8.2  Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese 

nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází 

nebezpečí škody na díle na objednatele.  

8.3  Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch 

nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně 

očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající 

inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát 

potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.  

8.4  Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou 

součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení 

s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.  
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8.5     Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem 

realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel 

k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí 

vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, 

že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude 

možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které 

bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové 

dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové 

dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy. 

 

9. Provedení díla a přejímací řízení 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku). 

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 1 pracovní den předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Do 2 pracovních dní od doručení oznámení objednateli bude smluvními 

stranami zahájeno přejímací řízení.  

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané 

zhotovitelem a převzaté objednatelem.  

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo 

nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 

neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných 

drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky 

budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná 

lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku. 
 
 

10. Záruka za jakost díla 

10.1  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel 

v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v 

souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem 

zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po 

částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla 

objednatelem. Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti 

přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady 

neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že: 
 

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž 

provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo 

b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž 

provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo 

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci 

vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení 

dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké 

brzdění apod)., nebo 

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými 

mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými 

faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo 

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo 
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f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo 

g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 

zhotoviteli objednatelem. 

 

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit 

zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a. s., o. z. Morava, Oblast Střed, Holická 29, 771 49 

Olomouc, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost 

písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové 

vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této 

vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. 

Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. 

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně 

technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.  
 

10.4.  Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako 

neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení 

užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou 

slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou 

vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení. 

 

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně 

objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné 

příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude 

trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení 

odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem 

reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na 

odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do 

pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi 

smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska 

zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého 

stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko 

zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.     
 

11. Sankce 

11.1  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za 

každý den prodlení. 

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 

nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 

smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za 

změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3. 

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana 

je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 

smluvních stran. 
 

12.3 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu    

nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li 

prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve 

smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující 

odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření 
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veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti 

se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání zhotoviteli 

nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, 

zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti 

odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených 

okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného podle této 

smlouvy. 
 

12.4 Tato smlouva je podepsána elektronicky za použití elektronických podpisů. 

12.5 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

12.6 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě 

rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

12.7     Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se 

dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež 

je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

12.8     Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

                                           

 

V Přerově dne: 27. 5. 2021    V Olomouci dne: 27. 5. 2021 

 
 

Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  ____________________________ 

                 Ing. Bohumír STŘELEC               STRABAG a.s.  

        jednatel společnosti        Ing. Klára KALÁBOVÁ             

                        ekonom Oblasti Střed 

                    

 

    

 

 

        

       ___________________________  

                      STRABAG a.s. 

        Ing. Vítězslav BUJNOCH 

              vedoucí OTÚ Oblasti Střed 

 

 

        

 


