
Smlouva o dílo 
číslo objednatele: 0061032021

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 
Obchodní rejstřík: 
Telefon/ fax:
ID DS:
(dále jen "objednatel")

Služby města Pardubic a. s.
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí 
25 26 25 72 
CZ 25 26 25 72

Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva, 
B^^mášen^hvoil<oujTianažeren^nitřn^Drávy

Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1527 

yc9gb95

a
Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 
Obchodní rejstřík: 
Telefon/ fax:
ID DS:
(dále jen „zhotovitel")

M-tech, s.r.o.
Průmyslová 526, Pardubičky, 530 03 Pardubice
60108550
CZ60108550

Martinem Štěpánkem, prokurou

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 5282

htdn3yx

smluvní strany dále uvedeny každý zvlášť, nebo pod společným názvem smluvní strany

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

i.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla:
KLIMATIZACE-OBŘADNÍ SÍŇ (dále jen „DÍLO").

Součástí DÍLA „KLIMATIZACE-OBŘADIMÍ SÍŇ" jsou veškeré nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a 
dokončení DÍLA dle projektové dokumentace klimatizace a jeho uvedení do provozu, v souladu 
s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími 
souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení 
stavby (dále jen PD) zpracovanou společností kterou vypracovala Andrea Lehrausová, autorizovaný technik 
pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0701560 a Ing. Marta 
Bláhová, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0010029 včetně soupisu prací, dodávek 
a služeb.
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Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, 
neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení DÍLA; koordinace s realizací elektročásti díla
c) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 4x v listinné podobě a lx v digitální podobě (ve 

formátu .pdf) na datovém nosiči;
d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
f) provedení přejímky stavby;
g) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

h) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou 
vyhotoveních;

i) zajištění všech potřebných podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
2. Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu Smlouvy řídit níže uvedeným povolením vydaným dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Tyto dokumenty 
předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.
a) PD;
b) stavební povolení na stavbu: Stavební úpravy, spočívající v osazení klimatizace do velké obřadní síně 

a její technologie do objektu Krematoria čp. 990 v ul. Pod Břízkami a čp. 2780 v ul. Holcova na 
pozemku st. p. 1884, 9481 v katastrálním území Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech, 
rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou 
projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou 
převzít a uhradit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

4. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
- PD;
- dle zpracovaného rozpočtu zhotovitele;
- povolení vydaného dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění.
5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se 

k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených 
v projektové dokumentaci.

6. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.

7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. článku III. Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, 
související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, 
certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.

8. Součástí předmětu DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i 
v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1. článku 1.1. oddílu Smlouvy.

9. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a 
způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření, či má-li dojít k posunu 
termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo.
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Zhotoviteli nenáleží finanční, či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením 
rozsahu DÍLA.

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými 
zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich 
provedením.

II.
Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II.

článku I. této smlouvy (předání staveniště se uskuteční nejpozději do 5 
pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo,)
Termín dokončení kompletního DÍLA a jeho řádného odevzdání dle oddílu
II. článku V.: do 8 týdnů od podpisu smlouvy.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: v areálu hlavního hřbitova v Pardubicích. Stavba bude provedena 
v budově krematoria a spalovny v obci a katastrálním území Pardubice (pozemek je ve vlastnictví 
objednatele).

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu Smlouvy došlo k prodlení s 
plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní 
trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně 
písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 
okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
vady a žádné nedodělky.

III.
Celková cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH........................................................... 362.399,- Kč
Slovy: tři sto šedesát dva tisíc tři sta devadesát devět korun českých bez DPH
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze této smlouvy. Změna výše 
ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu 
s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO 

pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, který je 
přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s 
objednatelem dodatek ke smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno, nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
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3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny 
formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., článek I., odst. 9., 10. této SOD). Veškeré práce, které 
by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. 
V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných 
ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné 
k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně 
práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV.
Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cenu DÍLA zhotovitel vyúčtuje ve faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 

převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a získání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí podle toho, která z okolností nastane jako poslední.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 2 tohoto článku do 30 kalendářních dní ode dne 
prokazatelného doručení objednateli.

5. Přílohou faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o 
vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků a dodatek dle oddílu I. čl. III. odst. 
2 písm. a) SOD přílohou dodatku bude soupis skutečně provedených prací, reflektující více a méně práce, 
sestavený na základě položkového rozpočtu.

6. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této smlouvě o DÍLO.

7. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy (ust. § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen „zákon o dani 
z přidané hodnoty") a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která 
nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta 
splatnosti faktury začíná běžet ode dne, kdy byla objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená 
faktura s příslušnými náležitostmi, jež splňuje podmínky této smlouvy.

9. DPH bude uplatněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004, o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi 
náležitostmi běžného daňového dokladu podle zákona o DPH (včetně sazby daně), ovšem s výjimkou 
výše daně. V daňovém dokladuje zhotovitel povinen uvést, že DPH bude uplatněno v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem 
o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších 
předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
údaje pro daňové účely,
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad 
a nedodělků a o vyklizení staveniště.
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Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I.
Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této SOD, nebude- 
li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li 
se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení 
této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za 
okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu smluvními stranami. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí 
staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů veřejné moci a obecně závazných norem 
a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 
000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly 
v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Všechen odpad 
vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu 
ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní 
veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen 
provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

II.
Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí 
být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému 
účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a případné subdodávky společnostmi, 
které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění) a příslušnými prováděcími předpisy. Všechny použité materiály a výrobky musí 
mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést dalšH
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činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností jako 
důvodný a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO 
tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, 
a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA 
dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., článku II. této 
smlouvy.

2. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do svých 
vyjádření, stanovisek (viz. Dokladová část PD) a rozhodnutí. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení a dále 
nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými 
orgány.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a 
nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením bouracích prací zhotovitel ověří 
jejich skutečnou polohu.

4. Zhotovitel zajistí zabezpečení stavby v souladu s požadavky BOZP.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se zhotovitel provádět práce v interiéru pouze v době 

mimo konání smutečních obřadů.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a denně 

zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Zhotovitel se zavazuje 
parkovat svá vozidla na místech určených objednatelem. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti.

7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu 
výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a 
jinou činností třetí osobě.

8. V případě jakéhokoliv narušení či poškození stávajících staveb a okolních ploch zhotovitelem, je 
zhotovitel povinen uvést poškozené části nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím 
řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o DÍLO, především tyto údaje:

jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
dvě telefonní čísla a jména osob oprávněných jejich prostřednictvím otevřít bránu do areálu;

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení 
deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.
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dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat zněj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

12. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné 
správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PO do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

13. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín 
kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-!i v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat 
objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele 
zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli 
přístup k předmětné části DÍLA.

14. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut pří zahájení těchto prací zápisem 
do stavebního deníku.

15. Zhotovitel se strpět kontroly objednatele v průběhu realizace díla. O průběhu kontroly přijatých 
opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž realizace díla probíhá, je národní kulturní památkou 
umístěnou v areálu hřbitova, když společenské poslání pohřebiště a úcta k památce zemřelých 
vyžadují, aby se všechny osoby v celém objektu krematoria a hřbitova chovaly s náležitou pietou a 
úctou. Zhotovitel se zavazuje, že všechny osoby podílející se na realizaci díla se zdrží takového jednání, 
které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, např. 
hlučného chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, omamných a 
psychotropních látek, odhazování odpadků mimo nádob k tomu určených. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku 
nesplnění této povinnosti objednateli čí třetím osobám vznikly.

17. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je 
předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a 
zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

18. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD 
je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO 
realizovat dle podmínek této SOD.

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

20. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost 
za řízení postupu prací, požární ochranu a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové
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povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý 
jednotlivý zjištěný případ.

21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, 
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

22. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu (příloha č. 4), 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti
5 mil. Kč a jejíž kopie pojistné smlouvy nebo kopie pojistného certifikátu bude přílohou této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Splnění této povinnosti je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu 
způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu 
způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, dále je 
v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

23. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování 
DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu 
třetí osobě nahradit.

24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané podklady nutné pro 
vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů a následné 
provozování díla, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. 
prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o 
provedených zkouškách a revizích, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.

25. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 4x v tištěné 
podobě a lx v digitální podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči;

IV.
Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré a povolení k provedení DÍLA.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly 
patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zástupce ve 
věcech technických. Zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem
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objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací 
DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům učiněným zhotovitelem, event. 

jinou oprávněnou osobou se vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve 
stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel 
pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření 
neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, 
je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. IMa nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému 
provedení DÍLA nebo porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat zástupce zpracovatele projektové dokumentace.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V.
Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkolivvad a nedodělků v rozsahu sjednaném 
touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech ploch tvořících 
staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází 
v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že 
v předávacím protokolu dle odst. 5 tohoto článku budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel 
DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Oprávněnými zástupci pro 
předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele: Bc. Tomáš Chvojka, manažer vnitřní správy 
za zhotovitele: Martin Štěpánek, prokura

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve 3 vyhotoveních 
(pokud není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 

provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn 4x v tištěné podobě a lx v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy;
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- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou organizací;
- protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí;
- originál stavebního deníku (+ 1 kopie);
- čestné prohlášení o provedení stavby v souladu se schválenou PD a stavebním povolením
- případné další doklady po vzájemné dohodě s objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat:

- popis zhotovovaného DÍLA;
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
- seznam plateb za uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, včetně těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl;
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým 
obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými 
požadavky platných norem a předpisů.

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich 
odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady DÍLA a záruky

I.
Vlastnictví k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLAokamžikem podpisu předávacího protokolu dle 
oddílu II. článku V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II.
Vady DÍLA a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu trvání záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, 
splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit,
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jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný 
nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na 
náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 
v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o 
dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení 
a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, příp. opravené 
doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho 
užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této 
povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je tak v prodlení 
s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle oddílu IV. článku I. odst. 5.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením 
při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, dokud není 
zhotovitelem prokázán opak.

14. Zhotovitel poskytuje za vady a bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 48 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA, či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad 
a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční 
dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů 
objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. článku V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné 
záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než doba uvedená v první 
větě tohoto odstavce SOD, není oprávněn se kratší doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato 
odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této 
povinnosti vznikla.

15. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena 
žádná vada či nedodělek. Pod dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které 
včas oznámil.

16. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

17. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
18. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel
se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelem
přiměřeně stanovených termínech.

Oddíl IV.
i.

Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
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2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1 
této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku 
uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o DÍLO.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním příp. vad dle oddílu II. článku V. odst. 5 ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. V případě narušení činností objednatele v krematoriu (např. hluk v průběhu probíhajícího obřadu) má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v celkové hodnotě fakturované částky za probíhající 
obřad.

5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto 
bez výhrad souhlasí.

6. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu 
splatnosti.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. II. 
odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném 
rozsahu.

II.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem;
c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 

oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta 
nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemné a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Bude provedeno 
vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 
o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady smluvní strany vůči níž dojde k odstoupení.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije. Tuto smlouvu lze změnit nebo 
upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových 
čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této 
smlouvy. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již 
bylo započato s plněním.
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2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem 
na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o DÍLO přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

7. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 5b., 
občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími splněním 
předmětu smlouvy.

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Dále se smluvní strany 
dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy vyjma položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 
a kopie pojistné smlouvy uvedené v příloze č. 4 této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy:
Příloha č. 1: krycí list cenové nabídky 
Příloha č. 2: položkový rozpočet 
Příloha č. 3: EMS a BOZP
Příloha č. 4: kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

2 5 -05- 2021
V Pardubicích, dne................... V Pardubicích, dne f. ZíZ/j
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