

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování běžných prohlídek v roce 2021 na oblasti Benešov dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S1264/00066001/2021
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

RD – mostní prohlídky

zhotovitelem: INSET s.r.o.
zastoupeným: Ing. Pavel Šural, obchodní manažer, na základě pověření
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:
IČ: 03579727
DIČ: CZ03579727
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.
zastoupeným: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

a

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o.
zastoupeným: Ing. Ivan Kusák, jednatel
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., č.ú.
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

zhotovitelem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
zastoupeným: Ing. Pavel Kurečka, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

IČ: 27764613

DIČ: 27764613

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

č. smlouvy: 21110236000-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 21010052000-01**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 127 200,- Kč

DPH: 236 712,- Kč

včetně DPH: 1 363 912,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK,
mobil email:

Stanislav Pohunek, mostní technik oblast Benešov,
mobil email:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31.12.2021
specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2021
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Benešov ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2021 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Ing. Jan Lichtneger
ředitel

V Praze

PODEPSÁN

za zhotovitele:

RD – mostní prohlídky
zastoupená vedoucím společníkem
INSET s.r.o.

Ing. Pavel Šural
obchodní manažer,
na základě plné moci

Technická specifikace

Technická specifikace

**Název akce : „Zpracování běžných prohlídek v roce 2021 na oblasti Benešov
“ dle RS č. 1834/00066001/2018**

Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Benešov, mosty dle přílohy

Oblast Benešov

MT: Stanislav Pohunek, Slavomír Kellner

A/Základní popis akce:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení běžných prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Benešov
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce :

Provedení běžných prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2021

Kontakt :

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

Stanislav Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mobil email:

Slavomír Kellner, mostní technik oblast Benešov, mobil email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení BPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 15.03.2021

Seznam mostů

11817	-2	27.8.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2,42	2021	1	0	0	0	0	0	0
11817	-3	27.8.2020	I - Bezvadný	I - Bezvadný	12,50	2021	0	1	0	0	0	0	0
11818	-2	7.9.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,55	2021	1	0	0	0	0	0	0
11818	-3	7.9.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,00	2021	1	0	0	0	0	0	0
11818	-7	7.9.2020	III - Dobrý	III - Dobrý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0
11819	-1	7.9.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0
11819	-2	7.9.2020	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,04	2021	1	0	0	0	0	0	0
11822	-1	7.9.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,58	2021	1	0	0	0	0	0	0
11825	-1	27.8.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,92	2021	1	0	0	0	0	0	0
12135	-1	13.8.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,10	2021	1	0	0	0	0	0	0
12137	-1	13.8.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,72	2021	0	1	0	0	0	0	0
12137	-2	13.8.2020	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	2,50	2021	1	0	0	0	0	0	0
12139	-1	24.6.2020	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	5,00	2021	1	0	0	0	0	0	0
12139	-2	24.6.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	5,00	2021	1	0	0	0	0	0	0
12140	-1	24.6.2020	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,30	2021	1	0	0	0	0	0	0
12142	-1	24.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,20	2021	1	0	0	0	0	0	0
12144	-2	24.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,00	2021	0	0	0	0	0	0	0
12144	-3	24.6.2020	VII - Havarijní	V - Špatný	14,10	2021	0	1	0	0	0	0	0
12145	-1	24.6.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,40	2021	1	0	0	0	0	0	0
12145	-2	24.6.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	6,50	2021	1	0	0	0	0	0	0
12145	-3	24.6.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	8,02	2021	1	0	0	0	0	0	0
12149	-1	24.6.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,40	2021	1	0	0	0	0	0	0
12511	-2	17.9.2020	V - Špatný	V - Špatný	2,80	2021	1	0	0	0	0	0	0
12512	-1	9.4.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,00	2021	1	0	0	0	0	0	0
12517	-1	17.9.2020	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	2,05	2021	1	0	0	0	0	0	0
12517	-2	17.9.2020	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	2,52	2021	1	0	0	0	0	0	0
12517	-3	17.9.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,02	2021	1	0	0	0	0	0	0
12517	-4	17.9.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,75	2021	1	0	0	0	0	0	0
13019	-1	10.9.2020	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	3,06	2021	1	0	0	0	0	0	0
13020	-1	17.12.2020	III - Dobrý	III - Dobrý	117,90	2021	0	0	0	0	1	0	0
13027	-1	17.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,56	2021	1	0	0	0	0	0	0
19111	-1	2.9.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2,20	2021	1	0	0	0	0	0	0
10226A	-1	27.8.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	6,30	2021	1	0	0	0	0	0	0
							343	49	28	12	9	2	1

Soupis prací

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené PD

Minitendr: Zpracování běžných prohlídek v roce 2021 na oblasti Benešov

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Běžné prohlídky mostů	1 127 200	236 712	1 363 912
Cena celkem bez DPH	1 127 200	x	x
DPH (21%)	x	236 712	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	1 363 912

Rozpis služeb (soupis prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Minitendr: Zpracování běžných prohlídek v roce 2021 na oblasti Benešov

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení běžné prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

c	Běžné prohlídky mostů						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel m předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	2 200	2 200	343	754 600,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	2 800	2 800	49	137 200,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	3 500	3 500	28	98 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	4 500	4 500	12	54 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	6 400	6 400	9	57 600,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	8 000	8 000	2	16 000,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	9 800	9 800	1	9 800,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod		0	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra		0	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks		0	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den		0	0	0,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den		0	0	0,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod		0	0	0,00
				Celkem bez DPH (část C) - Běžné prohlídky mostů			1 127 200