

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
 Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
 IČ: 70885371
 DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH
 Zastoupená: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
- Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Telefon.:  111
 Fax: 
 ID DS: dz4aa73
 Podatelna: 
 (dále jen „objednatel“)

Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy je oprávněna jednat

 tel.: 

a

2. Zhotovitel: **UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.**
 Sídlo: Na Píska 19, Žilina, 273 01 Kamenné Žehrovice
 Zastoupená: Ing. Miloslavem Haškem, jednatelem firmy UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
 IČ: 25719980
 DIČ: CZ25719980 – plátce DPH
- Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 Email: 
- Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl „C“, vložka 64129
 (dále jen „zhotovitel“)

Za zhotovitele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat



Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele toto dílo: „**Výměna elektroměrového rozvaděče – účelové zařízení Roučmířův mlýn**“. Součástí díla jsou zednické práce, demontáž a montáž elektroměrového rozvaděče včetně vyzbrojení rozvaděče, zkouška a revize elektro, plombování rozvaděče (dále jen „dílo“).
- Dílo a objem finančních prostředků jsou blíže specifikovány v nabídce zhotovitele ze dne 8. 12. 2016, která je nedílnou a závaznou součástí této smlouvy, jakožto Příloha č. 1.
- Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Článek 3
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení provádění díla: **13. 3. 2017**
Termín dokončení a předání díla: **14. 3. 2017**
2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Místem plnění provádění díla a předání objednateli je účelové zařízení HZS Středočeského kraje Roučmidův mlýn, Bratronice 100, 273 63 Bratronice.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek 4
CENA DÍLA

1. Cena za dílo podle čl. 2 byla sjednána jako maximální a konečná a činí:

	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH * -
a) Cena díla celkem	53 407,97	11 215,67	64 623,65
b) Cena díla s DPH po zaokrouhlení			64 624,-
c) Cena díla s DPH slovy	„Šedesátčtyřitisícšestsetdvacetčtyřikorunčeských“		

Článek 5
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Fakturu, daňový doklad na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem se lhůtou splatnosti 21 dnů, počínající běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu objednatelem.
2. Faktura – daňový doklad - bude vystavena zhotovitelem po řádném předání úplného a bezvadného díla a musí obsahovat:
 - a) všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) následující označení objednatele: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371,
 - c) popis předmětu plnění,
 - d) úplné bankovní spojení zhotovitele včetně čísla účtu,
 - e) faktura musí být v souladu s článkem 4 odst. 1 této smlouvy.
3. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedených zákonů, bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s čl. 4 této smlouvy, může ji objednatel vrátit zpět zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti ode dne doručení, potom začíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH v % a cenu včetně DPH. Přílohou faktury musí být položkový soupis použitého materiálu (cena za kus, cena za počet kusů celkem), podrobný soupis provedených prací (služeb) dle jednotlivých profesí.
5. Faktura v listinné podobě musí být doručena do sídla objednatele **nejpozději do 31. 3. 2017**.
6. Jakákoliv záloha ani úhrady za vícepráce, či vícenákłady se nepřipouští.

Článek 6
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla, včetně způsobených škod, zničení, popř. odcizení.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 odst. 1 ve vazbě na § 2113 a násl. občanského zákoníku, objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu

způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávací dokumentací stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětné dílo a zachová si sesmluvněné či v zadávací dokumentaci stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli nebo v záruční době.
4. Záruka za jakost díla (včetně záruky za práce, materiál atp.) se sjednává na dobu 24 měsíců od řádného převzetí dokončeného díla nebo odstranění vad a nedodělků.
5. Odstranění vad díla a dalších reklamací bude zhotovitelem zajištěno v přiměřené lhůtě odpovídající jejich povaze, nedohodnou-li se strany jinak, budou vady odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich nahlášení. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 14 kalendářních dnů od jejich nahlášení nebo v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek 7 SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nedodržení termínu dokončení a předání řádně a bezvadně provedeného díla nebo nedodržení lhůty pro odstranění vady v záruční době uvedené v čl. 6. odst. 5 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem včetně 21% DPH uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) za každý i započatý den prodlení.

Článek 8 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) zhotovitel je v prodlení s dokončením prací o více než 1 týden,
 - b) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny nekvalitně,
 - c) dílo není realizováno v souladu s podmínkami této smlouvy,
 - d) neodstranění vad díla ani 14 dní po uplynutí lhůty dle čl. 6 odst. 5 této smlouvy.

Článek 9 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a kogentními ustanoveními právního řádu ČR, která dopadají na realizaci předmětného díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu uveřejní objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy a proklamuje, že údaje ve smlouvě nejsou chráněny zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele č. 11015_216EH

V Žilině dne: 7. 3. 2017

za zhotovitele:



Ing. Miloslav Hašek
jednatel firmy
UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

uniServis
HAŠEK s.r.o.
273 01 Žilina 19, okres Kladno
IČ 257 19 980, DIČ CZ25719980
Tel.

V Kladně dne:

za objednatele:

- 9. 03. 2017



plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64129. Zápis ze dne 15.12.1998

Na Píska 19, ŽILINA u Kládna
273 01 KAMENNÉ ŽEHRŮVICE

IČ: 25719980
DIČ: CZ25719980

www.uniservis-hasek.cz

e-mail: 

tel.: 
gsm: + 

Váš dopis zn./ze dne

Vyřizuje/linka

naše značka

V Žilině, dne :

Vypracoval: 

1115_216EH

Žilina, dne: 8.12.2016

CENOVÁ NABÍDKA č. : 1115_216EH

na akci: " Odstranění závad na měření ČEZ - Roučmída 2, Bratronice "

Specifikace/ upřesnění zakázky :

Na základě požadavku ČEZ je potřeba udělat úpravu resp.výměnu skříně nepřímého měření, která slouží k měření odběru el.energie v areálu HZS SK na adrese Roučmída 2, Bratronice. Na základě prohlídky na místě byla zpracována cenová nabídka na provedení prací. Při realizaci je nutná odstavka en.energie na cca 8 hodin. Cenová nabídka obsahuje veškeré podružné náklady na bezvadné provedení díla vč.protokolů od měřících transformátorů, skříně měření a revize provedených prací.

Cenová nabídka je vypracována dle :

Prohlídky na místě a požadavků investora

Cenová nabídka obsahuje :

Materiál a montáž dle vytvořeného výkazu výměr a dle popisu výše.

Cenová nabídka :

nový elektroměrový rozvaděč - nepřímé měření bez stavebních a přípomocných prací	1	31 471,00 Kč	31 471,00 Kč
elektromontážní práce	1		10 260,00 Kč
pomocný elektromontážní materiál	1		2 674,80 Kč
zednické práce včetně materiálu	1		2 670,00 Kč
doprava a přesun hmot atd.	1		1 332,17 Kč
revize, jednání s ČEZ, plombování, protokoly	1		5 000,00 Kč
Celková cena bez DPH			53 407,97 Kč
DPH 21%			11 215,67 Kč
Celková cena vč. DPH			64 623,65 Kč

Ostatní informace k zakázce :

Platnost cenové nabídky - 4 měsíce od data vyhotovení.
Termín provedení díla - 1 - 3 týdny od data nástupu - nutná kooperace s investorem.
Fakturace bez záloh, splatnost 30 dní.