
Číslo smlouvy zhotovitele : Číslo smlouvy objednatele: 2021-00193

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo ,,OZ") mezi následujÍcÍmĹ

smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva")

Smluvní strany
Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
00251810
CZ00251810
ČSOB
182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Dušan Kučera (telefon 383 700 324)
dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno
sídlo:
statutární zástupce:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.

Střechylzolace HOLUB s.r.o.
Boubínská 229, 386 01 Strakonice
Jaroslav Holub
28136721
CZ28136721

fax: zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:
dále jen zhotovitel

Předmět a rozsah díla
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo (stavbu):

,,Oprava střešního pláště šatnového objektu ZS Strakonice"

a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací na výběr zhotovitele na tuto
akci a projektovou dokumentací zpracovanou jiří Urbánek a synové, Velké náměstí 54,
386 01 Strakonice z 10/2020

b) zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedeni všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) "ajištěni nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během
výstavby;

b) zajištěni vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;



c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

d) urMstění či přerrústění dopravního značení, souvisejÍcÍho s prováděním stavby, dle
předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištěni stanoveného značeni, povolení uzavírek
a stanovení objízdných tras, včetně umístěni a údržby dopravního značeni po dobu
výstavby;

e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontro|nľch měření a zkoušek,
f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečeni

stavby v zimních měsících, provádění zimních opatřeni. Zhotovitel je povinen zachovávat
na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí
dokladů, předávaných v rámci předáni a převzetí stavby;

g) respektováni podmínek daných stavebním zákonem - zejména: oznámení zahájení prací,
přizvání ke kontrole a protoko|árním předání po provedeni kříženi, souběhů u správců sítí
a vodoteči apod.;

h) zřízeni a odstraněni zařízeni staveniště včetně zajištění energii a napojeni na inženýrské
sitě;

i) účast na jednáních ve věci provádění a povolováni stavby, kontroiních dnech stavby, na
kolaudačním řízení apod.;

j) zabezpečeni a předání geodetického zaměřeni skutečného provedeni stavby, zákres do
podkladu katastrálni mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitálni
formě;

k) "ajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro,
zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrži a potrubí, povoleni orgánů státní
správy pro nakládáni s vodami nutných k provedeni hydrostatických zkoušek nádrži apod.,
monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č.
22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejimaciho a kolaudačního řízení
v dohodnutých terminech;

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle nás|edujÍcÍch zásad:
a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem ,,beze změn",
b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, a bude předána v počtu 2 parě (v tištěné
podobě)

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označeni podniků, zvláštní
označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použiti i obdobných řešení, za
předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v
projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků
uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby -
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU , které se stanovují jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou bude-li:
- podepsán protokol o předáni a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a

objednatele.

Doba plněni

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo : předpoklad červenec 2021
3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat: do 3 měsíců od předání staveniště



3.3. Pokud zhotovitel dokonči dílo před dohodnutým terminem, zavazuje se objednatel převzít
dílo před sjednanou dobou.

lV.
Cena za dílo

4.1 Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v ČI. ll., byla stanovena
dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků
na základě provedeného výběrového řIzeni dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH
DPH celkem:
Celkem včetně DPH:

2.206.540,77 Kč
463.373,56 Kč

2.669.914,33 Kč

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti
s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.
výše sjednané ceny může být změněna pouze za niže uvedených podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plněni;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Součásti této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnuji zejména:
· veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je

předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištěni bezpečné práce, ochrany materiálů, součásti a dalších

předmětů pro realizaci díla,
· náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkováni, včetně poplatků za dopravu,

uloženi sutě a zeminy na skládku,
· náklady na zhotoveni a odstraněni vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle

příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázáni bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování

dokumentace skutečného provedeni stavby,
· náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužÍcÍch ke

zhotovení díla a pro užívánÍ díla dále potřebných.
· náklady na úhradu specialistů pro provedeni zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při prováděni díla vícepráce lpráce a dodávky nad rámec smlouvyl nebo
méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni. Tento soupis
lzměnový list l, předloží objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim vyjádřit.

4.8. Pro oceněni vícepráci budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby



zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje ,zhotovitel
provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy
podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny
vymezit podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. , lze použít vzájemně odsouhlasené
hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem
měsíčně. Pokud budou ke dni předáni a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel
maximálně 90 % ceny díla , pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstraněni
vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného
provedeni a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a
zjišt'ovacích protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo lpozastávka ve výši 10 % ceny dilal bude uhrazen
objednatelem po předáni a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků na
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po
ukončeni a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručeni
faktury objednateli.

5.6. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný
obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým terminem splatnosti.

VI.
Podmínky prováděni díla a omezující podmínky.

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plněni.
Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o
předání staveniště.

6.2. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího prováděni jsou bez omezeni oprávněny osoby
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních
předpisů.

6.4 Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních
zkoušek, geodetického zaměřeni apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho prováděni, v
každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je
zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedeni
kontroly.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další
postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.
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6.6. Zhotovitel zajistí užívánÍ zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedení díla plně na své
náklady.

6.7. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedeni platí přiměřeně zásady uvedené ve
vyhlášce č. 499/2006.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že průběh prováděni díla a plnění této smlouvy bude
pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými
kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele,
zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a
jejich plnění písemné záznamy. přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VIl.
Smluvní závazky objednatele

7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce
objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku
a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle ČI. 11.7 smlouvy vyklidí do 5
kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou a projektovou dokumentaci.

VIII.
Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při prováděni díla je zhotovitel
povinen zajišt'ovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipožárními předpisy.

ix.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedeni
díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez
DPH.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou
pojistnou smlouvu na pojištěni na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám.
pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnuti.
Povinnost pojištění se v plné miře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové
dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověřeni inženýrských síti ve spolupráci se správci těchto
síti a přijme opatřeni zamezující k jejich poškození během práce na díle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady
vyplývajici z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby.



9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě
části díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splněni
povinností vyp|ývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu
subdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu
prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schváleni subdodavatelů. V případě,
že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval
v zadávacím řízeni kvalifikaci, je povinen použit subdodavatele s požadovanou kvalifikací.
Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazujicí splnění požadované kvalifikace

9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list - název a sídlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a
úředních opatřeni týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled
zkoušek) a denní záznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného
zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných
konstrukci provedou oprávněni zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud
provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasenI oprávněným zástupcem
objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby
umožnil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů. Kontrolni dny budou organizovány
objednatele a to minimálně 4x měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajisti
účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel
pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je
povinen zapsat termín konáni kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvÍsÍcÍ.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při
prováděni díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškozeni majetku nebo práv
třetích osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízenI,
normy a stavební a jiné povoleni, které se vztahují k předmětu zakázky.

9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.

9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.17. Provozní, sociálni, případně i výrobni zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel.
Náklady na vybudováni, provoz a údržbu, likvidaci a čištěni zařízeni staveniště jsou součásti
smluvní ceny.
9.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatřeni,
vyp|ývajÍcÍ z povahy prací, zajišt'uje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy
a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikajÍcÍ během prováděni díla bude zhotovitel
likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší
před znečišt'ujicimi látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci
stavby překročeny limity znečišt'ujícich látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a
zápachem..

9.19. Zhotovitel provede opatřeni pro zabránění ohroženi a kontaminaci spodních i povrchových
vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plněni předmětu této smlouvy postupovat s
odbornou péči, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnuti a
vyjádřeni dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na



předmět plnění nebo na termín dohotoveni, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude
i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro
vypracováni dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fýzickou osobou s příslušnou autorizaci ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupeni pohledávek zhotovitele vůči
objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

X.
Předání a převzetí předmětu díla

10.1. Předpokladem a podmínkou předáni smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli
je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušeni.

10.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Jiří Urbánek a synové,
Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice z 10/2020. Stavba bude provedena podle platných
zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.

10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude
dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je
ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

10.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských síti) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit.

10.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předáni
díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízeni staveniště. Části budov a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončeni prací do předchozího stavu.

10.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předáni
bude vyhotoven písemný zápis o odevzdáni a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci
obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

10.7. O předáni díla bude sepsán protokol, který podepíši oprávněni zástupci obou smluvních
stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související
doklady a to zejména:
- seznam strojů a zařIzeni, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze

a údržbě v českém jazyce;
- originál stavebního deniku(ů) a kopie změnových listů;
- atesty, prohlášeni o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
- veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v ČI. ll této smlouvy.
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

10.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdáni a převzetí budou uvedeny
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a
bezpečnému provozu (uživánľ) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu
o odevzdáni a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín
odstranění v něm uvedených vad a nedodělků. a soupis provedených změn a odchylek od
projektu.



10.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.

10.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí
díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstraněni případných nedostatků, za které nese
odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost
bránici provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských
standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky pro stanovení zhotovitele.

XI.
Záruka za dílo

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná
běžet od data předáni a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předáni a
převzetí předmětu díla a bude činit 60 měsíců.

11.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v
této smlouvě.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právni vady.

11.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištěni vady z
díla, zjištěné v záruční době. V oznámeni vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

11.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastni náklady, neprodleně po
oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady
vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu
za nový bezvadný nebo opravou.

11.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel
neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného
objednateli.

11.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel,
zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovni sílu při
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další
náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušením provozu)

11.8. Dvojí opakováni téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady
výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem
odstranit.

11.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporujÍcĹ návodu
na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. je však povinen
vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce
záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně
objednatele.

11.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní
poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

11.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně
užívat.



11.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou
způsob a terminy odstraněni vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatuji
prodlouženi záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6
tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstraněni vad, za něž nenese
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

12.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řIdI ustanoveními občanského zákoníku v
platném znění.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předáni a převzetí díla
objednatelem.

12.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele
dnem předáni a převzetí smluveného předmětu díla.

12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli
nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo
částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

12.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým
zaviněním.

XIII.
Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dňčím terminem plněni.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 500 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním
vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji
neodstraní ve lhůtě 15 pracovních dnů po oznámeni o vadě;
- ve výši 500 kč bez dph za každý izapočatý kalendářní den prodlení s vyklizením

staveniště dle ČI. 7.3,
výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zaviněni povinné osoby a jejich
sjednáni se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní
pokuty.

13.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní
pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty
uplatněny.

13.3. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 13.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla
v poslední faktuře.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím
podstatném porušeni druhou smluvní stranou. Za podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem se
považuje skutečnost, že :



· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovováni nebo zastavil provádění díla na dobu
delší než 15 pracovních dnů

· zhotovitel při prováděni díla použil výrobky a materiály, které nevykazuji minimálně
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

· zhotovitel nedodrží stanovené terminy dle odstavce j||. Doba plněni dle této smlouvy
· zhotovitel poruší ustanovení článku lX. Smluvní závazky zhotovitele.

14.2. Za podstatné porušeni smlouvy objednatelem se považuje ' zastavení placení
provedených prací ve smyslu ČI. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

XV.
Ostatní ujednání

15.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo
závazky z této smlouvy na jinou osobu.

15.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a
zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními
zástupci smluvních stran.

15.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany písemnou
dohodou nahradí toto ustanoveni takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíži účelu
smlouvy a jejímu záměru.

15.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a
požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla
takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastni náklady opatřit
potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

15.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

15.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah
občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy
v době realizace díla.

15.7. Všechny spory a problémy, vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou
strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a vIry obou
stran.

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinností zveřejněním v registru smluv.

15.9. Smiuvni strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti, uvedené v této
smlouvě nepovažuji za své obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užiti a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 12. května 2021 pod
č. usnesení 1613/2021.
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Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří :

l) Oceněný soupis prací, harmonogram a výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při
hodnoceni zakázky.
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ROZPOČET

Stavba: Oprava střešního pláště šatnového objektu ZS Strakonice

MĹSto: Strakonice, ut. Na Křemelce

Objednatel: Město Strakonice, zast. STARZ Strakonice
Zhotovitel: Střechylzolace HOLUB s.r.o.

PČ Typ KÓd Popis MJ

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

_,.
3 Svislé_a kompletní konstrukce

Zdivo nosné ti 200 mm z pórobetonových
1 i k '311272123 přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 m3

l kg/m3
"střecha-nadezdívka světlíků"
(4*(2*0,72+2*1 ,27)"10*(2*0,77+2*1 ,27))*0,5*0,2

Součet

4 - Vodorovné konstrukce
2 ' K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3

L_ _ _1 _._ _ __

"střecha-světlíky"
(4*(2*0,72+2*0,87)"10'(2*0,77"2"0,87))*0,15*0,2

Součet
J3 K" 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2

"střecha-světlíky"
(4*(2*0,72+2*1,27)"4*(2*0,32"2*0,87))*0,25"(10*
(2*0,77+2*1,27)"10*(2*0,37"2*0,87))*0',25

SouČet

l 4 ' K |417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2

' "střecha-světlíky"
(4*(2*0,72+2"1,27)"4*(2*0,32+2*0,87))*0,25"(10*

' (2*0,77"2*1,27)"10*(2*0,37"2*0,87))*0,25

Součet

5 k 417361821 vý'tuž ztužujících pásů a věnců betonářskouocelí 10 505 t

"střecha-světlíky-hlavní výztuž on 10"
4"(4"(2*0,72+2*1,27)+10*(2"0,77+2"1 ,27))*0,0006
9*1 1
"střecha-světlíky-třmínky ON 6"
5*(4*(2*0,72"2*1,27)"10*(2*0,77"2*1,27))*0,7*0,
00026*1,1

SouČet

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá

i 6 K :617331141.R světtíkŮ nebo výtahopvých Šachet nanášená m2
ručně
"střecha-nadezdívka světlíků"
(4*(2*0,72+2*1,27)"10*(2*0,77+2*1,27))*0,9

Součet

' i Potěr pískocementový ti do 20 mm tř. C ZO
7 i k 632451425 běžný m2

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

31. 8. 2020

Jiří Urbánek, Velké nám.54, Str
jiří Urbánek

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 206 540,771

5,672

5,672

5,672

1,366

1,366

1,366

22,760

22,760

22,760

22,760

22,760

22,760

0,229

0,172

0,057

0,229

51,048

51,048

51,048

420,247
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] .

"střecha - vyplnění případných nerovností před
pokládkou parotěsné vrstvy" (11,725*16,35)- 420,247
4*(0,72*1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27)

Součet 420,247

Cena celkem [CZK]

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
MontáŽ lešení řadového trubkového lehkého s

8 K 941111121 podlahami zatížení do 200 kg/m2 Š do 1,2 m v m2
do 10 m
((2*27,375+2*0,25+2*1,2)"(2*16,95+2*0,25))*10,
O

SouČet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému
9 K 941111221 lehkému s podlahami Š 1,2 m v 10 m za první a m2

ZKD den použití

((2*27,375+2*0,25+2*1,2)"(2*16,95+2*0,25))*10,
O

Součet

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
10 K 941111821 podlahami zatížení do 200 kg/m2 Š do 1,2 m v m2

do 10 m

((2"27,375"2*0,25+2*1,2)"(2*16,95"2*0,25))*10,
O

Součet
Monťáž"ôčhřanňě sitě z textibe z umelýCh

11 K 944511111 . m2vLak.en
((2*27,375+2*0,25+2*1,2)"(2"16,95+2*0,25))*10,
O

SouČet

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den
12 K 94451 1 211 .. . m2pouzľtľ

((2*27,375+2*0,25+2*1,2)"(2*16,95+2*0,25))*10,
O

SouČet

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých
13 K 944511811 . m2vlaken

((2*27,375"2*0,25"2*1,2)"(2*16,95+2*0,25))*10,
O

Součet

14 K 944711114 Montáž záchytné stříŠky Š přes 2,5 m m

2*5,0

Součet

. 15 K 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m zaprvní a ZKD den použití m

10*61

SouČet

16 K 944711814 Demontáž záchytné stříŠky Š přes 2,5 m m

5+5

Součet

Bourání podkladŮ pod dlažby nebo mazanin
17 k 965042121 betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm m3

pI do 1 m2
"střecha-betonová mazanina" ((11 ,725*16,35)-
4"(0,72*1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27))*0,1

Součet

920,500

920,500

920,500

56 150,500

920,500

920,500

920,500

920,500

920,500

920,500

920,500

920,500

56 150,500

920,500

920,500

920,500

920,500

920,500

10,000

10,000

10,000

610,000

610,000

610,000

10,000

10,000

10,000

42,025

42,025

42,025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"·' l

997 Přesun sutě
18 K 979001002 223,930

223,930

223,930

223,97519 K 997002611

Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t

223,93

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot t

VnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do 9 m s omezením t
mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t

Poplatek za skládku - Čistá stavební suť' t

223,93*0,9

SouČet

Poplatek za skládku - nebezpečný odpad t

223,93*0,1

Součet

i 82 K 997013152

i 21 K '997013501

! 22 K 997013509

23 ! K 979999999

223,975

223,975

1 343,850

201,537

201,537

201,537

22,393

22,393

22,393

: 24 i K 1989999999

998 - Přesun hmot
25 K 998011002 'Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 27,731

PSY - PSY
712._ Povlakové krytiny

Montáž světlíků kupolových pro střechy
26! K 7123113.R . . kuspovlakově se zasklením

"světlík 72x127cm" 4

"světlík 77x127cm" 10

' Součet
SVélUK Doaovy"[rlvrs[va Kopu[e, manzew"výsKý

.15 ch 72 x 127 cm (ochranná požárně kus
27 M .56245353. Ir . bezpečnostní sitka proti odkapávání při

J.nnŽártů
"SI světlík 72x127cm" 4

SouČet
'svcu7k Doaovy rrľvrs[va Kopu(e, manzETa"vysky
15 cm, 77 x 127 cm (ochranná požárně kus

l 28 M 56245353.2r -bezpečnostní sitka proti odkapávání při

.._._.._...nnŽáml

"S2 světlík 77x127cm" 10

SouČet

Odstranění povlakové krytiny střech do 10"
29 K 712300832 dvouvrstvé m2

"střecha" (11,725*16,35)-
4*(0,72*1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27)

"střecha-bok atiky"
(2*11,725"2*16,35)*0,25"(2*14,8"2*16,35)*0,25"
4*(2*0,72+2*1 ,27)*0,2+10*(2*0,77+2*1 ,27 )*0,2

"střecha-hlava atiky"
(2*27,375"2*16,35)*0,3"(16,35*0,25)

Součet

Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech
m230 l K j712300834 do 10" ZKD vrstvu

14,000

4,000

10,000

14,000

4JXX)

4,000

4,000

10jXX)

10,000

10,000

491,526

420,247

40,957

30,323

491,526

491,526
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PČ Typ Kód Popis

"střecha" (11,725"16,35)-
4*(0,72*1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27)
"střecha-bok atiky"
(2*11,725"2*16,35)*0,25"(2*14,8"2*16,35)*0,25"
4*(2*0,72+2*1,27)*0,2+10*(2*0,77+2*1,27)*0,2
"střecha-hlava atiky"
(2*27,375+2"16,35)*0,3"(16,35*0,25)

Součet

Odstranění povlakové krytiny střech do 10" od
31 K 712300843 zbytkového asfaltového pásu odsekáním

"střecha (ohad 20%)" ((11,725*16,35)-
4*(0,72*1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27))*0,2
"střecha-bok atiky (ohad 20%)"
((2*11,725+2*16,35)*0,25"(2*14,8+2*16,35)"0,25
'4*(2*0,72+2*1,27)*0,2+10*(2*0,77"2*1 ,27)*0,2)*
0,2
"střecha-hlava atiky (ohad 20%)"
((2*27,375+2*16,35)*0,3"(16,35"0,25))*0,2

Součet

Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše
32 K 712300845.1 W . . .sklonu do 10° - odvetrani kanalizace

"odvětrávací potrubí OSa" 1

"odvětrávací potrubí 05b" 2

"odvětrávací potrubí 05C" 1

"odvětrávací potrubí 05d" 1

"odvětrávací potrubí 05e" 1

"odvětrávací potrubí 05f" 2

"odvětrávací potrubí 05g" 1

"odvětrávací potrubí 05h" 1

"odvětrávací potrubí 05j" 1

"odvětrávací potrubí 05k" 1

SouČet

Demontáž ventilačního potrubí na ploché střeše
33 K 712300845.2 sklonu do 10° - odvětrání kanalizace

demontovat pod úrovní stropní Kce

"odvětrávací potrubí 05a" 1

"odvětrávací potrubí 05b" 2

"odvětrávací potrubí 05C" 1

"odvětrávací potrubí 05d" 1

"odvětrávací potrubí 05e" 1

"odvětrávací potrubí 05f" 2

"odvětrávací potrubí 05g" 1

"odvětrávací potrubí 05h" 1

"odvětrávací potrubí 05j" 1

"odvětrávací potrubí 05k" 1

SouČet

34 K 712300845.3 Demontáž střešní vpusti ON 100

"01 střešní vpust' " 2"2

Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

420,247

40,957

30,323

491,526

m2 98,305

84,049

8,191

6,065

98,305

kus 12,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

kus 12,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

kus 4,000:

4,000

4,000
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, PČ Typ KÓd Popis MJ

"""' D+MTŽ potrubí ON 110mm až ON 140mm dl. do
1300mm vČetně krycí stříšky na ploché střeŠe

35 K 712300845.R sklonu do 10° - napojit na stávající potrubí pod kus
úrovní stropu 2.NP

"odvětrávací potrubí 05a" 1

"odvětrávací potrubí 05b" 2

"odvětrávací potrubí 05C" 1

"odvětrávací potrubí 05d" 1

"odvětrávací potrubí 05e" 1

"odvětrávací potrubí 05f" 2

"odvětrávací potrubí 05g" 1

"odvětrávací potrubí 05h" 1

"odvětrávací potrubí 05j" 1

"odvětrávací potrubí 05k" 1

SouČet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za
36 i K 712311101 m2studena lakem penetracnim nebo asfaltovým

"střecha" (11,725*16,35)-
4*(0,7'2*1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27)
:'střecha-bok atiky"
(2*11,725+2*16,35)*0,55"(2*14,8"2*16,35)*0,55+
47(2*0,72+2*1,27)*0,55"10*(2*0,77"2*1,27)*0,55
'"střecha-hlava atiky"
(2*27,375"2*16,35)*0,3"(16,35*0,25)

SouČet

37 . M ,111631500 tak asfaltový alp/9 (mj t) bal 9 kg t
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický
benzin

l 38 K 712336991 D+MTŽ střešní dvouúrovňové vpusti ON 110 mm kus

"01 střešní vpust' 2úrovňová" 2+2

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10' pásy m2
39 K '712341559 NA|é pňtavením v plné ploše

"střecha" (11 ,725*16,35)-
4*(0,72"1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27)

"střecha-bok atiky"
(2*11,725+2*16,35)*0,55"(2*14,8+2*16,35)*0,55+
4*(2*0,72"2*1,27)*0,55"10*(2*0,77"2*1,27)*0,55

"střecha-hlava atiky"
(2*27,375+2*16,35)*0,3"(16,35*0,25)

Součet

' 40 m !628321340 pás těžký asfaltovaný se sklolaminátovou m2
vloŽkou

Provedení povlakové krytiny střech do 10"

41 , K ,712363103 ukotvení fólie talířovou hmoŽdinkou do betonu kus
nebo ŽB

"střecha (vC. atiky)" (27,375*16,95)-
4*(0,72*1,27)-10*(0,77*1,27)

"střecha-bok atiky"
(2*11,725+2*16,35)*0,2"(2*14,8"2*16,35)*0,2"4*
(2*0,72+2*1,27)*0,2+10*(2*0,77+2*1,27)*0,2

SouČet

hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 v
l 42 í M 590513470 délce dle TI a spádové vrstvy kus

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

546,913

420,247

96,344

30,323

546,913

0,164

4,000

4,000

4,000

546,913

420,247

96,344

30,323

546,913

628,950

3 884,832

450,570

35,034

485,604

3884,832
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' PČ Typ Kód

43 K 712363312

Popis MJ

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy
délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm kus
"střecha-atika"
(2*(11,445+16,07)"2*(14,52+16,07))/2
"střecha-světlíky"
(4*2*(1,0"1,55)"10*2*(1,05"1,55))/2

SouČet

Povlakové krytiny střech do 10" fóliové plechy
délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm kus
"střecha-atika"
(2j11,445+16,07)"2*(14,52+16,07))/2
"střecha-světlíky"
(4*2"(1,0"1,55)"10*2*(1,05+1,55))/2

Součet

Povlakové krytiny střech do 10" fóliové plechy
délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm kus

"střecha-atika" (2*(27,375+16,95)/2)

SouČet

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou
do betonu TI ti do 200mm, budova v do 18m - kus
opracování prostupů ON do 300mm

"odvětrávací potrubí 05a" 1

"odvětrávací potrubí 05b" 2

"odvětrávací potrubí 05C" 1

"odvětrávací potrubí 05d" 1

"odvětrávací potrubí OSe" 1

"odvětrávací potrubí 05f" 2

"odvětrávací potrubí 05g" 1

"odvětrávací potrubí 05h" 1

"odvětrávací potrubí 05j" 1

"odvětrávací potrubí 05k" 1

"anténa ON 100 mm" 1

Součet
D+MTŽ prodloužení stávajícího potrubí DN110 až
ON 140 na střeše s napojením na stávající pod kus
stropem 2.NP (četně zednického začišětění)

"odvětrávací potrubí 05a" 1

"odvětrávací potrubí 05b" 2

"odvětrávací potrubí 05C" l

"odvětrávací potrubí 05d" 1

"odvětrávací potrubí OSe" 1

"odvětrávací potrubí 05f" 2

"odvětrávací potrubí 05g" 1

"odvětrávací potrubí 05h" 1

"odvětrávací potrubí 05j" 1

"odvětrávací potrubí 05k" 1

SouČet

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou
do betonu TI ti přes 240 mm krajní pole,budova m2
V do 18m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 712363313

45 K 712363318

46 K 712363522.R

47 K 712363523.R

48 K 712363602.R

94,305

58,105

36,200

94,305

94,305

58,105

36,200

94,305

44,325

44,325

44,325

13,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

13,000

12,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

485,604
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' PČ Typ KÓd Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"střecha (vC. atiky)" (27,375*16,95)- 450,570
4*(0,72*1,27)"10*(0,77*1,27)
"střecha-bok atiky"
(2*11,725+2*16,35)*0,2"(2*14,8"2*16,35)*0,2"4* 35,034
(2*0,72+2*1 ,27)*0,2+1 0*(2*0,77+2*1 ,27)*0,2

Součet 485,604
fólie hydroizolaČní střešní ti 2 mm š 1200 mm

49 M j283220010.' šedĹí m2 558,445

Provedení povlakové krytiny střech do 10"
, . . m2 485,60450 K j712391171 podkladní textHni vrstvy

"střecha (vC. atiky)" (27,375*16,95)- 450,570
4*(0,72*1 ,27)-10*(0,77*1,27)
"střecha-bok atiky"
(2*11,725+2"16,35)*0,2"(2*14,8+2*16,35)*0,2+4* 35,034
(2*0,72"2*1,27)*0,2+10*(2*0,77"2*1 ,27)*0,2

SouČet ' 485,604

l 51 M 693110050. 1 sktovtáknitá netkaná textilie (sklovláknitý vlis) m2 505,028

Odstranění povlakové krytiny střech do 10"
, 52 ' K :712990813.R škvárového násypu nebo nánosu tloušt'ky do 100 m2 420,247

jmm
"střecha" ((11,725*16,35)" 420,247
4*(0,72*1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27))

SouČet 420,247
'"' i Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do

53 l K 712990816 !1Ó" povlakové krytiny za každých dalších 50 mm m2 630,371
.,ttouŠt'ky
' "střecha" ((11,725*16,35)- - 420,247

4*(0,72*1,27)"(14,8*16,35)-10*(0,77*1,27))

SouČet 420,247

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny t 5,521
i 54 K 998712102 povlakové v objektech v do 12 m

..,
713 - Izolace tepelné

;Montáž izolace tepelné střech plochých lepené
55 ' K 71314113.R 'za studena spádová vrstva z rohoží, pásů, dílců, m2 434,270

desek a spádových klínŮ
"levá část"
((11,725*6,02)"(11,725*2,275)"(11,725*1,625)"( 192,290
11,725*6,48))
"pravá část"
((14,8*6,02)"(14,8*2,225)"(14,8*1,625)"(14,8*6, 241,980
48))

Součet 434,270
' ' deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x

m3 43,48756 ! M 283759160 500 x 1000 mm

larnbda=0,035 [W l m K]

"levá část"
((11,725*6,02)*0,11+(11,725*2,275)*0,G6"(11 ,72 18,866
5*1 ,625)*0,06+(11,725*6,48)*0,11)

"pravá část"
((14,8*6,02)*0,11+(14,8*2,225)*0,06"(14,8*1,625 23,769
)*0,06+(14,8*6,48)*0,11)

Součet 42,634

MonĹáž izolace tepelné střech plochých ti přes
. . m2 930,294

57) K !713141183 170 mm šrouby rohově pole, budova v do 20 m

"střecha - 1. vrstva" ((27,375*16,95)-
4*(0,52*1,07)-10*(0,57*1,07)) 455,682
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"střecha - boky atik a světlíků"
2*(11,725+14,8)*0,2+4*16,35*(0,2"0,5)/2"(4*(2* 44,844
0,72+2*1,27)+10*(2*0,77+2*1,27))*0,2
"střecha - lemování světlíků"
(4*(2*1,75+2*0,72)*0,2"(2*14,8*0,24)"11*(1,27*0 20,835
,7))
"střecha - 2. vrstva" ((11,445*16,07)-
4*(0,52*1,07))"((14,52*16,07)-10*(0,57*1,07)) 408,933

Součet 930,294

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S lOCk) x ,'n2 948,90058 M 283759900 500 x 140 mm

tambda=0,035 [W l m K]

Montáž izolace tepelné střech plochých ti přes

59 K 713141185. R 170 mm Šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m -. . .. . . . . Ý . W Ý . m2 4,000opracovani uzlabi v miste zausteni do stresniho
vtoku

"hlavní střecha-střešní vpust"' 4 4,000

SouČet 4,000

deska z extrudovaného polystyrénu XPS N-V-L -
m2 8,60060 M 283763830.' 1250 x 600 x 140 mm

/ambda-0,036 [W l m K]

Přesun hmot tonážní prQ izolace tepelné v
61 K 998713102 . t 5,993jObjekteCh V do 12 m

743 ElektromontáŽe hrubá montáŽ
62 k 743621.ro dmtž stávajících rozvodů hromosvodu , kpt ' 1,000

1 1,000

Součet 1,000

D+MTŽ nového hromosvodu viz samostatný
63 K 743621.R1 . . - Ý kpl 1,000vykaž vymer a rozpočet

1 1,000

Součet 1,000
Uprava""s[avaj1clr)o"arl[erIrI1r)'o' privoucrse

64 K 743623.R3 založením nového kabelu do chráničky v kpt 1,000návaznosti na aplikaci zateplení střešního
nláťtě
1 1,000

SouČet 1,000

DMTŽ+MTŽ stáv. anténního stožáru a přijímače
l 65 K M21999 ROl se zpětnou montáží a nastavením signálu příjmu kus 1,000

- po dokončení střešního pláště

1 1,000

Součet 1,000

762 - Konstrukce tesařské
Bednění střech rovných z překližkových

66 k 7623410.r1 vodostálých desek t(.21mm šroubovaných na m2
beton - podklad pro oplechování

"střecha-hlavní plocha (hlava atiky)"
2*(27,375+16,075)*0,44+(16,07"0,53)

"střecha (světlíky)"
4*(2*1,0"2*0,87)*0,34"10*(2*1,05"2*0,87)*0,34

SouČet

Přesun hmot tonážní pro Kce tesařské v
67 K 998762102 . tobjektech v do 12 m

764 - Konstrukce klempířské

64,896

46,753

18,142

64,896

1,045
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, PČ Typ Kód Popis MJ

Demontáž oplechování horních ploch zdí a
m68 ' K .764002841 nadezdívek do suti

"střecha (hlava atiky)" (2"27,375+3*16,35)

Součet

69 l K '764002871 Demontáž lemování zdí do suti ' m

"střecha(bok atiky)"
2*(11,725+14,8)*0,2"(4*(16,35*(0,2"0,5)/2))
"střecha (bok světlíků)"
4*(2*0,72"2*1,27)*0,25"10*(2"0,77+2*1 ,27)*0,25

Součet
!Lemování rovných atikových zdí z Pz s

70 ! K 76431161.1R povrchovou úpravou rš 250 mm - zakrytí m
jdodatečného zateplení

"zateplení hlavy atiky" (2*27,375+2*16,95)

Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířSké

. 71 K ,998764102 . t
, ,v objektech v do 12 m

767 - Konstrukce zámečnické
""' d+mtž záchytných bodů pro bezpečný pohyb po

72 l K 76701 ROl ,třešepři její údržbě kus

18

Součet

DemontáŠ střSŠního bodového světlíku přes 1 do kus
i 73 k '767311821.R i1,5 m2 včetne likvidace

14

Součet

Přesun hmot tonážní pro zámečnické kjnstrukce
, 74 K 998767102 , . tjv objektech v do 12 m

1,563

SouČet

...
784 - .DokonČovací práce - malby

Základní silikátová jednonásobná penetrace
75 i K '784181113 . .- m2podkladu v místnostech výšky do 5,00m

"střecha-nadezdívka světlíků"
(4*(2*0,72+2*1,27)"10*(2*0,77"2*1,27))*0,9

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
' 76 k 784211103 výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do m2

5,00 m
"střecha-nadezdívka světlíků"
(4*(2*0,72+2*1,27)"10*(2"0,77+2*1,27))*0,9

Součet

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra
: 77 ' K ,784211141 . Ý . m2za provadeni plochy do 5m2

""střecha-nadezdívka světlíků"
(4*(2*0,72"2*1,27)"10*(2*0,77+2*1,27))*0,9

SouČet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103,800

103,800

103,800

47,680

33,500

14,180

47,680

88,650

88,650

88,650

0,195

18,000

18,000

18,000

14,000

14,000

14,000

1,563

1,563

1,563

51,048

51,048

51,048

51,048

51,048

51,048

51,048

51,048

51,048

vrn - vedlejší rozpoČtové náklady
VRN3 Zařízení staveniště

; 78 K 030001000 Zařízení staveniště

1 .

kpt 1,000

1,000
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PČ Typ Kód Popis

SouČet

VRN4 - Inženýrská Činnost
Nezbytná bezp. opatření během stav.prací

79 K 042503R01 (,ákon 309/2006 Sb.)

1

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

kpt 1,000

Součet

ZkouŠky a ostatní měření - odtrhová zkouŠka
pro určení druhu kotev střešní krytiny

"střešní pláSt"' 1

Součet

DlO - dopravně inženýrská opatření stavby

1,000

1,000

80 K 043002002.R

81 K 049002011.1

1

Součet

kpl 1,000

1,000

1,000

kpl 1,000

1,000

1,000

VP - Vícepráce
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Oprava střechy ZS Strakonice

Termín Fáze prací

2.7.2021 Převzetí staveniště

5. 11.7. Zřízení zařízení staveniště

Montáž řadového lešení

Demontáž stávajícího hromosvodu

Demontáž klempířských prvků

Odtrhová zkouška pro určení druhu kotev

12.-18.7. Demontáž vpustí a odvětráni kanalizace

Odstranění povlakové krytiny

Demontáž světlíků

19.-25.7. Bouráni betonové mazaniny

Odstranění škvárového násypu

26.7.-1.8. Vyrovnáni nerovností stropní konstrukce

Nadezdívka světlíků

ZtužujÍcÍvěnec světlíků

2.'8.8 Penetrace + natavení podkladního asfaltového pásu

9.-15.8. Zatepleni atik

Bedněniatik

Výměna kanalizačního potrubí

výměna střešních vpustí

16.-22.8. Pokládka tepelné izolace a spádových klínů

Montáž světlíků

23.-29.8. Provedení podkladní geotextilie

Provedeni povlakové PVC folie

30.8. 5.9 Štuková omítka nadezdívky světlíků

Montáž záchytného systému střechy

6.-12.9. Výmalba nadezdívky světlíků

Montáž hromosvodu

13.-19.9 Předání staveniště




