



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2021/00130/OR

Dodavatel: [REDACTED]	Odběratel: [REDACTED]
Jméno: MS architekti s.r.o.	Jméno: Město Český Brod
Adresa: Praha - Smíchov	Adresa: náměstí Husovo 70
PSČ: 15000 Praha 5	PSČ: 282 01 Český Brod
Vyřizuje: Ing. arch. Alexandr Kevner	Vyřizuje: Zajíček Karel Ing.
Telefon: [REDACTED]	Telefon: [REDACTED]
IČ: 62580426	IČ: 00235334
DIČ: CZ62580426	DIČ: CZ00235334

PŘEDMĚT DODÁVKY: Zpracování prováděcí PD "Odstranění objektů MŠ Kollárova 71, Český Brod"

PODROBNÝ POPIS:

Objednáváme u vás zpracování projektové dokumentace pro odstranění objektů mateřské školy Kollárova a dotčených objektů na pozemcích p. č. 183/1, 183/14, 1428, 1498 a 2126 vč. zajištění inženýrské činnosti (vyřízení stanovisek DOSS, správců IS, účastníků řízení aj.) a zajištění vydání kladného rozhodnutí o odstranění stavby, zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro investiční akci: „Odstranění objektů MŠ Kollárova 71, Český Brod“ na základě naší poptávkové e-korespondence ze dne 19/05/2021 a dle vaší cenové nabídky ze dne 20. 05. 2021.

PD bude koordinována na základě:

- Technickoekonomických rad konaných v průběhu zpracování PD nové budovy Mateřské školy Kollárova, v sídle objednatele (příp. v místě stavby), za přítomnosti objednatele a zástupců vedení MČB.

Předpokládaný termín ukončení plnění do 31. srpna 2021.

Cena 88 750,00 Kč je nejvýše přípustná, bez DPH. Zpracovatel PD je plátce DPH.

Číslo objednávky prosím uveďte na faktuře.

PODROBNOSTI PLATBY

ZPŮSOB PLATBY

Č. ÚČTU DODAVATELE [REDACTED]

na účet

DATUM DODÁNÍ 31.08.2021

DATUM VYSTAVENÍ 24.05.2021

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY

107 387,50 Kč

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 29.5.2021 Potvrzení akceptace podpisem dodavatele [REDACTED]

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje

-3-

Ing. Karel ZAJÍČEK

CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Projekt demolice objektu mateřské školky Kollárova

1. Cenová nabídka obsahuje:

- 1.1. Vyhotovení projektové dokumentace bouracích prací dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
 - 1.1.1. odstranění budovy Mateřské školky
 - 1.1.2. odstranění areálových rozvodů a zemních objektů
 - 1.1.3. odstranění areálových komunikací, chodníků a zpevněných ploch
 - 1.1.4. odstranění areálových objektů venkovních aktivit a hracích prvků
 - 1.1.5. odstranění částí současného oplocení
- 1.2. Rozpočet nákladů na odstranění stavby
- 1.3. Projednání s dotčenými orgány
- 1.4. Získání povolení k odstranění stavby

2. Způsob předání:

- 2.1. 1 x ve formátech PDF ke kontrole před podáním na dotčené orgány za účelem získání souhlasných stanovisek bez rozpočtu dle bodu 1.2.
- 2.2. Čistopis po získání povolení k odstranění stavby vč. rozpočtu 1.2.
 - 2.2.1. 1 x DVD: digitální PD ve formátu PDF + editovatelných formátech
 - 2.2.2. 4 x tištěná podoba s autorizačním razítkem

Termín předání PD: pod podle bodů 1.1.1 až 1.1.5. ve formě před podáním na dotčené orgány za účelem získání souhlasných stanovisek do 3 týdnů od odsouhlasení nabídky nebo uzavření smlouvy

Cena díla (vše bez DPH):

Vyhotovení PD 44h x 850,- Kč/h = 37400,- Kč
Inženýrská činnost ...30h x 850,- Kč/h = 25500,- Kč
Rozpočet21h x 850,- Kč/h = 17850,-Kč
Posouzení hluku ze stavební činnosti 8000,-Kč

Nabízená cena celkem 88.750,- Kč bez DPH

Cena bude účtována tak, že 80 % ceny bude zapláceno po vyhotovení dokumentace dle bodu 1.1. a řádném předání dle bodu 2.1. a zbylých 20% po získání povolení k odstranění stavby a předání rozpočtu dle bodu 1.2. Splatnost faktury je do 30 dnů od převzetí díla objednatel.

Požadované podklady:

Objednatel předal digitální zaměření pozemku a obrysů budovy a protokol o výskytu nebezpečných látek. Cenová nabídka neobsahuje zajištění dalších podkladů s výjimkou provedení místního šetření.

Poznámky:

V případě, že v průběhu přípravy projektu vzniknou ze strany GD požadavky na další úpravy PD nad rámec zadání uvedeného v objednávce (výčet změn), budou objednatel uhrzeny jako vícepráce oproti původní nabídce.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval.

V Praze 20.5.2021

Alexandr Verner, MS architekti s.r.o.