Ministerstvo doprav-yy éI’S|O Ob]ednate|e 044/OI'UT/21'Za

Statni fond doprav'i Cislo zhotovitele: 7~ T-yJit s"
infrastruktury

SMLOUVA O DiLO

I.
Smluvni strany

1. Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: UpH<ov~95/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

1CO : 00095711

DIC; CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstiiku : vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Povéren k jednani ve vécech
smlouvy

Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

2. Zhotovitel: Skanska a. s.

Se sidlem: Kfizikova 682/34a, 186 00 Praha 8
Korespondencni adresa : Krmelinksa 646/22, 720 00 Ostrava
Zastoupen :

ICO: 26271303

DIC: CZ699004845

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 15904
Bankovni spojeni: ING bank a. s.

Cislo Uctu:
Povéren k jednani ve vécech
smluvnich :

Povéren kjednani ve vécech
technickych a realizace
stavby:

II.
Zakladni ustanoveni

v

1. Tato smlouva je uzaviena dle §2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
véznéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze U(daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaCnich
Udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni GcCet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény uUcet"). V pfipadé zmény Uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gc¢tu, a to kopii pFislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy GCet musi byt zvefejnénym uctem
ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pInéni podle této
smlouvy a ma pro vedeni stavby zajiStény vSechny opravnéné osoby tj. s pfislusSnou
autorizaci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim
nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych dUsledkd.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny
v§ 2 odst. 1 pism. c) zadkona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajml, ve znéni pozdé&jsSich
predpisd (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoZ cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spole¢nika v obchodni spoleCnosti. Zhotovitel bere na védomi, 7ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

Zhotovitel bere na védorrii, Ze objednatel predpoklada spolufinancovani stavby ze
Statniho fondu dopravni infrastruktury a podpisem této smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze
je pfipraven podrobit se kontrolni cCinnosti SFDI, v souvislosti s poskytnutim financnich
prostredkl k realizaci dila objednateli stim, Ze se zavazuje zejména dolozit a zajistit
podklady a udaje v pfipadé, Ze bude SFDI provadét kontrolu UcCelné vynaloZenych
financnich prostredkd souvisejicich s touto stavbou.

II1.
Predmét smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpeli stavbu Oprava

silnice 111/46420 Studénka - Pustéjov (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:
. projektové dokumentace z 04/2018, vyhotovila projekéni kanceldaé NELL PROJEKT s. r.
0., Plesnikova 5559, 760 05 Zlin,

. ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci vefejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci").
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dalsich podminek zvefejnénych v zadavaci dokumentaci v ramci vefejné zakazky na
vybér zhotovitele, ktera predchazela uzavieni této smlouvy,

predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy.

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a)

b)

<)

d)

e)

f)
g)

h)

f—

zpracovani  projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby vcCetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace
skuteCného provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli
dodany také 2x v elektronické podob&, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc
(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg (v editovatelné podobé€) a =zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky
budou Gctovany zvlast,

zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uZivani vefejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisti, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pfipadnych pfiloh (podminek)
objednateli,

zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaCeni véetné  projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potfebné. Zhotovitel je
povinen u vSech akci bezodkladné informovat objednatele a Narodni dopravni
informacni centrum o vSech uzavirkach a objizdnych trasach,

osazeni a udrzba dopravniho znaCeni v prdbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vcetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

vybudovani a =zajiSténi zafizeni staveniSté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a splatnymi pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajiSténi ohlaseni dle zakona

¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), véznéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,stavebni zakon"),

zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

zajisténi funkce odpovédného Ufedné opravnéného zeméméfického inZenyra (tj.
zemémeérického inZenyra, ktery je drZitelem opravnéni pro ovéfovani vysledkd
zemémeéFiCskych Cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich sjeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich
predpisd) po dobu realizace stavby vietné geometrického zaméfeni dokoncené
stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

zajisténi  vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci ¢i obnoveni, a to pred
zahdjenim praci na staveniSti vletné jejich zaméfeni a zakresleni dle skute¢ného
stavu do prislusné dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani
jednotlivym spravclim, bude-li k provedeni dila potfebné,

predani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni

nebo vyuziti v souladu se zakonem . 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o odpadech™);
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o zplsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny
prislusnou opravnénou osobou podle zédkona o odpadech,

j)  navrh provoznich fadl a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodl a predpisti v Ceském jazyce (vSechny doklady v
1 vyhotoveni vCetné zaskoleni obsluhy, zpracovani planu Gdrzby mostu,

k) predani vSech dokladl a naleZitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZzno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozZno
stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapoCetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

I) zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

o) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizani dodavatelska dokumentace),

r) pofizovani fotodokumentace o prlbéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti pInéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

s) hlaseni archeologickych nalezd v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsSich predpisd.

t) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcd a vozidel v mistech dotCenych stavbou),

u) zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpeleni pristupu
a prijezdu k objektlim,

v)  vypracovani dokumentace Povodhiovy a havarijni plan stavby na ochranu pred
povodnémi a opatfeni proti Uniku latek Skodlivych vod do toku vcetné projednani s
pfisluSnymi organy a organizacemi (bude predlozeno pred zahajenim stavebnich
praci),

w) jzajisténi protokolarniho predani a prevzeti veskerych prekladek siti s jejich vlastniky a
to jak pred zahajenim stavebnich praci, tak i po dokonceni stavby,

X) zajisténi protokolarniho predani a prevzeti veskerych pozemkd, dotCenych stavbou
mezi zhotovitelem a vlastnikem dotCenych pozemkl, a to jak pfed zahajenim
stavebnich praci, tak i po dokonceni stavebnich praci,

y) pro pési provoz bude zajistén bezpelny prechod pres stavenisté poptipadé zhotovitel
zajisti samostatnou lavku pro pési provoz,

z) projednat s dopravni spole¢nosti Arriva Transport, CSAD, Connex Morava, MHD, aj.
termin a finanCni vyCisleni ndkladd na objizdnou trasu autobusové dopravy

(popfipadé vyluky dopravy) a nasledné dopravci tyto naklady uhradit, pokud doba
realizace dila pfesahne dobu stanovenou projektovou dokumentaci.
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aa) osazeni informacni tabule s uvedenim stavby, zhotovitele, objednatele a
poskytovatele financnich prostifedkd (dle specifikaci SSMSK),

bb) pro pfipad Uniku ropnych latek bude prFipravena nornd sténa a sorbent ke
zneskodnéni havarie,

cc) po dokonéeni praci pfizve zhotovitel spravce toku a spravce dotCené technické
infrastruktury ke kontrole a k protokolarnimu prevzeti,

dd) odvoz drevéného a jiného pouZitelného demontovaného materidlu na stredisko
SSMSK, kde bude protokolarné prevzat,

ee) odkup vyfrézovaného materialu za cenu 100 Kc¢/tuna bez DPH (mnozstvi bude
dokladovano vaznimi listky),

ff) zhotovitel zabezpedi vydani veskerych vyjadreni, pokud jejich platnost propadla,
gg) provedeni podrobné fotodokumentace priibéhu zhotovovani dila véetné popisu na

nosi¢i CD (tj. pfiprava Uzemi, zemni prace, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce,..)
v poctech vyhotoveni dle pozadavku projektové dokumentace,

hh) provedeni podrobné pasportizace vcetné fotodokumentace stavajiciho stavu okolnich
objektl (vCetné pozemkl a objizdné trasy) a zafizeni pred zahdjenim stavebnich praci
(pasportizace bude predana Ix TDS na prvnim kontrolnim dnu v elektronické
podobg),

ii) zavéreCna zprava o jakosti dila bude odevzdana min. 3x v tiSténé podobé a min. Ix
kompletné v elektronické podobé,

jj)ndhrada Skody v pFipadé poruch u prilehlych staveb (trhliny, poklesy, zaneseni
kanalizace).

kk) zajiSténi zimni udrzby stavby v pripadé, ze bude stavba zasahovat do zimniho obdobi
(. od 1. 11. do 31. 3.). ZajiSténim zimni Udrzby se rozumi zajisténi sjizdnosti
komunikaci a mostl, které jsou predmétem stavby (pokud se nejednda o silnice &i
mosty s Uplnou uzavirkou v zimnim obdobi),

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni ¢ jinych rozhodnuti nebo opatfeni

stavebnich Gfadl a pozadavky dotCenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné véechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéZzné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést vesSkeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych
povoleni, pfekop(, zabord, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.
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8. Pripadné viceprace ¢ ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy, a to pti dodrzeni podminek stanovenych pfisluSnymi ustanovenimi

zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale
jen ,ZZVZ"). Viceprace budou realizovany az po schvaleni technicko realizacni komise.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) provést dilo do 90 kalendarnich dni, maximalné vSak do 30.09.2021, od predani
stavenisté zhotoviteli a nejpozdéji posledni den doby pinéni dokoncené dilo predat
objednateli. Dilo je provedeno, je-li dokonCeno (tj. objednateli je predvedena
zpUdsobilost dila slouzit svému Ucelu) a predano objednateli.

b) Pro pInéni doby k dokonceni dila bude zhotovitel vyuZivat v technologicky pfiznivém
obdobi i prace v prodlouzenych sménach a prace ve dnech pracovniho volna a
pracovniho klidu.

2. Mistem pInéni je silnice 111/46420 Studénka - Pusté&jov.

3. V pripadé omezeni postupu praci rozhodnutim statniho ¢i samospravného organu (které
nemohla Zadna ze smluvnich stran ovlivnit), vlivem nepfiznivych klimatickych podminek,
tj. v pripadé, Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek ¢i omezeni postupu
praci vlivem stavebnich praci ciziho subjektu v misté pInéni dila, pokraCovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doSlo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpist
nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jedndno o moznosti
preruseni-béhu doby pInéni dle odst. 1 tohoto Clanku smlouvy. Doba, na kterou se béh
doby plnéni dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do
stavebniho deniku a ukonfena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I
odst. 1 této smlouvy. Preruseni doby pInéni sjednané vySe uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé. Pferusenim praci z dlvodd stavéni doby pinéni vSak
neni dotlena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo
proti poskozeni.

4. Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v prlbéhu realizace dila doSlo k prodleni s
pinénim z dlvodu neoCekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z
Ucastnikd ve smyslu § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku (vySsi moc-valka, mobilizace,
zemétreseni, zatopeni stavenisté, pad letadla a jiné), prodluzuje se termin pinéni dila o
stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, které se o takovych okolnostech
dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nespini-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dGvodd
prodleni na strané zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokraCovat v provadéni dila bezodkladné poté,
co dlvod preruseni odpadne, v pripadé, Ze tak neucini do dvou pracovnich dnl poté, co
dvod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

5. V pripadé, ze koordinator bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
<koordinator BOZP"), osoba vykonavajici za objednatele inzenyrsko - investorskou
¢innost na stavbé (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika"), objednatel
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nebo jind ktomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na stavenisti z ddvodu poruseni pravidel bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruseni nebude mit vliv na |h{itu pInéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z dGvodu
nedostatku finanCnich prostfedkl o preruseni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém pfipadé bez zbytecného odkladu po doruCeni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném dile. O dobu
preruseni provadéni praci na dile se prodluzuje |hlita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu objednatele. PreruSsenim provadéni praci na dile neni dotcena
povinnost zhotovitele zajistit na své naklady hlidani stavenisté.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

2.

Cena za dilo celkem

(v KS)

Cena bez DPH 18 436 359,70
(umIM 3 871 635,54

Cena v¢. DPH 22 307 995,24

Rekapitulace rozpoctu je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkd
a najmd za docasné zabory sousednich pozemkd a jiné naklady nezbytné pro Fadné
a uplné provedeni dila.

Cena za dilo uvedena v_odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pfipadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladd na provedeni téch Casti
dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odeCteny ve wvySi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) pri¢tenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil
formou dodateCnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
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soutem nakladd jednotlivych poloZek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v rdmci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena poloZzek bude
UCtovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
ovéem byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem
a kodem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
provedeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle
této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni. Vysledna jednotkova cena u

-vvs

porovnani.

- pro_polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy, v némz byla pfislusna cast vykazu
vymeér, ktery slouZil pro ocenéni predmétu dila, zpracovana, a to ve vysSi max. 100
% téchto sbornikovych cen v jeji aktudlni cenové Urovni. Pouze ve
vyjimeCnych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové polozky
vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), doloZi zhotovitel
individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkové cena nové polozky tak bude
stanovena na zdkladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je vtomto
pripadé opravnén ovérit pfimérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

) v pfipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpisd. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel kcené dila bez DPH povinen
Uc¢tovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy
sjednany dodatkem k této smlouve.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veSkeré zménové (evidencni) listy a dale ocenéné
soupisy ménépraci a vicepraci dle odst. 3 tohoto d¢lanku smlouvy a predloZit je ke
kontrole, k vyjadfeni a k odsouhlaseni osobé vykonavaijici technicky dozor stavebnika,
osobé vykonavajici autorsky dozor projektanta a spravci stavby. Soucasti takto
ocenénych soupisti bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadg, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli vegkerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura vystavena po dokonceni dila, ktera
bude mit naleZitosti dariového dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy (dale jen ,faktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi

Smlouva o dilo na stavbu Oprava silnice 111/46420 Studénka - Pustéjov



predpisy pro darnovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i bude zhotovitel
povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - Oprava silnice 111/46420 Studénka -
Pustéjov",

c) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného Gctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f)  prilohou faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy, obsahujici
prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pfipadé, ze dilo bylo prevzato s vyhradami
(§. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude pfilohou konecné
faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkl podepsany osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. Plnéni odsouhlasené podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné
provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povaZuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné posledni pracovni den meésice. Zhotovitel
(pldtce DPH) vystavi na-zdanitelné pInéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis
provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonCeného dila bez vad a nedodélki a
zéroven bude moZzno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s uzivanim stavby.
Soucasti koneCné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace vesSkerych
provedenych praci, kterd bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pripadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych ktéto
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou piilohu faktury.

6. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli. Fakturu zhotovitel doruci objednateli nejpozdéji do
9. dne mésice nasledujiciho po prevzeti dila.

7. DoruCeni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu  potvrzujici prevzeti, doruCenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb nebo prostiednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihlty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyUctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyUctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyzna¢i dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu

vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestavd bézet

plvodni |hita splatnosti. Celda IhGta splatnosti béZzi opét ode dne doruCeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
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10.

11.

4.

fakturu do 3 dni po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v prfipadé, Ze zhotovitel bezddvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni UCet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pFipadé, Ze:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k Ghradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako souCast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné penale a jiné postiny vymérené i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost,  hospodarnost, ochranu  Zivotniho  prostfedi, pozarni  bezpecCnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym
normdm. Metodickému pokynu vydanému MD CR & 65/2019-120-TN a 290/2016-120-
TN/, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, vSem spravnim rozhodnutim a
povolenim, zadavaci dokumentaci a zadani vefejné zakazky a této smlouvé. Ktomu se
zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpisd a jeho provadécich predpisi.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi, toto bude dodano
v 1. jakosti nebo v pfipadé, Ze dané zboZi nepodléhd jakostnimu systému, bude dodano
v nejvyssi kvalité.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Pripustné odchylky musi byt v souladu s TKP staveb PK - kapitola 7 - Hutnéné asfaltové
vrstvy - odst. 7.6 a CSN 736121 odst. 6.4.1.

Pripustné odchylky a pozadované parametry se doplfuiji:
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Tabulka 13: Pozadovana mezerovitost vrstvy bude na obrusné vrstvé SMA v rozmezi 2,0
az 5,9 %, pozadovana mezerovitost vrstvy bude na lozné vrstvé ACL v rozmezi 2,5 az 7,0
%,

Tabulka 14: Pro vSechny poZadované tloustky vrstev poZzadovana minimalni tloustka
jednotlivych vrstev bude:

h minimalni = min. 0,90 h.

Objemové mnozstvi asfaltové smési musi odpovidat polozkovému rozpoctu (plocha x
pozadovana projektova tloustka). Zhotovitelem budou dale predlozeny vSechny vazni
listky na asfaltové smési: ACP, vyrovnavku, ACL i SMA; kdy bude nasledné objednatelem
provedena kontrola jakosti a to dodaného mnoZstvi podle objemové hmotnosti, zda
mnozstvi odpovida poZadovanému vypoctu dle rozpoctu.

Zjisténé snizené objemového mnozstvi asfaltové smési nebo z nepredlozenych vaznich
listki bude proveden ve vykazu vymér odpolet nedodaného materidlu a to nejen dle
snizené vymeéry plochy, ale také dle nedodaného objemového mnoZzstvi materialu.

K provéreni kvality se postupuje i dle Kapitoly 7 TKP odstavec 7.5.3 a 7.5.4 Kontrolni
zkousky a zkuSebni postupy, kdy tloustka vrstvy se zajistuje bud’ z jadrovych vyvrtd, nebo
nivelaci z prfedem polohové uréené sité bodl, nebo jinou objednatelem/spravcem
stavby schvalenou metodou.

Po vybudovani bodového pole bude provadén sbér dat polohové a vyskové 3D
laserovym skenovanim samostatné pred frézovanim a na kazdé konstrukéni vrstvé. Na
zakladé sbéru bodl je vytvofen model konstrukcnich vrstev, a je provedeno porovnani
objeml, ploch a tlousték jednotlivych polozenych Zivic a mnoZstvi odstranéné
odfrézované vrstvy. 3D skenovani slouzi zaroven i jako podklad pro vybér mist pro
provadéni kontrolnich jadrovych odvrtd. Mista téchto kontrolnich wvyvrtl si urCuje
objednatel stavby a jejich provedeni zhotovitelem bez pfFitomnosti objednatele stavby

jsou vysledky z kontrolnich vyvrtl neplatné.

Plan jakosti dila - Dodrzeni poZadovanych parametrl zhotovitelem a dodrzeni SJ-PK

(systétm jakosti pozemnich komunikaci), TP (technické podminky staveb) a TKP

(technické  kvalitativni  podminky staveb) pozemnich komunikaci schvalené MD

(Ministerstvem dopravy), které vymezujici poZadavky na zajisténi kvality dodavek, sluzeb

nebo stavebnich praci uplatnénim principl platnych systémovych norem, urluje rozsah

pozadovanych informaci a dokladd a minimalni Uroven technickych kvalifikaCnich

predpokladd uchazete o zakazku na dodavky, sluzby nebo stavebni prace ve vztahu k

zajisténi kvality.

a) Zhotovitel predloZi pred zahajenim stavby ke schvaleni objednateli Plan jakosti dila,
jehoz soucasti je ke schvaleni objednateli i kontrolni a zkuSebni plan, jehoZ soucasti
bude dopliujici poZadavek v odstavci 4 tohoto clanku, a technologické postupy
provadeéni.

b) Zhotovitel predloZi prohlaseni o vlastnostech, dle TKP 7, pro vSechny asfaltové smési,
které budou pouzity pfi plnéni zakazky.

Zhotovitel v KZP (kontrolni zkuSebni plan) navrhne min. na vybér 3 nezavislé laboratore.

Odborna zplsobilost laboratofe musi byt v souladu s MP SJ-PK ¢. j. 20840/01-120, cast

11/3 a vybrana laborator bude odsouhlasena objednatelem.

5. Souhrn zaznam{ jakosti béhem realizace dila a hodnoceni jakosti dila s vyhodnocenim
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1.

celé stavby jsou pak soucasti souhrnné zpravy, predlozené k prejimacimu Fizeni.

Viil.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdé€ji do 10 kalendarnich dnd
od pisemné vyzvy objednatele avSak aZz po nabyti Ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li
se smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky, jiné objektivni dvody -
napf. koordinace s jinymi stavbami nebo spoleCenskymi akcemi, apod.) pisemné jinak
(pfedpokladané zahdjeni je v kvétnu 2021 i s ohledem na nutnou koordinaci s dalSimi
stavbymi v dané lokalité). O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude ucinéna formou zdpisu ve stavebnim
deniku nebo zdpisu ze spolecného jednani smluvnich stran v ramci pripravy realizace
stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele stim, Ze za objednatele tuto
dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy. Zménu terminu pFedani stavenisté sjednanou vySe uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouve.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby, pokud tak jiz
neucinil dfive.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel

potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeli na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen =zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 7 dnl od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré ndklady
a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSté, za bezpeCny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté, a to po celou dobu od pFedani stavenisté zhotoviteli do predani
dila objednateli dle ¢l. XI této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi

a o likvidaci odpad.
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IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiiovat uzivani, k némuz
bylo urCeno a zhotoveno, kvalita dila musi odpovidat poZadované jakosti dila dle ¢l.
Vil této smlouvy,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) ke dni predani staveniSté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prdbézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zvotniho prostiedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

f)  doloZit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych  technickych a  kvalitativnich  parametrd  pouzivanych  vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd do stavby,

748951Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv
na plnéni této smlouvy, a to neprodlengé, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfislusna skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:

a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:
a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou Cast
predané dokumentace vC. jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavkl stavebniho zakona
a souvisejicich predpist nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila
a upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.
Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrhi
na jejich odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda
bez zbytecného odkladu objednateli.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel zabezpeCi veskera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborlim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérmému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnik{
sousednich nemovitosti, ke zneciSténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hluCnost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pripadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd vcetné likvidace odpadl dle platné
legislativy, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na
stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedenad stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpelit pred poSkozenim a kradeZzemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen predloZit ke schvdleni objednateli poddodavatele, ktefi se budou
podilet na realizaci dila, a to pred zahdjenim plnéni Casti dila timto poddodavatelem
a predat objednateli origindly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti s koordinatorem
BOZP. Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje
uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace (dale jen ,odborna osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodl, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné
osoby bude dolozena doklady potfebnymi k prokdzani pozadované kvalifikace
a v pripadé, Ze odborna osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originaly prohlaseni
poddodavateld o soucinnosti s koordinatorem BOZP. Objednatel vyda pisemny souhlas
se zménou odborné osoby do 14 kalendafnich dnl od doruCeni Zadosti a vsech
potfebnych dokladd za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliovat potifebnou
kvalifikaci. Nova odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla
po této osobé poZadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZzeni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu
a jinych technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpdsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpisd osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnd predem oznami spravcim siti a osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu C¢i kfizeni téchto siti
ke kontrole priibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.
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14. Zhotovitel je srozumén stim, Zze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel je povinen neprodlené po nabyti GCinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré U(daje, které jsou predmétem oznameni
o zahdjeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o0 blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich".

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici cinnost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti
na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesSit ve spolupraci s projektantem, a to
bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordindtora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaiji,
vstup na stavbu a stavenisté.

Zhotovitel ani osoba snim  propojena nesmi za  objednatele  vykonavat
inZzenyrsko-investorskou Cinnost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Ziviény material vyfrézovany pi provadéni dila, ktery je mozno dale pouZit pro realizaci
stavby ¢i jinych stavebnich praci, neni odpadem ve smyslu zakona o odpadech a je
ve vlastnictvi objednatele. Materidl, ktery nebude pouzit pfi realizaci stavby v souladu
s projektovou dokumentaci bude odkoupen zhotovitelem za UcCelem opétovného pouziti.
Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupeny material uhradit kupni cenu ve vysi
100,- K¢/t bez DPH, a to na zakladé objednatelem vystavené faktury se Ihtou splatnosti
30 kalendarnich dnl ode dne doruceni, mimo zakdzek, které maji v popisu odvoz na
skldadky SSMSK. Na tento zdvazkovy vztah stran se pfiméfené pouziji ustanoveni kupni
smlouvy dle obcanského zakoniku.

Mnozstvi vyfrézovaného materidlu véetné Udaje o mnoZstvi vyuZitém pfi provadéni dila
a mnozstvi, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zastupce zhotovitele priibézné
uvadét ve stavebnim deniku. Toto mnoZstvi bude odsouhlaseno za objednatele osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby a osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Materidl ze silni¢nich soucasti a prisluSenstvi ziskany pfi provadéni dila, ktery je mozno
dale pouzit pro realizaci stavby ¢i objednatelem jinde, bude béhem realizace stavby
odvezen zhotovitelem na pfislusné cestmistrovstvi dle pokynu TDS. Materidl, ktery
nebude pouZit pfi realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentaci, bude béhem
realizace stavby na pokyn TDS odvezen zhotovitelem do vykupny tfidéného odpadu, kde
Zelezny Srot podle vahy bude odkoupen. Zhotovitel doda objednateli prejimaci doklad o
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predani s presnou vahou odevzdaného Zelezného Srotu vykupné. Na zakladé toho bude
objednatelem vystavena faktura pfimo vykupné tfidéného odpadu. Zhotovitel predlozi i
propoCet hmotnosti vytéZzeného materialu podle katalogu pouZivanych materiald.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

23. Kontrola provadénych praci bude realizovana:

osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd.
Dale miZe provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych

praci.

24,

25,

26.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur,
kontrole hospodaieni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a k dalsSim ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi
vykonu inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, zZe:

kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

terminy konani kontrolnich dn0 budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici externi technicky dozor stavebnika
pofizovany zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Zze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodd nedostavi, milZe zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po predchozim
pissmném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé
objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese

veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
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27.

28.

29.

30.

31.

k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavaijici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokonéenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

v

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjSich predpisl, (dale jen ,zdkon ¢. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadeét ¢innosti na stavenisti.

v

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu ukladd zdkon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
»,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pisemné predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji do 7 dnl od
podpisu smlouvy informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti,
a to vcetné zaméstnancl poddodavateld zhotovitele, osob vykonavajicich nastavbé
autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou cinnost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nespini a objednateli v disledku toho vznikne Skoda
(napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfisluSnymi spravnimi (fady), bude zhotovitel
povinen objednateli tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Zhotovitel se zavazuje vyuzivat k realizaci stavby pro veSkerou vnitrostavenistni
i mimostavenistni dopravu vSechna motorova nakladni vozidla kategorie N3 (dale jen
LNVozidla") spliujici alesponn emisni normu V a vyssi. Zhotovitel se zavazuje objednateli,
nebo jeho zastupci (osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika; jind ktomu povérena
osoba, ktera se prokaze prislusSnym povérenim) kdykoliv v prlbéhu plnéni této smlouvy
prokazat, Ze Vozidla pouZivana pro vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
uvedenou normu EURO spliuji. Vozidla uzivand k uréenému UGcelu musi byt vybavena
(prostou) kopii velkého technického prikazu nebo jinym ekvivalentnim dokumentem, ze
kterého bude splnéni pozadovanych parametrl prokazatelné vyplyvat a ktery fidi¢
prislusného vozidla, event. jind osoba, poskytne objednateli nebo jeho zastupci ihned
pfi provedeni kontroly.

Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolovat splnéni podminek dle odst. 30 nebo 32
ze strany zhotovitele (¢i jeho poddodavateld) a zhotovitel je povinen k uvedenému
poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost, jakoz ji i zajistit u osob, které realizuji plnéni
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32.

33.

34.

na jeho uUcet (zejména poddodavatelé). V pfipadé poruseni povinnosti podle odst. 26
nebo odst. 28 ma objednatel pravo vaci zhotoviteli na smluvni pokutu ve vysi 100.000,-
K¢ za kazdy zjistény pfipad, a to i opakované.

Zhotovitel se zavazuje jako vyrobnu obalovanych Zivinych smési vyuzivat obalovnu na
adrese Skanska Asfalt s.r.o. - obalovna Paskov, Rudé armady 842, 739 21, Paskov. Tuto
skuteCnost se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jeho zastupci kdykoliv v priibéhu
pInéni této smlouvy prokazat.

Zména mista k prevzeti obalovanych smési je mozna pouze tehdy, pokud se nové misto
uréené k témuz Ucelu nachdzi ve stejné nebo kratSi vzdalenosti od mista realizace stavby
nez misto pdvodni.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci predmétu dila bude vytvofeno minimalné 1 nové
pracovni misto (pracovné-pravni vztah bude uzavien na tzv. plny Uvazek, tj. na cely fond
pracovni doby, pficemz pracovné-pravni vztah bude platny minimalné po celou dobu
realizace predmétu stavby), které bude obsazeno osobami z kategorie osoby
znevyhodnénych na trhu prace, a to konkrétné osobami, které spadaji do skupiny Osob s
vypracovanym individudlnim akénim  planem, tj. osobou, které vypracovala Krajska
poboc¢ka Ufadu prace pro Moravskoslezsky kraj v souladu s ustanovenim § 33 zakona ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisd, individudlni akéni plan
(osoba zafazena do evidencé uchazeCl o zaméstnani nepretrzité po dobu nejméné 5
mésicll). Tato osoba musi splfiovat podminku osoby s vypracovanym individudlnim
akénim  planem nejpozdéji 1 kalendarni mésic pred uzavienim této smlouvy o dilo.
Zhotovitel pred podpisem smlouvy predloZi pFislusnou smlouvu upravujici pracovné-
pravni vztah s témito osobami. Po dokonceni predmétu dila zhotovitel dolozi dokumenty
(napf. vycetku pracovni doby), z nichZ bude zfejmé naplnéni tohoto pozadavku.

X.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zhotovitel odpovida za zajisténi
dostupnosti stavebniho deniku na stavenisti kdykoliv v prlibéhu prace.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
Objednatel se zavazuje zahdjit prejimaci fizeni do 10 pracovnich dnd od doruceni vyzvy
zhotovitele. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti
z ddvodu vad nebo nedodélkl branicich jeho fadnému uZivani) se nepocitd do doby
plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy. Pfejimaci fizeni bude ukonceno nejpozdéji do 14
dnd od jeho zahajeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pFipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
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Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Gfadu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu
Uradu,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonceni zaruky za Jakost na dilo,

g) soupis naklad od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
i) seznam prevzaté dokumentace,

J) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

[) v pfipadé. Je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze Je dilo prebirdno
s vyhradami a seznam vad a nedodélkl, s nimiz bylo dilo prevzato, vCetné uvedeni
IhGity k odstranéni téchto vad,

m) Jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo neprevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
Jeho Fadnému uZivani. Je povinen tyto vady a nedodélky v preddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu sci. III odst. 7 této smlouvy prevezme s vadami a
nedodélky nebranimi Fadnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dn0 od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pri predani dila pisemné Jinak.

Bylo—li dilo prevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkl smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uzZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel Je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspé3né provedeni téchto zkoudek Je podminkou prevzeti dila.

Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudac¢niho rozhodnuti, pokud
bude potfebné, =zhotovitel preda objednateli pFi predani dila. Pokud zhotovitel
objednateli doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprfevezme. PFedanim
dila objednateli neni zhotovitei zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona,
pokud bude probihat. Zhotovitel Je povinen Gcastnit se vSech Fizeni a Jednani svolanych
k uzivani stavby.
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9. Prevzeti dila bude provedeno az po kontrole souhrnné zpravy, kterou predlozi zhotovitel
objednateli po ukonleni dila. Souhrnnd zprava obsahuje vysledky vSech kontrolnich
zkousek nezavislou laboratofi.

10. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude
obsahovat jména a podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran, uZivatele a osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plInéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obCanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce, 60 mésicl na Zivicné prace a dodavky, 84 mésicd na svislé dopravni
znaceni, 12 mésicd na vodorovné dopravni znaceni na barvu, 36 mésic na
vodorovné dopravni znaCeni v plastu, 60 mésicl na ostatni prace a dodavky, 120
mésicl na izolace,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésic(,

(dale téz ,zarucni doba").

Pfi nedodrZzeni pozadavku na jakost dila dle ¢. VII smlouvy zhotovitel poskytuje
prodlouzenou zaruku za jakost dila vztahujici se na Zivicné prace a dodavky v délce trvani
84 mésica.

Zaruéni doba zaCind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se prerusuje
po dobu, po kterou nemlze objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese

odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v radmci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vSech potfebnych
nahradnich dilG a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného
odkladu poté, kdy vadu zjisti, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiSténé vady. Objednatel
bude vady dila oznamovat na:
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a) e-mail:
b) adresu:
c) do datové schranky

6. Objednatel ma pravo neodstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od doruceni
oznameni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapoCne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdé&ji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. NezapoCne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadeg,
v pripadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna
pouze osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy,
prip. jiny opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem udrzby, opravy nebo
Upravy, kterda je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit vesSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk zhotovitele
dle této smlouvy. Toto se tyka i zvySenych nakladd objednatele na zajisténi povinnosti
vyplyvaijicich z pravnich predpisl - napf. zajisténi koordindatora BOZP a PO, technického
dozoru apod.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K¢ Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob véetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
nepoZzadovana pojisténi dle této smlouvy, vCetné vSech dodatkli a dale certifikaty
prislusnych pojisStoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spolutiCasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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11.

12.

XIV.
Sank¢ni ujednani

V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, Je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

V pripadé, Zze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato,
ve |hité dle ¢l. XI odst. 5 této smlouvy. Je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcCanskopravnimi piedpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ih{té dle ¢l. Vil odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V prfipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky pfislusnych stavebnich
povoleni, spravnich rozhodnuti nebo pozadavky dotéenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pripadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a zakona €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, véznéni pozdéjSich predpistl) kteroukoliv zosob  vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve I|hiité dle ¢l. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pfistupné kdykoliv
v prlbéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 20.000 K¢ z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény piipad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wvysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pfipad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v _¢l. IX odst. 9 nebo
10 nebo 29 nebo 30 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 34 této

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
300.000 K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.
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13.

14.

15.

16.

V pripadé, Zze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen =zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 000,- KC za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed rfadnym ukoncenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnda strana nezavisle nezavinéni anatom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smiuvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiCemZz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pFipadd, kdy
prevzeti brani ddvody na strané objednatele),

d) nedodrZzeni pokynli objednatele, pravnich predpisd nebo technickych norem
tykajicich se provadeéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle €l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu piedani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto otom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

zakona C. 182/2006 Sb., odpadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotCena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
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touto smlouvou na dosud provedenou Cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského

zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd".

XVI.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkli, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smilouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém

pfipadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tieti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pred jejim podpisem preCetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Rekapitulace rozpoctu

03. 2021

KRASE
&vkovi organizace

“wova 795/1, 702 23 Ostray
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Priloha €. 1: Rekapitulace rozpoctu

1 Vedlejsi rozpo&tové naklady 596 736,00 | 125 314,56 722 050,56

1 Vedlejsi rozpoctové naklady 506 736,00 | 125 314,56 722 050,56

- Opray_a silnice 11/46420 Studénka- ... BiV.fU | 3746 320,98 21 585 944,68
ustéjov

;  Qpravasilnice I11/46420 Studénka - 1 DZO, ZU 3 746 320,98 21 585 944 68
Pustgjov

Celkem za stavbu

18 436 359,70

3 871635.54

22 307 995,24

Smlouva o dilo na stavbu Oprava silnice 111/46420 Studénka - Pustéjov

25



»ez|



