
obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy
předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace.
Obsah obchodních podmínek může uchazeč doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu
obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné
obsahové změny textu.

Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora

na díle „PŘÍZEMÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA V MIKULČICÍCH44

uzavřená podle zákona 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Příkazce:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
se sídlem: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín
Jednající zástupce pro věci smluvní: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
Zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
E-mail:
IČ: 00090352
DIČ: CZ00090352 (nejsme plátci DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hodonín, č.ú.:

(dále jen ,,příkazce“)

Příkazník:

T BAU s.r.o.
se sídlem: Lískovec 70, 768 05 Koryčany
Jednající zástupce pro věci smluvní: Lubomírem Daníčkem, MBA, jednatelem
Zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
E-mail:
IČ :25333224
DIČ : CZ25333224 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Kyjov, č.ú.

(dále jen „příkazník")

2. Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se příkazník (dále také ,,TDI“) zavazuje pro příkazce na jeho účet a za úplatu
zajistit na akci „PŘÍZEMÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA V MIKULČICÍCH*1, pro vybudování
občerstvení v přízemí návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích technické záležitosti
specifikované v čl. 3 této smlouvy. Současně se příkazce zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku
3. této smlouvy TDI zaplatit úplatu dlečl. 4 této smlouvy.
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3. Předmět smlouvy, součinnost příkazce

3.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované TDI
Provádění poradenských činností při realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce 
v rámci výše uvedeného projektu a v případě realizace stavebních prací pak výkon technického 
dozoru investora.

Zabezpečení výkonu TDI v souladu s § 152, odst. 4, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. Výkon TDI je sjednán jako občasný.

Příkazník se zavazuje v této smlouvě vykonávat občasný TDI bez časového omezení dle potřeby 
vyvolané při realizaci díla.

Kromě kontrolní činnosti na staveništích bude stavební dozor vykonávat další činnosti vyspecifikované 
konkrétně v článcích 3.1.1. až 3.1.7.

Technický dozor investora bude příkazníkem vykonáván se vší odbornou péči, s důrazem na včasné a 
hospodárné provádění prací a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a se smluvními 
podmínkami výstavby.

TDI je povinen při řešení závažných problémů mimo obor stavby spolupracovat s osobami odborně 
způsobilými v dané problematice.

3.1.1. Zadávací řízení
Spolupráce při realizaci zadávacího řízení na stavební práce, zejména v podobě kontroly podaných 
nabídek z hlediska souladu nabídky se zadávacími podmínkami - technickými podmínkami veřejné 
zakázky, včetně kontroly správnosti nabídkové ceny a kontrola nabídek z hlediska výskytu mimořád ně 
nízké nabídkové ceny.

3.1.2. Příprava stavby
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby obzvlášť s projektovou 
dokumentací.
Seznámit se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a seznámit se se 
smlouvou o dílo.
Seznámit se s časovým předpokladem průběhu výstavby.
Připravit předání staveniště zhotoviteli v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu. 
Zpracovat fotodokumentaci stávajícího stavu na CD a do 60 dnů od podpisu smlouvy předá 
stavebníkovi.

3.1.3. Předání a převzetí staveniště
Provést kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu z katastru nemovitostí, 
Předání staveniště zdokumentovat zápisem zjednání zúčastněných stran a zápisem do stavebního 
deníku,
Zajistit předání připojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu, 
Vymezit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště,
Prověřit vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických 
postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami nebo 
platnými právními předpisy.

3.1.4. Průběh realizace výstavby
Před započetím provádění jednotlivých konstrukcí zkontrolovat a odsouhlasit zhotovitelem předložené 
technologické postupy.
Při vlastním provádění kontrolovat dodržování technologických postupů zejména z těchto hledisek:
• Kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací
• Kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
• Kontrola provádění stavby v souladu s harmonogramem
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Organizace kontrolních dní stavby
Přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně předepsaných 
revizních, tlakových, hutnících a jiných nutných zkoušek 
Kontrola stavebního deníku zhotovitele
Kontrola vad a nedodělků a jejich odstraňování v dohodnutých termínech
Schvalování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu 
s platebními podmínkami specifikovanými ve smlouvě o dílo sjednané mezi investorem a 
zhotovitelem

• Kontrola rozpočtů případných více a méně prací, z hlediska rozsahu prací a nasazení 
jednotkových cen

3.1.5. Dokumentování průběhu výstavby
Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré 
záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku, 
Kontrolovat oprávněnost zhotovitelem navržených prací nad rámec zadávací dokumentace a vydávat 
stanoviska k odsouhlasení následujících dodávek a prací objednatelem:
. vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení 

některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace
• změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby,
Dohlížet na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a zúčastnit se jejich průběhu a pořízení 
zápisu o provedené zkoušce či revizi.
Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a 
zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudačním 
řízení).
Zajišťovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení.

3.1.6. Finanční hospodaření stavby
Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo prováděné stavby, 
Kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených, zhotovitelem předkládaných položek 
k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení
smluvní ceny.
Kontrolovat proplácení jednotlivých splátek a faktur z hlediska čerpání finančních částek vzhledem 
k dohodnutému splátkovému kalendáři stavby a disponibilním zdrojům investora,
Zúčastnit se konečného vyúčtování provedení stavby.

Předání a převzetí stavby, kolaudace
Provede podrobnou kontrolu dokončených staveb a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků 
s uvedením termínu jejich odstranění.
Zkontroluje veškeré předávané doklady co do obsahu a úplnosti (Doklady o vlastnostech materiálů, o 
provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, 
revizní zprávy — bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, 
návody k obsluze, kopie záručních listů,...)
Zkontroluje předávanou projektová dokumentace skutečného provedení.
Provede zápis do stavebního deníku o ukončeném předávacím řízení.
Zajistí vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy, pokud to nepřísluší zhotoviteli díla 
(HZS, KHS, ...)
Provede zápis z jednání o přejímce stavby a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání,
Provede se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho odstranění.
Požádá stavební úřad místně příslušný o vypsání termínu závěrečné kontrolní prohlídky za účelem 
vydání kolaudačního souhlasu na provedenou stavbu.

3.1.7.
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Zajistí předložení všech potřebných dokladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku staveb, zejména těch, 
které získal při přejímce mezi zhotovitelem stavby a jejím investorem včetně zápisu této přejímky.

3.2. Spolupráce se specialisty
V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDI je nutná účast profesního 
specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce zařízení, zajistí výkon 
příslušného specialisty TDI jako součást jím zajišťovaného technického dozoru. V tomto případě platí 
ustanovení 7.3. této smlouvy.

3.3. Součinnost příkazce
Stavebník se zavazuje poskytovat TDI potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. 
změnách ve smluvních ujednáních se zhotoviteli díla. Po ukončení plnění této smlouvy je TDI povinen 
zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.
Stavebník jmenuje v průběhu stavby odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací přejímat 
spolu s TDI a za jeho odborné pomoci dokončenou stavbu, příp. části stavby a zařízení.

4. Úplata za zařízení záležitostí a splatnost

4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši:

95.000,- Kč 
0,- Kč

95.000,- Kč (neplátce DPH)

Takto stanovená cena je cena konečná a pevná. V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré 
režijní náklady TDI spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy.
V případě, že bude realizována pouze činnost dle čl. 3.1.1 této smlouvy, činí odměna za tyto činnosti 
15.000,- Kč, včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 15.000,- Kč, sazba DPH činí 0%, DPH činí 
0,- Kč (příkazník není plátcem DPH).
V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním 
stavby či její kolaudací.

4.2. Úplata dle odstavce 4.1. bude fakturována takto:
Úplata bude fakturována po řádném provedení všech činností dle této smlouvy. V případě, že bude 
realizována pouze činnost dle čl. 3.1.1 této smlouvy, bude faktura vystavena po řádném provedení 
všech činností dle čl. 3.1.1 této smlouvy.

Cena bez DPH:
DPH 0%:
Cena s DPH celkem:

4.3. Splatnost faktury
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení do sídla příkazce.
Kromě povinných náležitostí je TDI povinen uvádět ve faktuře název akce:
PŘÍZEMÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA V MIKULČICÍCH" a případně další údaje, které mu sdělí

příkazce před vystavením příslušné faktury.

5. Termín plnění, místo plnění
• Místem výkonu díla je sídlo příkazce a místo provádění stavby, tj. budova Slovanského hradiště 

v Mikulčicích, národníkulturní památka.
• Práce budou zahájeny: Předpokládané zahájení plnění: do 10 dnů od doručení písemné výzvy 

k zahájení provádění výkonu smluvených činností.
• Předmět díla bude dokončen: Předpokládané ukončení plnění: do srpna 2021.
Příkazník se v této smlouvě zavazuje vykonávat všechny služby dle této smlouvy až po úplné 
dokončení díla. Případné prodloužení lhůty realizace nemá vliv na cenu za provedené služby.
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Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, případně po podpisu zápisu o 
odstranění všech vad a nedodělků.

6. Majetkové sankce
V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí TDI úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z fakturované částky za každý den prodlení.
Za každý prokázaný případ neplnění předmětu smlouvy nebo povinností TDI je příkazce oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení.

Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní 
straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů 
příkazce. Od pokynů příkazce se TDI může odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li 
si vyžádat jeho včasný souhlas.

7.2. Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu 
příkazníka, který se týká předmětu smlouvy.

7.3. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí 
stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 
opomenutí příkazníkem v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této 
smlouvy.

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této 
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně 
poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně 
odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a 
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

7.5. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných 
případech. Použije-li TDI ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával 
sám.

7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana 
oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Příkazce může tuto smlouvu vypovědět částečně nebo 
v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy se o výpovědi příkazník dozví; příkazník může 
smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byla výpověď doručena příkazci, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti 
výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by 
tímto přerušením činnosti mohla vzniknout příkazci škoda, je příkazník povinen na toto 
nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

7.7. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly.
Příkazník je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
popisu smlouvy.
Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je neposkytnutí dotace z prostředků 
poskytovatele dotace. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez 
jakékoli náhrady za ještě zhotovitelem neprovedené práce.
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í 9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
9.2. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.
9.3. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího
hospodářskou soutěž.

9.4. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
doručení výpovědi.

9.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou
stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

9.6. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost v den zveřejnění
smlouvy v registru smluv. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech originálech, z nichž
jeden obdrží příkazník a dva příkazce.

9.7. Příkazník prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy
zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas
uděluje příkazník na dobu neurčitou.

1. 06. 2021 2021V Hodoníně dne:2021V Koryčanech dne
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