
SMLOUVA O DÍLO č. 9/2021/I/Usv
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
..........................................., starostkou města
................................., odbor investic a údržby majetku
.....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
............................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

STAVBY A STATIKA spol. .s.r.o
l.máje č.p. 230, 739 61 Třinec 
................., jednatel společnosti 
...................................... 
UNICREDIT BANK a.s. 
............................. 
CZ29451809 
29451809 
....................
..................................................... 

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 54398 
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „ smluvní strany“

Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: “ Rekonstrukce 
ěásti mostu ev.ě. BI-M12, pod chodníkem vedle domu ě.p.253 v Bílovci a čištění včetně 
zpevnění zatrubněné ěásti koryta, oprava česel a vybudování přístupu k nim“, dle
zadávací dokumentace “ Rekonstrukce části mostu ev.č. BI-M12, pod chodníkem vedle 
domu č.p.253 v Bílovci a čištění včetně zpevnění zatrubněné části koryta, oprava česel a 
vybudování přístupu k nim“, zpracovanou společností GEOENGINEERING spol. s.r.o., 
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava-město, Ostrava-Moravská Ostrava, ze dne 1/2021.

Předmět díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace objednatele.



2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

Místo plnění: pozemek p. č. . 2581/1, 1663/2, 1992/1, 2581/3, 2581/2, 1991, 1990, v 
k.ú. Bílovec -  město.

3. Předmětem díla je “ Rekonstrukce části mostu ev.č. BI-M12, pod chodníkem vedle 
domu č.p.253 v Bílovci a čištění včetně zpevnění zatrubněné části koryta, oprava česel a 
vybudování přístupu k nim“, dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
Součástí předmětu jsou rovněž práce a dodávky, které objednatel podrobně 
nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých 
zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla nezbytné. V průběhu stavebních prací bude rovněž, pokud to 
bude možné, realizována diagnostika mostu pod silnici (betonová klenba). Bude tedy 
vyžadováno, aby realizační firma poskytla součinnost s firmou provádějící diagnostiku. 
Diagnostika bude prováděna v době, kdy dojde k vybourání nosných konstrukcí a 
vytvoření otvoru pro přístup do koryta u chodníku.

4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla,
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) včetně
archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,



průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky 
ve dvou vyhotoveních,
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

6. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
7. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy,

s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 
dodání díla.

9. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály 
musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na 
jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

10. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii 
materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na 
místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciálů zhotovitele 
a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby 
nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení 
nepotřebného odpadu), třetími osobami". Po ukončení díla je zhotovitel povinen 
prostranství využité k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná, a to ve výši:

objekt SO 201
Cena bez DPH 
DPH (21 %) 
Cena s DPH

741 500,00 Kč 
155 715,00 Kč 
897 215,00 Kč

objekt SO 301
Cena bez DPH 
DPH (21 %) 
Cena s DPH

685 771,04 Kč 
144 011,92 Kč 
829 782,96 Kč

Celková cena
Cena bez DPH 
DPH (21 %) 
Cena s DPH

1 427 271,04 Kč 
299 726,92 Kč 

1 726 997,96 Kč

(slovy:milionsedmsetdvacetšesttisícdevětsetdevadesátsedm,96 haléřů, korun českých)



Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: 

Objednatel předá staveniště: 

Zahájení stavebních prací:

ihned po zveřejnění smlouvy v registru 
smluv
nejpozději do 10 dnů od zveřejnění 
smlouvy v registru smluv

objekt SO 201: dnem předání a převzetí staveniště
objekt SO 301: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy
objednatele k zahájení prací na tomto objektu

Ukoněení díla:
objekt SO 201 90 kalendářních dnů od předání staveniště

objekt SO 301 90 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele 
k zahájení prací na tomto objektu

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je 
objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla 
musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání 
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.



IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně, na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % 

sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z 
každé části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez 
zjevných vad a nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. 
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po 
předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou 
v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v 
tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a 
dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 
odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona 
čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla 
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně 
provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní 
náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle dokumentace s názvem stavby „Rekonstrukce části mostu ev.č. 
BI-M12, pod chodníkem vedle domu č.p.253 v Bílovci a čištění včetně zpevnění 
zatrubněné části koryta, oprava česel a vybudování přístupu k nim“, zpracovanou 
společností GEOENGINEERING spol. s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava - 
město, Ostrava - Moravská Ostrava, ze dne 1/2021. Dále v souladu s rozhodnutím a 
vyjádřením státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.



5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré části díla, 

které nebudou přístupné v čase kolaudace, (jsou zabudované), musí být před jejich 
zakrytím odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické 
infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být 
konzultovány s projektantem a investorem díla, musí být potvrzeny zápisem ve stavebním 
deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  380/220V), voda, určení 
zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele 
pro koordinaci provádění prací na stavbě).
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru 
vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které j sou výsledkem j eho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.



3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu 
a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o 
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy -  dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.



Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií 
a materiálů od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na 
díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za 
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od 
oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem 
a předání objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 dnů u vad ostatních, 
a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 
reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 
zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem 
nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se 
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců.



X. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále 
také jako „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty 
třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní 
stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou 
k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy 
se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy 
soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na 
přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, 
stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto 
písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou 
formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze 
smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může 
být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.

5. Smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně 
povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů 
samotným.

XI. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

s předáním díla
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení
c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za 

každou vadu a den
d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém 

termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení
e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč 
za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za 
každý zjištěný případ.



g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 
požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody 
může cenu plnění převýšit.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, 
odst.l, písni, g) zákona č. 262/2006 Sb..

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky 
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky 
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odstoupení od smlou\"\

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených



skutečností:
a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně lOdenní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění 
díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XIV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně 
po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, 
z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 — Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle soupisu prací zadávací 
dokumentace.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

8. Tato smlouva o dílo byla schválena na ..... schůzi Rady města Bílovec dne ............
Usnesením č. RM/.../..../......

V Bílovci dne ...................... V ...................  dne...................

......................................, starostka města ................., jednatel



Kód: 01
Stavba: Rekonstrukce části mostu ev.č. BI-M12,........ oprava česel a vybudování přístupu k nim

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílovec Datum: 19. 1.2021

Zadavatel: IC:
Město Bílovec DIČ:

Uchazeč: IC: 29451809
STAVBY A STATIKA spol. s r.o. DIČ: CZ29451809

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Geoengíneeríng s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 427 271,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 427 271,04 299 726,92

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 726 997,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba: Rekonstrukce části mostu ev.č. BI-M12,... ... .oprava česel a vybudování přístupu k nim

Místo: Bílovec Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel Město Bílovec Projektant:
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o. Zpracovatel: Geoengineering s.r.o

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 201 Zajištění chodníkové části mostu ev.č. BI-M12 
SO 301 Čištění koryta toku Jablůnka pod mostním 

obiektem a zastávkou

1 427 271,04

741 500,00 

685 771,04

1 726 997,96

897 215,00 

829 782,96
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce části mostu ev.č. BI-M12.........oprava česel a vybudování přístupu k
nim

Objekt:
SO 201 - Zajištění chodníkové části mostu ev.č. BI-M12

Místo: Bílovec

Zadavatel: Město Bílovec

Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 1.2021

Geoengineering
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV
D 1

1 K 113106123

w
w

113107111

w
w

3 K 113154124

4 K ¡113201111

5 K 113201112

6 K 119001421

W
w

122111101

w
w
w
w
w

8 K 131113101

w
w
w
w
w
w
w

Zemní práce ____
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro^pěší ručně m2 45,360
Rozehráni dlažeb komunikací pro pěší 5 přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažbv
Rozebrání stávajícího chodníku, dlaždice tl. 40 
2,8*16.2_________ ______________ ___________ 45,360
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 
ručně m2
Odstraněni podkladi> nebo krytů ručně s píermísténím hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 
odstraněnf podkladu pod chodníkem 
2 .6 *1 6 .2 _____________________________________________

45,360

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2

45.360

16,200
Frázování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu Sirky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 
16,2*1

I Vytrhání obrub chodníkových ležatých ____________|
Vytrháni obrub s vybouráním leže, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
chodníkových ležatých

__16,200

11,000

¡Vytrhání obrub silničních ležatých__________________[
Vytrháni obrub s yybouránlm fožer s přemístěním hmot na 3křádku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých_________ _____________________ __________________
I Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně 
ložených kabelů

16,000

15,000
Dočasné zajištěni podře mni ha potrubí nebo vedeni ve výkoptslí ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
lo do 3 kabelů
Ochra na kabelu cetin v  průběhu realizace stavby 
15
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3

15,000.

22,628
Odkopávky a prokopávky ručně zapažoné ] nezapáleně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2
výkop do úrovně NK v místě chodníku
2,8*16,2*0,3
výkop mimo chodník
2 ,2*8 ,2*0,5
Souče!

13,608

9,020
22,628

Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3 7,700
Hloube ml jam ručně ía pažených í nezspslaných s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
soudržných 
výkop pro opery 
Opera A 
3 *0,6*2 
Opera B 
1 *0 ,8*2 
(1*2,5*2)/2 
Součet

9 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně

m3

3.600

1.600 
2,500 
7,700

3,200

w
w
w
w

Vykopévíie v uzavřených prostorech ručně v hornině Ifidy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3
Výkopy pro betonové patky chodníkové části na výtoku 
0,5*0,5*4*2
Výkopy pro opěru A  a B v korytě 
0,3*4

2,000

1,200
3.200

10 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně

m3 27,480

Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hcunlně třídy téiltelnosil 1
skupiny 1 až 3

w niveleta
w 22,44 22,440
w kyneta
w 5.04 5,040
w Součet 27,480

44,90

741 500,00

620 001,65
140 404,65

2 036,66 CS URS 2020 02

85,90 3 896,42 CS URS 2020 02

119,00 1 927,80 CS URS 2020 02

80,80

96J30

868,80 CS URS 2020 02

1 545,60|CS ÚRS 2020 02

180,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 02

227,00 5 136,56 CS URS 2020 02

475,00 3 657,50 CS ÚRS 2020 02

1 630,00 5 216,00 CS ÚRS 2020 02

1 630,00 44 792,40 CS URS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 lT  K '151101201 Zřízení přiložného paženi stěn výkopu hl do 4 m m2 7,800 68,20 531,96 CS ÚRS 2020 02

pp
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepření přiložnó, 
hloubky do 4 m

w pažení výkopu fošnami II. 80mm
w 3*2.6 7,800

12 K 151101211 Odstranění přiložného paženi stěn hl do 4 m m2 7,800 20.70 161,46 ICS ÚRS 2020 02
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepření s

pp uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné,

13~Tk 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 7,700 38,00 292,60 CS ÚRS 2020 02

pp
Zřízení rozepraní zapažoných slěn výkopu s potřebným přopažůvaním 
při pažení přitažnim, hloubky do 4 m

14 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 7.700 8.27 63,68 CS ÚRS 2020 02

pp
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení přiložného, hloubky do 4 m

15 K [161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, m3 38,380 427,00 16 388,26 CS ÚRS 2020 02

110 skuoinv 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením

PP

Svislé přemístěni výkopku polením bez naloženi, avšak 5 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3, pri hloubce výkopu přes 3 do 
0 m
7.7+3,2+27.48w 38,380

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl
CS ÚRS 2020 0216 K 161151603 přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

3
m3 38,380 432,00 16 580,16

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních

PP
šachet při podchycování základového zdivá, bez naložení, avšak s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z 
horniny tridy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 38,380 243,00 9 326,34 CS ÚRS 2020 02
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypamny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

CS ÚRS 2020 0218 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 575,700 19,00 10 938,30

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tridy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w 38,3.8*15 'Přepočtené koeficientem množství 575,700

19 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 38,380 145,00 5 565,10 CS ÚRS 2020 02

Nakládáni, skládání a překládání neutehiého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny tridy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

20 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně m3 9,020 119,00 1 073,38 CS ÚRS 2020 02
Utaženi sypanín do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách

PP a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

w zásyp NK mino chodník
w 8.2*2.2*0.5 9,020

21 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná * 18,040 378,90 6 835,36 CS ÚRS 2020 02
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
w zásyp NK mino chodník
w 8.2*2,2*0.5*2 18,040

22 K 181411132 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2 m2 18,040 20,70 373,43 CS ÚRS 2020 02

pp Zatažení trávníku na půdě předem připravené plochy do 10(H) m2 
výsevem včetně utaženi perkového na svahu přes 1:5 do 1:2

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,271 142,10 38,51 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková
w 18,04*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,271

24 K 182311123 Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 
mm ručně

m2 18,040 24,30 438,37 CS ÚRS 2020 02

PP Rozprostření a urovnáni omice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně pri 
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

D 2 Zakládání 12 034,80
25 K 275311127 | Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 2,000 4 260,00 8 520,00[CS ÚRS 2020 02

PP Základově konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 
na hlavách pilot C 25/30

w podbetonování opěr pod chodníkem na výtoku
w 0,5*0.5*4*2 2,000

26 K 275354111 Bednění základových pálek - zřízení m2 4,000 838,00 3 352,00 CS ÚRS 2020 02
PP 3ednéni základových konstrukcí patek a bloků zřízení
w podbetonování opěr pod chodníkem na výtoku
w (0,5)*4*2 4.000

27 K I275354211 I Bednění základových patek - odstranění m2 4,000' 40,70 162,80 CS ÚRS 2020 02
pp Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bedněni

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 475,06
28 K 334323117 Mostní opery a úložné prahy ze ŽB C 25/30 m3 | 5.7601 2 950,00 16 992,00 CS ÚRS 2020 02

PP Mostní opéry a úložné prahy z betonu železového C 25/30
w opéra A
w 3*1,8*0,8 4,320
w opěra B
w 1*1,8*0,8 1,440
w Součet 5,760

29 K 334323191 Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB
za betonáž malého rozsahu do 25 m3

m3 5,760 947,00 5 454,72 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Mostní opéry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za belonáž
malého rozsahu do 25 m3

30 K 334351115 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
palubek pro ŽB - zřízení m2 14,400 810,00 11 664,00 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w
w
w
w

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 
zřízení z palubek, pro železobeton 
opěra A 
3*1,8*2 
opěra B 
1*1,8*2 
Součet

10,800

3,600
14,400

31 K 334351214 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
Dalubek - odstranění m2 14,400 78.10 1 124,64 CS ÚRS 2020 02

PP Bedněni mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 
odstraněni z palubek

32
I

K 334361412 Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných 
sítí do 6 kq/m2 t 0,899 30 300,00 27 239,70 CS ÚRS 2020 02

pp
Výztuž betonářské mostních konstrukci opěr, úložných prahů, křidel, 
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 
kfl/m2

D 4 Vodorovné konstrukce 105 537,48
| 33 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 3,640 5 210,00 18 964,40|CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové 
deskové, z betonu C 30/37 
NK
14*0,26 3,640

34 K 421321192
Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci 
deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 
50 m3

m3 3,640 947,00 3 447,08 CS ÚRS 2020 02

PP Mostní žolazcbeionavé nosné konstrukce deskové nebD klenbová 
Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3

35 K 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350
mm - zřízení m2 14,000 589,00 8 246,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění deskových konstrukci mostů z betonu železového nebo 
předpiatého zřízení boční sténv výšky do 350 mm

36 K 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 
mm - odstranění m2 14,000 86,90 1 216,60 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 
predoiateho odstraněni boční sténv výšky do 350 mm

I 37 K |421361226 I Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 1,136 38 700,00 43 963,20 i CS ÚRS 2020 02
pp

Výztuž doškových konstrukci z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 
500 doškového mostu

38 K 423172111 Montáž ocelových nosníků most o 1 poli rozpětí do 13 
m kus 2,000 4 810,00 9 620,00 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Montáž zabetonovaných ocelových nosníků mostní konstrukce o 
ednom polí, rozpětí pole do 13 m 
Osazení, aktivace, HEA 200 z  oceli S355J2 
2 2,000

39 M 13010960 i ocel profilová HE-A 200jakost 11 375 t 0,390 33 289,90 12 983,06 CS ÚRS 2020 02
pp ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375

40 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první
vrstva tl 10 mm

m2 0,256 1 160,00 296,96 CS ÚRS 2020 02

pp

w
w

Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, lloušrky dlo 10 mm 
první vrstva
podlití nosníků (aktivace)
0,4 *0,2*0,8*4 0,256

41 K . . . 0 . . . . .  Výplňové klíny za opěrau z betonu prostého C 12/15 458311121 ¡ i - • i , < , hutněného po vrstvách m3 0,256 2 230,00 570,88 CS ÚRS 2020 02

pp

w
w

Výplňově Miny a filtrační vrstvy za operou z betonu hutněného po 
vrstvách výplňového prostého 
výplň kapes 
0,4 *0,2*0,8*4 0.256

42 K 458501111 Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého 
hutněného po vrstvách

m3 7,700 809,00 6 229,30 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w
w
w
w
w

Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách těženého 

opěra A  
3*0,6*2 
opěra B 
1 *0,8*2 
(1*2,5*2)/2 
Součet

3.600

1.600 
2,500 
7,700

n 5 Komunikace pozemní 38 710,60
43 K 564851111 Podklad ze štérkodrté ŠD tl 150 mm m2 45 ,360 95,70 4  340 ,95  C S Ú R S  2020  02

PP

w
w

Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění íl. 
150 mm
pod chodníkem
45,36 45,360

44 K 564861111 Podklad ze štérkodrté ŠD tl 200 mm m2 16,200 125,00 2 025,00 CS ÚRS 2020 02

pp
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tlT

45 K 573191111
Postřik ínfiltrační kationaktívní emulzí v množství 1 
ka/m2

m2 16,200 17,10 277 .02 CS ÚRS 2020 02

PP Postřik ínfiltrační kahonaktlvni emulzí v množství 1,00 ko/mž

46 K I 573211109
rů s tu * .  z tv ic n y ^ p u jo V é ic n ra s ia iiy  v r irn u z s tv i u.ou m2 16,200 15,60 252.72ÍCS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivom z asfal.lu silničního, v

47 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 16,200 243,00 3 936 ,60 CS ÚRS 2020 02

PP

w

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozpraš třením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl 40 mm 
1*16.2 16,200

48 K 577155111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 16,200 357 ,00 5 783,40 CS ÚRS 2020 02
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PP
Asfaltový beton vrstva ©brusná ACO 16 (AE3H) *  rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po

49 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0.09 m2 plochy do 50 m2

m2 45,360 209,00 9 480,24 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

chodník
2.8-16.2 45,360

50 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm
pflrodnl m2 46,721 270,00 12 614,67 CS ÚRS 2020 02

PP
w

dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní 
45,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 46,721

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 274,71

51 K 913111111
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné 
dopravní značky

kus 5,000 5,15 25,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž a tíemonláž dočasných dopravních značek zařízení pro 
upevněni samostatných značek podstave© plastového

52 K 913111112
Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné 
dopravní značky

kus 5,000 10,70 53,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízeni pro 
u pevněn i snmoslateveb značek sloupku ctálkv do 2 m

53 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné základní kus 10,000 19,20 192,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž a demonláž dočasných dopravních značek samostatných 
znáček základních

54 K 913111116
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné zvětšené kus 3,000 32,10 96,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných 
značek zvětšených

55 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první 
a ZKD den použiti kus 300,000 6,16 1 848,00 CS ÚRS 2020 02

pp

w

56 913111212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první 
a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11- 
1111
5*60 ‘Přepočtené koeficientem množství_____________
Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a 

JzKD den použití
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první 
a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11- 
1112

300,000

kus 300,000 3,41 1 023,00 CS ÚRS 2020 02

57 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 
základní za první a ZKD den použití kus 600,000 6,73 4 038,00 CS ÚRS 2020 02
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Přípřctíek za první 

PP a každý další den použiti dočasných dopravních značek k ceně 11- 
1115

W  10*60 'Přepočtené koeficientem množství 600.000

58 K 913111216 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 
zvětšené za první a ZKD den použiti kus 180,000 11,60 2 088,00 CS ÚRS 2020 02
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první 

PP a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11- 
1116

w  3*60 'Přepočtené konfidentem množství 180,000

59 K 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní 
šířky 2,5 m kus 4,000 58,80 235,20 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,S 
m

60 « 913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za 
orvní a ZKD den Doužltí kus 240,000 17,10 4 104,00 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112

W  4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

61 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 
semafory kus 2,000 182,00 364,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory

62 K 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 
semafory za první a ZKD den použití kus 120,000 452,00 54 240,00 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a 
každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111

W  2*60 'Přepočtené koeficientem množství 120.000

63 K 913911113 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného 
doDravního značení olověného 12 V/180 Ah kus 2,000 39,70 79,40 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 
11 značeni akumulátoru olověného 12V/180 Ah

64 K 913911121 Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového 
na akumulátor a řídíc! ¡ednotku kus 2,000 26,70 53,40 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 
značeni zásobníku na akumulátor a řidiči jednotku plastového

65 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za 
první a ZKD den použiti kus 120,000 31,30 3 756,00 CS ÚRS 2020 02
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného, dopravního 

PP značeni Příplatek za první a každý další den použití akumulátoru a 
zásobníků dočasného dopravního značeni k ceně 91-1113

W  2*60 'Přepočtené koeficientem množství 120,000

66 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opérou do lože z betonu prostého m 17,000 261,00 4 437,00 CS ÚRS 2020 02
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,

PP s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční
opirou z betonu prostého, tía lože z betonu prostého

67 M 59217026 | obrubník betonový silniční 500x150x250mm \ m 17,000 175,20 \ 2 978,40 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový silniční 500x150x250tnm

68 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opérou do lože z betonu prostého

m 11,000 217,00 2 387,00 CS ÚRS 2020 02
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Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením loie, s
PP vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční

o dčto u  z betonu prostého, do lože z betonu prostého
69 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 11,000 113,70 1 250,70 CS ÚRS 2020 02

PP obrubník betonový pflrkový přírodní 500x50x200mm

70 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 36,400 102,00 3 712,80 CS ÚRS 2020 02
PP ftezénl stávajíčího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do

150 mm
w 18,2+16,2+1 + 1 36,400

71 K 94818 DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET 
ODSTRAŇ m3 1,320 18 900,00 24 948,00

PP DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAŇ
w dočasná výdřeva trámy 0.2X0.2, osazení odstranění
w 1,32 1,320

72 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 4,480 5 970,00 26 745,S0|CS ÚRS 2020 02
PP

P

w
w

Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

Poznámka k položce:
Buránl hydraulickými klíny vrtáni vrtů
32 mm na hloubku 0,3 m, rozteč vrtů 0,5 m, tj. 4ks/m2
Vybourán ¡vyrovnávací betonové desky betonové desky
14*0,32 4.480

73 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 
svařovaných přes 100 kg kg 241,960 13,60 3 290,66 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukci ztužídel, sedel pro 
centrické uložení moslnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 
plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů 
a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, 
hmotnosti Dřeš 100 kq 
odstranění nosníků I200 
9,2*26,3 241,960

74 K 973021511 Vysekání výklenků ve zdívu z kamene pí přes 0,25 m2 m3 0,512 6 500,001 3 328,00 CS ÚRS 2020 02
PP

w
w

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2 
Vysekání otvorů pro nosníky 
0,4*0,4*0,8*4 0,512

D 997 Přesun sutě 99 388,84

75 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 15,860 332,00 5 265,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 01 01

76 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04

t 118,900 474,00 56 358,60 CS ÚRS 2020 02

pp
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

77 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,560 284,00 1 011.04 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 Q3 02

I 78 K |997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 43,128 245,00 10 566,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Svislá doprava suti netio vybouraných hmot s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na 
hromadu nebo do dooravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

79 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenosl do 1 
km t 43,128 200,00 6 625,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot suli se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

80 K 997211519 I Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí t 1 035,072 12,80 13 248,92 CS ÚRS 2020 02

PP

w

Vodorovná doprava suli nebo vybouraných hmot sutí se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započaty 1 km přes 1 km
43,128*24 ’Přepočtené koeficientem množství 1 035,072

81 K 997211611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 43,128 100,00 4 312,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot ná dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu suti

n 998 Přesun hmot 16 175.51

82 K 998212111
Přesun hmot pra mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m t 54,463 297,00 16 175,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmat pro mosty zděné, betonové monolitické, spfazersé 
ocelobelonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenosl do 100 m 
výška mostu do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 29 201,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 301,99

83 K 711311001
Provedení hydrolzolace mostovek za studená lakem 
asfaltovým penetračním

m2 30,800 7,96 245,17 CS ÚRS 2020 02

PP

W
w
w
w
\N

Provedení izolace mostovek n&téracfiy b tmely za studená nátěrem 
akem asfaltovým penetračním 
zolace nové časli 
14
zolace pod chodníkem 6x2,8 
16,8
Součet

14,000

16,800
30,800

84 I M i 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 45 939,20 413,45 CS ÚRS 2020 02 |
PP
w

lak penetrační asfaltový
30,8'0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

85 K
¡riuvtíuenmyufurzutaue riiosrcnreirpasy piuavemm-  

711341564 Im a»d I m2 | 30,800 68,10 2 097,48 CS ÚRS 2020 02
PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP
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86 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
lemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 35,420 284,20 10 066,36 CS ÚRS 2020 02

PP

w

pás asfaltový nalayitolný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo jemnozmným minerálním 
posypem na horním povrchu 
30,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35.420

h-co K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilii vrstva ochranná

m2 30,800 36,50 1 124,20 CS ÚRS 2020 02

w
ww
w
w

Provedeni doplňků Izolace proti vodě textilií na ploše vodorovně V 
vrstva ochranná
izolace nové časti 
14
izolace pod chodníkem 6x2,8 
16,8
Součet

14,000

16,800
30,800

88 M_ 69311296______ | geotextilie tkaná PES 600/50kN/m m2 32,340 36,50 1 180,41 \ CS ÚRS 2020 02
geotextilie lkaná PES 600/50kN/m

32,340

89 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
I plvnům v obiektech vvškv do 6 m t 0,226 774,00

I
174,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace ptali vodě, vlhkosti o plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v obiektech výšky do 6 m

n 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukci a technologických zařízení 13 899,36

90 K 789325310
Nátěr ocelových konstrukcí třídy 1 dvousložkový 
polyuretanový základní tl do 40 um m 2 11,040 171,00 1 887,84 CS ÚRS 2020 02

PP

P

w
w

Nátěr ocelových konstrukci třídy 1 dvousložkový polyuretanový 
základní, tloušťky do 40 um 
Poznámka k položce:
PKO IA,IB+lspeciál 
HEA 200 
1,2‘ {4.5+4.7) 11,040

91 K 789325316 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
polyuretanový mezlvrstva tl do 80 um

m2 22,080 189,00 4 173,12 CS ÚRS 2020 02

PP

p

w

Nátěr ocelových konslrukcl třídy 1 dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 pm 
Poznámka k položce:
PKO IA,IB+lspeciál
11,04*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,080

92 K 789325321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
Dolvuretanovv krycí (vrchní) tl do 80 um

m2 11,040 189,00 2 086,56 CS ÚRS 2020 02

PP

P

Nátěr ocelových konstrukci třídy 1 dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 pm 
Poznámka k položce:
PKO IA,IB+lspeciál

93 K 789421531
¿ a ru v e w rK a rr i u u á iu v y u » m j iis iiw c n n u y r  £ i i t t i  iu u m2 11,040 521,00 5 751,84 CS ÚRS 2020 02

PP

P

w
w

Žárově stříkání oceíových konstrukci slitinou zinacorZnAl, tloušťky 100 
Mm, třídy I
Poznámka k položce:
PKO IA,IB+lspeciál 
HEA 200 
1,2*(4,5+4,7) 11,040

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 92 297,00
94 K VN01 HLAVNÍ MOSTNÍ PROTÍLÍDKA po dokončení stavby-

mimofádrá soubor 1,000 7 100,00 7 100,00

PP HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA po dokončení stavby-miTnořádně
95 K VN02 VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU soubor 1,000 7 100,00 7 100,00

PP VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

96 K VN03 VYPRACOVÁNÍ RDS je předmětem AD, zahrnuje 
nouze potřebná oeodetická měření a zajištěni ořístuou soubor 1,000 9 470,00 9 470,00

PP VYPRACOVÁNI RDS je předmětem AD, zahrnuje pouze potřebná 
qeodelieká měření 3 zajištěni přístupu

97 K VN04
DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT 
FORMĚ Zaměření skutešné provedení a vypracování 
dokumentace

soubor 1,000 9 470,00 9 470,00

PP DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIOIT FORMĚ Zaméronl 
skulešně provoděni a vypracováni dokumentace

98 K VN05 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI 
NA POVRCHU

soubor 1,000 9 470,00 9 470,00

PP PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU

P

Poznámka k položce:
‘Diagnostika klenby-je předmětem AD, pouze zajištění potřebného 
pfíslupu a koordinace"
’Rozsah diagnostiky -informační
odběr jádrových vrtů 4ks ověřeni výztuže 2 sekané sondy ověření 
karbonatace betonu 6ks pevnost vzorků v laboratoř sanace dotčených 
míst závěrečnou zprávu'

99 K VN06 vytyčeni stávajicíh Inženýrských sítí správci soubor 1,000 947,00, 947,00
PP vytyčení stávajicíh inženýrských šití správci 

Poznámka k položce:
Cetin

P GasNet

1001 K ¡VN07 ¡převedení vody přes staveniště, 40m m 40,000 616,00 24 640,001
PP převedeni vody přes staveniště, 40m

101 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 Iřmm den 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP Pohotovost záložní óerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokům do 500 Iřrnln

102 K VRN1 Zařízení staveniště soubor[ 1.000 23 700,00 23 700,00
Zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

^Poznámka k položce:
‘Náklady zhotovitele souvisejícI se zajištěním provozu nutných pro 
provádění díla (kanceláře řídících pracovníků, sociální objekty pro 
pracovníky stavby, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování 
materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostavenišlnl rozvody 
všech potřebných energií vč. jejich poplatků) atd.
Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, pfíjezdy a pfístupy na 
staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů), dodrženi podmínek pro provádění staveb z 
hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí 
při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, 
splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření.
Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s kompletním 
odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení dotčených ploch do 
původního stavu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce části mostu ev.č. BI-M12......... oprava česel a vybudování přístupu k
nim

Objekt:
SO 301 - Čištění koryta toku Jablůnka pod mostním objektem a zastávkou

Místo: Bílovec

Zadavatel: Město Bílovec

Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 1.2021

Geoengineering
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK) Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 685 771,04

D HSV Práce a dodávky HSV 609 169,33
D 1 Zemní práce 242 688,60

1 K 122111101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně m3 31,140 227,00 7 068,78 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w
w

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2
odkop koryta před mostem pro položení dlažby 
viz tabulka příloha D 301-5 2
31,14 31,140

! 2 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ručně m3 59,400 1 630,00 96 822,00 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3
viz tabulka příloha D 301-4 
59.4 59,400

3 K 161111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m noienlm m3 90,540 427,00 38 660,58 CS ÚRS 2020 02

PP

Svtsló přemístění výkopku nošením bez neJoženi. avšak s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 
6 m
31.14+59.4w 90,540

4 K 161151603
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl 
přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 90,540 432,00 39 113,28 CS ÚRS 2020 02

PP

Vytaženi výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních 
šachet pň podchycování základového zdivá, bez naložení, avšak s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m

5 K 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 m3 90,540 244,00 22 091,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
9 OOO do 10 OOO m

‘

K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 358,100 19,00 25 803,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w 90.54*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 358.100

7
K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 90,540 145,00 13 128,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

D 2 Zakládáni 1 002,56
8 I K I273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 0,416 2 410,00 1 002,56 CSÚRS 2020 02

PP

w
w

Základové konstrukce z  betonu prostého desky ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 12/15 
Podkladní beton C12/15 
1,6*0,1*2,6 0,416

n 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 628.20

9 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř
C 30/37 m3 2,100 4 610,00 9 681,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

w
w
w

Opěrná stěna
beton C30/37, příloha D 301-5.3 
2,1 2,100

10 K |321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 11,280 [ 937,00 10 569,36 CS ÚRS2020 02
Bedněni konstrukcí z betenu prostého nebo železového vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

PP elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachiic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných

W  Bednění opěrné slěny
W  0,5*((1+2)*2) 3,000
W  1,8*((0,3+2)*2) 8.280
W  Součet 11,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstraněni m2 11,280 238.00 2 684,64 CS ÚRS 2020 02

PP

Bednénl konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízeni, 
opémých zdt, Šachet, šachllc a ostatních konstrukcí odstraněni ploch

12 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,172 33 100,00 5 693,20 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w
w

Výztuž železobetonových konslnjkef vědních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
fR) nebo BSt 500 
Výztuž opěrné stěny 
příloha D 301-5.3 
0,172 0,172

D 4 Vodorovné konstrukce 204 239.00

13 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 
100 mm m2 175,300 170,00 29 903,00 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w
w
w
w
w

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 100 mm 
z kameniva drceného
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 100 mm 
z kameniva drceného 
pod mostem 
48*3,1
dlažba před mostem 
6,1+(1,4*15)
Součet

148,800

27,100
175.900

14 K 457315812
Zpevnění koryta z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 
nad 100 do 150 mm m2 148,800 644,00 95 827,20 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Zpevněni koryta z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř 
C 30/37, II. vrstvy 150 mm 
Zpevnění koryta betonem tl. 0,15m 
48*3.10 148,800

15 K 463212121
Rovnanlna z lomového kamene s vyklinováním spár 
těženým kamenivem m3 26,700 2 100,00 56 070,00 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Rovnaeínš z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 
tloušťky rovnaníny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem 
viz tabulka příloha D 301-5.2 
26,7 26,700

16 K Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm m2 27.100 828,00 22 438,80 CS ÚRS 2020 02
Dlažba z lomového kamene ibmařshy upraveného na cementovou 
maltu, s vYSpárováním cementovou maltou, tl kamene 200 mm

W  dlažba před moslem
W  6,1+(1,4*15) 27,100
W  Součet 27.100

d 6 _______  __Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni__ ________________ _______  840,00

I 17 K 629995219 Očištěni vnějších ploch otryskánlm nesušeným 
křemičitým piskem betonového povrchu m2 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2020 02

PP

P

w

Oélšlůní vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( 
metodou lorbo tryskání), povrchu betonového
Poznámka ji polnice:
Příprava betonového povrchu - odsfranůnl narušených povrchových 
nesoudfiných části betonu otryskéni povrchu vysokotlakým vodním 
paprskem, popř. oplskovánf 
4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 138.75

18 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 7,500 739,00 5 542,50 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 
podkladu
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového
podkladu, včetně navaření kotvících plechů
7,5 7.500

19 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 20,000 38,20 764,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do belonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

w Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu 
nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

w 20 20,000

20 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 90 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s wvrtánim otvoru kus 8,000 53,60 428,80 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Kotvy chemická # vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 90 mm 
Ocelové zábradlí ochranné 
8 B.OOO

21 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg kg 375,000 9,43 3 536,25 CS ÚRS 2020 02
PP

w

w

Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo 
šroubovaného, hmotnosti do 50 kq
Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo 
šroubovaného, hmotnosti do 50 kg
7,5*50 375,000

22 K 985311115 Reprofilace stén cementovými sanačními maltami tl 50 
mm m2 2,000 3 430,00 6 860,00 CS ÚRS 2020 02

PP

p

Reprofilace belonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm 
Poznámka k potoícu,
Hrvbá (místní) reprofilace -  reprofilace obnažených míst sanační 
maltou tfídy R4 v tl. do 10-50 mm

23 K 9B5312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 4,000 204,00 816,00|CS ÚRS 2020 02
Stěrka k vyrovnáni ploch reprofilovaného betonu stén, tloušťky do 2
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p

Poznámka k položce-
Jemná repmfílace -  plošná reprofílace maltou třídy R2, tl. vrstvy 1- 
5 mm

24 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 0,800 239,00 191,20 CS ÚRS 2020 02

pp Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tlouštíky 1 mm na 
epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

D 997 Přesun sutě 77 248,73

25 K 997013873
Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 162,972 474,00 77 248,73 CS ÚRS 2020 02

PP

w

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 
90,54*1,8 162,972

D 998 Přesun hmot 36 383,49
1 26 K 1998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 155,485 234,00 36 383,49 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály. hráze rybníků apod 
dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 67 121,71

D 767 Konstrukce zámečnické 48 622.41

27 K 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v
rovině m 1,800 474,00 653,20 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Montáž Kompletního Kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na 
rovné ploše) kotveného do betonu 
Ocelové zábradlí ochranné 
1.8 1,800

28 K 76702 Ocelové zábradlí ochranné kg 31,200 237,00 7 394,40 I
pp Ocelové zábradlí ochranné

29 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností 
do 500 kg kg 155,000 22,70 3 518,50 CS URS 2020 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 
250 do 500 ka

30 M 76701 česle na vtokový objekt kg 155,000 236,90 36 719,50
PP
w

česle na vtokový objekt 
155 155,000

31 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,156 877,00 136,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 18 499,30

32 K 789212512 Otryskání abrazivem ze strusky zařízení členitých 
stupeň zarezavéní A stupeň přípravy Sa 2 1/2 m 2 18,800 237,00 4 455,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Otryskání povrchu zařízení suché abrazíyní tryskání abrazivem ze 
strusky, s povrchem členitým stupeň zarezavéní A, stupeň přípravy Sa
2Vt
česle
7.1
Ocelové zábradlí ochranné
1.2
Očištěni stávajícího zábradlí tryskáním 
10,5
Součet

w
w
w
w
w
w
w

7,100

1,200

10,500
18,800

33 K 789221512 Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I
stupeň zarezavéní A stupeň přípravy Sa 2 1/2 m 2 0,800 237,00 189,60 CS ÚRS 2020 02

pp

w
w

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazívní tryskání 
abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivěni A, stupeň přípravy Sa 2Yi
Očištění odhalené výztuže
0,8 0,800

34 K 789315211
Nátér zařízení s povrchem nečlenitým dvousložkový 
základní epoxidový tl do 150 um

m 2__ 11,700 237,00 2 772,90 CS ÚRS 2020 02

w
w
w
w

Nátěr zařízení 5 povrchem nečlenitým dvousložkový epoxidový 
základní, tloušťky do 150 um 
Ocelové zábradlí ochranné 
1,2
Očištění stávajícího zábradlí tryskáním 
10,5

1,200

10,500
11,700

35 K
Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým dvousložkový 
krycí polyuretanový (vrchní) do 60 um

m2 11,700 180,00 2 106,00 CS ÚRS 2020 02

pp Nátěr zařízeni s povrchem nečlenitým dvousložkový polyuretanový 
krycí (vrchní), tloušťky do 60 pm 

W  Ocelové zábradlí ochranné
W 1,2 1,200 
W Očištění stávajícího zábradlí tryskáním
W 10,5 10,500
W  Součet 11,700 ___ __________

36 789316211
Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový 
základní epoxidový II do 100 um

m2 7,100 208,00 1 476,80 CS ÚRS 2020 02

Nátěr zařízeni s povrchem členitým dvousložkový epoxidový základní, 
tloušťky do 100 pm 

W  Česle
w  7.1 7.100

37 K 789316217
Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový 
mezinátěr epoxidový tl do 200 um

m2 7,100 265,00 1 881,50 CS ÚRS 2020 02

Nátěr zařízení s povrchem áienllým dvousložkový epoxidový 
mezivrslva, tloušťky do 200 pm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 789316321 Nátěr zařízeni s povrchem členitým dvousložkový krycí 
polvurelanovv (vrchní) II do 80 um m2 7.100 190,00 1 349,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nátěr zařízeni s povrchem členitým dvou složkový polyuretanový Krycí 
(vrchní). Houlfkvdo úO um

39 K 789412533 Zinkování ponorem 70 um m2 1,200 474,00 568,80 CS ÚRS 2020 02
PP Zinkováni ponorem 70 pm
w Ocelové zábradlí ochranné
w 1.2 1,200

40 K 769421541 ¿aiuve suwdin UL îovycrn^uiiSLiuKCi inuy i £ ti«nzu m2 7.100 521,00 3 699,10 CS ÚRS 2020 02
PP Žárově stříkáni ocelových konstrukci slitinou zinacorZnAl, tloušťky 120 

pm. třídy 1
w "mříž+rám"
w 7.1 7,100

D O S T Ostatní 9  4 8 0 ,0 0
41 K 070001000 Norná stěna - nebo hrázka soubor 1,000 9 480,00 9 480,00

PP Nomá stěna - nebo hrázka
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