

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-107.rev1
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Terminály Mladá Boleslav
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 19.5.2021

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		13 600,00
Projektové práce		189 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		18 000,00
Inženýrská činnost		32 500,00
Položkový rozpočet nákladů		19 500,00
Celkem		272 600,00
DPH (21 %)		57 246,00
Celkový honorář včetně DPH		329 846,00

CENA ZAHRAJNE:

- dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP), dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) - úpravy stávajících autobusových zastávek ve městě Mladá Boleslav vč. potřebných příslušenství
- 6 výtisků dokumentace
- inženýrskou činnost pro společné povolení stavby
- položkový rozpočet nákladů

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 40-ti dní od objednání
- dokumentace pro společné povolení stavby (DSP) do 90-ti dní od objednání
- inženýrská činnost pro stavební povolení stavby (SPS) 5-ti měsíců od odevzdání DUSP
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 30-ti dní od vydání SPS

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- plná moc pro zajištění inženýrské činnosti
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

oprávněn k podpisům

v

ve věcech technických

- [REDACTED]
ve věcech inženýrské činnosti

- [REDACTED]
ve věcech roz. očetů a ekonomik staveb
[REDACTED]

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-107.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Terminály Mladá Boleslav

Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.5.2021

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 950,00
zabezpečení a zpracování projektových podkladů	3 250,00
světelnětechnické výpočty	5 500,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	2 900,00
Vedlejší náklady	13 600,00
DPH (21 %)	2 856,00
Vedlejší náklady včetně DPH	16 456,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zanesení průběhů IS do výškopisu a polohopisu
- světelnětechnické výpočty

Objekt nezahrnuje:

- správní poplatky za územní a stavební řízení (bude přefakturováno zvlášť)
- inženýrskogeologický průzkum
- výškopis a polohopis včetně pozemkové mapy

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-107.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Terminály Mladá Boleslav

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.5.2021

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **4 200 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 2

Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**Rozmezí celkového základního honoráře : **366 900,00 Kč – 428 000,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **366 900,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	40,00	0,00	140 000,00	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	14,00	0,00	49 000,00	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		54,00	0,00	189 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			54,00		198 126,00
Úprava ceny			-4,61		-9 126,00
Celkem (včetně cenových úprav)					189 000,00
DPH (21 %)					39 690,00
Celkový honorář včetně DPH					228 690,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002**

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-107.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Terminály Mladá Boleslav

Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.5.2021

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	18 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	18 000,00
DPH (21 %)	3 780,00
Vedlejší náklady včetně DPH	21 780,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-107.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Terminály Mladá Boleslav

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.5.2021

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 200,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	920,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	50,00	32 500,00
méně náročné práce	570,00	0,00	0,00
konstrukční práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			32 500,00
DPH (21 %)			6 825,00
Celkový honorář včetně DPH			39 325,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-107.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Terminály Mladá Boleslav

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 19.5.2021

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 200,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	920,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	30,00	19 500,00
méně náročné práce	570,00	0,00	0,00
konstrukční práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			19 500,00
DPH (21 %)			4 095,00
Celkový honorář včetně DPH			23 595,00