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[bookmark: _Toc527637197]PŘEDÁNÍ MAJETKU PROVOZOVATELI
Vlastník předá Provozovateli Majetek nejpozději ke Dni Zahájení Provozování.
O předání Majetku Provozovateli bude pořízen písemný předávací protokol. 
Předávací protokol bude:
Obsahovat jako samostatnou část protokol o výsledku fyzické prohlídky Majetku, která bude provedena odpovědnými zástupci Vlastníka a Provozovatele. Fyzická prohlídka Majetku je součástí přejímacích testů stavu Majetku.
Obsahovat jako samostatnou část protokol o provedené dokladové inventarizaci (dokladovou inventarizaci lze rámcově vymezit jako proces při kterém Vlastník v součinnosti s Provozovatelem zhodnotí stav platnosti a dostupnosti veškerých dokumentů mající vliv na Provozování Majetku, prověří a v maximální míře doplní tuto dokumentaci).
Odsouhlasen Smluvními Stranami a to postupně dle jednotlivých částí, případný Spor bude řešen v souladu s ustanovením čl. 67 Smlouvy "Eskalace a řešení sporů"
Vlastník předá Provozovateli nejpozději 30 dnů před Dnem Zahájení Provozování:
Věci, informace a záznamy, které jsou potřebné k Provozování a to zejména
údaje o fakturačních měřidlech (především údaje o umístění, datum poslední výměny, typ) v elektronické a písemné podobě; 
údaje o odběratelích (především údaje nezbytné k fakturaci, informace o porušení povinností odběratele) v elektronické podobě a v případě, že nejsou tyto údaje v elektronické podobě tak v podobě písemné;
[bookmark: _Hlk36019533]Veškerou dokumentaci související s Provozováním Majetku a to zejména:
Zápisy o zařazení provozovaného Majetku do užívání (pokud Majetek není ještě součástí Provozní a Majetkové evidence dle ZoVaK);
Provozní a Majetkovou evidenci v rozsahu dle ZoVaK;
vybrané údaje z Provozní a Majetkové evidence dle ZoVaK; 
rozhodnutí orgánů veřejné správy (zejména kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, kolaudační souhlas nebo oznámení stavebního úřadu);
doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty apod.);
dokumentaci skutečného provedení díla/stavby;
dokumentaci skutečného geodetického zaměření stavby v písemné a elektronické podobě např. v S-JTSK a Bpv dle Stavebního zákona a navazujících Závazných předpisů;
provozní deníky; 
provozní řády; 
návody k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení; 
informace a údaje předávané ve smyslu prováděcích předpisů k ZoVaK;
revizní zprávy. 
Disponibilní doklady o zkouškách a zahájení Provozování pro oblast Vodovodů a to zejména:
protokoly k tlakovým zkouškám;
protokol o provedení zkoušek funkčnosti požárních hydrantů;
v případě hydrantů určených pro požární účely příslušné zprávy o revizi;
protokol o provedení proplachu a desinfekce;
případně doklad o poslední provedené zkoušce průchodnosti potrubí
laboratorní rozbory vzorku vody
Disponibilní doklady o zkouškách a zahájení Provozování pro oblast Kanalizací a to zejména:
výsledky hutnících zkoušek zásypů;
zkoušky kvality díla - zkoušky vodotěsnosti;
revizní zprávy, manipulační řády (vyžaduje-li to povaha díla);
protokol o kamerové prohlídce realizovaného díla v celém rozsahu stavby, včetně digitálního záznamu s archivací na CD, DVD;
protokoly o kamerových prohlídkách Kanalizace
Doklady o zkouškách a zahájení Provozování pro oblast Čistíren odpadních vod a to zejména:
záznamy z předávacích zkoušek dokládající správnou funkčnost technologie (předávací zkoušky);
proškolení odpovědných pracovníků Provozovatele na danou technologii;
požadavky na záznamy o kalovém hospodářství;
výběr sledovaných provozních ukazatelů v rámci Provozní Evidence;
požadavky na provozní záznamy chemicko-technologické části;
požadavky na provozní údaje pro vyhodnocování technologických stupňů;
požadavky na monitoring na objektech čistíren odpadních vod.
V případě, že některé části dokumentace nebudou v tomto termínu k dispozici (z důvodů uvedených v kap. 2.5 níže budou předány Provozovateli nejpozději do konce března (resp. do konce třetího kalendářního měsíce) následujícího po Dni Zahájení Provozování.
Vlastník předá Provozovateli nejpozději 15 dnů po Dni Zahájení Provozování
záznamy o stavu fakturačních měřidel ke Dni Zahájení Provozování;
odběratelské smlouvy.
Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy:
Harmonogram k provedení fyzické prohlídky Majetku včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů provedení fyzické prohlídky, který Vlastník může připomínkovat. Fyzická prohlídka Majetku odpovědnými zástupci Vlastníka a Provozovatele musí být provedena nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode Dne Zahájení Provozování a nesmí přesahovat dobu 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů;
Harmonogram k provedení přejímacích testů Majetku včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů provedení přejímacích testů, který Vlastník může připomínkovat.
Smluvní Strany provedou přejímací testy částí Majetku, a to následujícím způsobem:
Přejímací testy budou realizovány na náklady Provozovatele, v rámci kterých proběhne kontrola stavu zařízení na čistírnách odpadních vod, vodojemech a náhodně vybraných zařízeních na sítích (Vodovody a Kanalizace).
Přejímací testy budou provedeny nejméně v rozsahu stanoveném Provozovatelem při respektování pravidel uvedených v čl. 3 níže. Rozsah může být upraven pouze po dohodě Smluvních Stran s přihlédnutím k rozsahu a povaze Majetku.
Vlastník je povinen se zúčastnit přejímacích testů, a to minimálně prostřednictvím odpovědného zástupce Vlastníka. 
Provozovatel postupuje dle časového harmonogramu pro provedení přejímacích testů.
Přejímací testy musí proběhnou do 2 (slovy: dvou) měsíců ode Dne Zahájení Provozování 
Výsledky přejímacích testů budou Provozovatelem konkrétně prezentovány (např. v rozsahu hodnocení - vyhovující, částečně vyhovující, nevyhovující) včetně případného komentáře Provozovatele s ohledem na povahu testovaných částí Majetku.
O provedení a výsledcích jednotlivých přejímacích testů je proveden protokol, jehož součástí bude i stanovisko Vlastníka.
Smluvní Strany jsou povinny nejpozději do 3 měsíců ode Dne Zahájení Provozování ověřit platnost předaných dokumentů. Součástí dokladové inventarizace je také identifikace chybějících dokumentů nezbytných k Provozování, tento seznam je součástí protokolu o provedení dokladové inventarizace.
Provozovatel po převzetí Majetku má právo v následujících 3 (slovy: třech) měsících po ukončení všech přejímacích testů nahlásit všechny zjevné škody a závady na Majetku nezjištěné v průběhu předání Majetku, které by mohly bránit Provozovateli v jeho činnosti a které nevyplývají z poskytnutých dokumentů a popř. provedených přejímacích testů.  Tyto škody a závady budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá souhlasu Smluvních Stran. Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců již nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti na kvalitu předaného Majetku ze strany Provozovatele a má se pro účely této Smlouvy za to, že byl předán bez dalších vad.
Při předání Provozovateli nové části Majetku vybudované v průběhu platnosti Smlouvy postupují Smluvní Strany obdobně jako v případě předání Majetku ke Dni Zahájení Provozování.  Místo přejímacích testů mohou být použité výsledky zkušebního provozu nebo zkoušek realizovaných dodavatelem nové části Majetku.
Provozovatel po převzetí nové části Majetku má právo v následujících 3 (slovy: třech) měsících nahlásit Vlastníkovi všechny vady takové části Majetku nezjištěné v průběhu předávací prohlídky, které by mohly bránit Provozovateli v plnění jeho povinností.
Tyto skutečnosti budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá souhlasu Smluvních Stran. 
Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců nemůže Provozovatel uplatňovat vůči Vlastníkovi jakákoliv práva z titulu jakýchkoliv dalších vad předané nové části Majetku a pro účely této Smlouvy se má za to, že takový Majetek nebo jeho část byla předána Vlastníkem bez dalších vad. 
Lhůta 3 (slovy: tří) měsíců se v případě nové části Majetku může prodloužit až do konce záruční doby na novou část Majetku, toto prodloužení podléhá souhlasu Smluvních Stran.
[bookmark: _Toc527637198]PŘEDÁNÍ MAJETKU ZPĚT VLASTNÍKOVI
Provozovatel se zavazuje předat Vlastníkovi Majetek nejpozději ke Dni Skončení.
Při předání Majetku Vlastníkovi ke Dni Skončení postupují Smluvní Strany analogicky jako při předání Majetku Provozovateli ke Dni Zahájení Provozování.
Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 30 dnů před Dnem Skončení
věci, informace a záznamy, které má ve svém držení a jsou potřebné k Provozování a to zejména;
údaje o fakturačních měřidlech (především údaje o umístění, datum poslední výměny, typ) v elektronické a písemné podobě; 
údaje o odběratelích (především údaje nezbytné k fakturaci, informace o porušení povinností odběratele) v elektronické a písemné podobě;
veškerou dokumentaci související s Provozováním Majetku, kterou má ve svém držení a to zejména dokumentaci, která byla předána Provozovateli od Vlastníka ke Dni Zahájení Provozování
Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 10 dnů po Dni Skončení:
Záznamy o stavu fakturačních měřidel ke Dni Skončení;
Odběratelské smlouvy.
Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději do konce března roku následujícího po Dni Skončení dokumentaci (pokud nebyla již předána dle předcházejícího článku této Přílohy), jejíž zpracování vyžaduje jeho součinnost i po Dni Skončení a to zejména:
Provozní Evidenci a Majetkovou Evidenci
Vybrané Údaje Majetkové Evidence a Vybrané Údaje Provozní Evidence
informace a údaje předávané povinně Provozovatelem ve smyslu prováděcích předpisů k ZoVaK
Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 60 dnů před Dnem Skončení:
harmonogram k provedení fyzické prohlídky Majetku v maximální délce 15 pracovních dnů včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů provedení fyzické prohlídky
harmonogram k provedení přejímacích testů Majetku v maximální délce 30 pracovních dnů včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů provedení přejímacích testů 
Smluvní Strany provedou přejímací testy částí Majetku, a to následujícím způsobem:
Přejímací testy musí být provedeny nejméně v rozsahu totožném s rozsahem přejímacích testů uskutečněných při předání Majetku Provozovateli, rozsah může být upraven pouze po dohodě Smluvních Stran s přihlédnutím k rozsahu a povaze Majetku. 
Podrobnější pravidla přejímacích testů jsou popsány v čl. 3 níže.
Realizace přejímacích testů bude probíhat analogicky jako u přejímacích testů uskutečněných při předání Majetku Provozovateli.
Smluvní Strany ověří nejpozději do 2 měsíců ode Dne Skončení platnost předaných dokumentů. Součástí dokladové inventarizace je také identifikace chybějících dokumentů nezbytných k Provozování, tento seznam bude součástí protokolu o provedení dokladové inventarizace. 
Vlastník má právo po převzetí Majetku v následujících 3 (slovy: třech) měsících po Dni Skončení nahlásit všechny zjevné škody a vady na Majetku nezjištěné v průběhu předávací prohlídky, které by mohly bránit budoucímu Provozování Majetku. Tyto škody budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá schválení ze strany Provozovatele. Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců již nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti Vlastníka na kvalitu předaného Majetku a má se pro účely této Smlouvy za to, že byl předán bez dalších vad.
[bookmark: _Toc527637199]PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA PŘEJÍMACÍCH TESTŮ
Vlastník stanoví rozsah přejímacích testů pro zjištění stavu Majetku a stanovení závazného cílového stavu Majetku v Den Skončení nebo ke zjištění stavu Majetku v případě předčasného skončení Smlouvy, kdy se obecně vyžaduje předání ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení a řádnému provádění Údržby a Oprav;
V rámci přejímacích testů musí být provedena fyzická prohlídka Majetku odpovědnými zástupci Vlastníka a Provozovatele;
V rámci přejímacích testů proběhne kontrola stavu zařízení na ČOV, vodojemech a náhodně vybraných zařízení na sítích (Vodovody a Kanalizace);
Územní vymezení pro rozsah přejímacích testů stanoví Vlastník v dostatečném časovém předstihu (minimálně však 60 dnů) před jejich provedením s ohledem na termíny uvedenými v čl. 1.7 a 2.6 výše s tím, že určí konkrétní jednotlivé dílčí části na území každého z měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Počet těchto dílčích částí musí být nejméně 10 (slovy: deset) a menší než 50 (slovy: padesát) pro území každého z měst. Základní územní jednotkou pro vymezení dílčí části bude zejména ulice nebo část ulice. Stanovení dílčích částí na území měst bude provedeno samostatně pro Vodovody, samostatně pro Kanalizace a samostatně pro ČOV.
Provozovatel na pokyn a za účasti Vlastníka nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce od stanovení závaznosti testů Vlastníkem stanoví losem seznam vybraných dílčích částí na území měst. Pro každé město je vylosováno nejméně 5 (slovy: pět) dílčích částí a to samostatně pro Vodovod, samostatně pro Kanalizace a samostatně pro ČOV.
Priority
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Vlastník je povinen stanovit nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců před Dnem Uplynutí seznam dílčích testů Majetku.
Základní principy hodnocení
Návrh hodnocení
Provozovatel je povinen předložit nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od stanovení seznamu dílčích testů návrh na hodnocení jednotlivých dílčích testů stavu Majetku a návrh harmonogramu realizace dílčích testů (celková délka tohoto harmonogramu nesmí být delší jak 6 (slovy: šest) měsíců. Každé jednotlivé hodnocení musí obsahovat vymezení úrovně stavu Majetku zejména s ohledem na jeho provozní funkčnost. Pro toto vymezení úrovně funkčnosti se použije stupnice v rozsahu nejméně 1 (slovy: jedna) až 3 (slovy: tři) a nejvíce v rozsahu 1 (slovy: jedna) až 10 (slovy: deset). Hodnotě 1 (slovy: jedna) je vždy přiřazeno hodnocení "zcela vyhovuje", maximální zvolené hodnotě (v rozmezí 3 (slovy: tři) až 10 (slovy: deset)) je vždy přiřazeno hodnocení "zcela nevyhovuje". Ke každé úrovni funkčnosti bude uveden stručný konkrétní popis charakterizující stav Majetku s ohledem na povahu dílčího testu a povahu testované části Majetku. Popis musí obsahovat přiměřený počet (v rozmezí 2 (slovy: dva) až 5 (slovy: pět) měřitelných či hodnotitelných veličin včetně stručného popisu způsobu měření či vyhodnocení
Provozovatel je povinen přiměřeně používat následující formální prezentaci hodnocení jednotlivých dílčích testů Majetku:

	Stupeň hodnocení
	Slovní hodnocení
	Stručný popis stavu Majetku
	Veličiny pro měření či hodnocení
	Popis způsobu měření nebo hodnocení

	1
	Zcela vyhovuje
	
	1.  ……………
2. …………….
………..
	

	2
	Částečně vyhovuje
	
	
	

	……
	
	
	
	

	….
	Zcela nevyhovuje
	
	
	



Rozhodnutí o závaznosti
Vlastník je povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců od předání návrhu na hodnocení jednotlivých dílčích testů stavu Majetku ze strany Provozovatele předat a projednat platné hodnocení jednotlivých dílčích testů stavu Majetku schválené Vlastníkem. Po projednání je toto hodnocení pro Smluvní Strany závazné. Současně stanoví Vlastník harmonogram realizace jednotlivých dílčích testů.
Rozsah přejímacích testů musí obsahovat nejméně následující dílčí testy:
Vodovodní síť
Armatury
Uzavírací - šoupátka, klapky, ventily, kohouty, plovákové uzávěry, hradítka, stavítka;
odběrné - hydranty, vzdušníky, kalosvody, výtokové stojany;
ostatní - redukční ventily, zpětné klapky, kompenzátory, regulační ventily.
Vodojemy - zemní, věžové, stavební stav
ČOV
Armatury
uzavírací - šoupátka, klapky, ventily, kohouty, plovákové uzávěry, hradítka, stavítka;
ostatní - redukční ventily, zpětné klapky.
Čerpadla
Dmychadla
Česle
Aerační systémy
Stírací zařízení
Chemické hospodářství (dávkování chemikálií, čerpadla)
Nádrže na skladování chemických látek
Stavební stav jednotlivých budov, nádrží
Kogenerační jednotky
Kalolisy
Odstředivky
Stoková síť
Objekty na stokové síti - dešťové vpusti, horské vpusti, spadiště, skluzy, shybky, vstupní šachty, poklopy, odlehčovací komory.
Vyhrazená zařízení (všechny)
Stanovení cílového stavu Majetku
Provozovatel je povinen realizovat na výzvu Vlastníka a na své náklady a v souladu s daným harmonogramem jednotlivé dílčí testy, a to v rámci seznamu vybraných dílčích částí území jednotlivých měst a do 30 (slovy: třiceti) dnů od ukončení jednotlivého dílčího testu je Provozovatel povinen předat protokol o výsledku dílčího testu. Vlastník na základě tohoto protokolu do 4 (slovy: čtyř) měsíců stanoví konkrétní hodnoty pro cílový stav Majetku. Vlastník je oprávněn se zúčastnit při realizaci testů a je oprávněn pověřit třetí osobu, aby se v zastoupení Vlastníka zúčastnila při realizaci testů.
[bookmark: _Toc527637200]POSTUP PŘI VYŘAZENÍ NEBO VRÁCENÍ MAJETKU
Provozovatel je povinen v případě pochybností o míře poškození nebo o míře ztráty funkce či jakékoliv jiné pochybnosti o oprávněnosti zařazení znehodnoceného či jinak poškozené části Majetku (zejména částí Vodovodů nebo Kanalizací) do kategorie Odpad (zejména s ohledem možného dalšího využití konkrétní části Majetku) je Provozovatel povinen bez odkladu informovat Vlastníka a předložit návrh na vyřazení dané části Majetku k rozhodnutí Vlastníkovi; 
Provozovatel je povinen v případě, že je daná část Majetku jednoznačně poškozena tak, že není pochyb o jejím zařazení do kategorie Odpad a současně může tato část Majetku představovat samostatnou položku evidovanou v účetnictví jako majetek Vlastníka, je Provozovatel povinen bez odkladu informovat Vlastníka. Provozovatel je dále povinen předložit Vlastníkovi bez odkladu návrh na vyřazení takové části Majetku a současně doložit veškeré podklady, dokumenty (včetně přiměřené fotodokumentace), a to přiměřeně dle povahy dané části Majetku, přičemž po likvidaci dané části Majetku je Provozovatel povinen předložit Vlastníkovi potvrzení o způsobu likvidace;
Provozovatel je povinen bez odkladu informovat Vlastníka o části Majetku, který na základě řádného odborného uvážení Provozovatele je pro Provozování Vodovodu a/nebo Kanalizace již dále nepotřebný nebo nepoužitelný a současně nemá charakter Odpadu. Bez předchozího výslovného souhlasu Vlastníka nelze zahájit výměnu této části Majetku, pokud se jedná o Technické Zhodnocení. Provozovatel je povinen bez odkladu předložit návrh na vyřazení takové části Majetku k rozhodnutí Vlastníkovi;
Vlastník projednává průběžně návrhy Provozovatele na vyřazení části Majetku, má právo požádat Provozovatele o doplnění poskytnutých informací a údajů. Pokud není dohodnuto jinak, je Provozovatel povinen poskytnout doplňující informace a podklady nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od výzvy Vlastníka. Vlastník rozhoduje zejména o způsobu vyřazení (prodej, likvidace, škoda, atd.) a bez odkladu informuje Provozovatele o tomto rozhodnutí;
Na základě rozhodnutí Vlastníka může být zahájeno jednání s Provozovatelem o návrhu na uzavření samostatné smlouvy o likvidaci části Majetku. Likvidace Majetku na základě návrhu Vlastníka a uzavření samostatné smlouvy o likvidaci části Majetku není součástí Provozování Vodovodů a Kanalizací dle této Smlouvy.
V průběhu Doby Provozování může být Majetek, který je předmětem této Smlouvy vrácen na základě Smluvního Protokolu Vlastníkovi, dojde-li mezi Smluvními Stranami k dohodě, že Provozovatel nebude tento Majetek na základě této Smlouvy užívat. Provozovatel je rovněž povinen protokolárně vrátit Vlastníkovi na jeho žádost část Majetku určenou Vlastníkem, pokud se jedná o část Majetku, který není dále využíván pro Provozování Vodovodů a Kanalizací podle této Smlouvy.
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